Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja nawierzchni DW 201 od km. 16+186 do 17+186
Lokalizacja: Droga wojewédzka nr 201 od km. 16+186 do 17+186, Nadziejewo - Wyczechy

Dlugosé odcinka przewidzianego do remontu 1,000 km

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:
Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),
3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).
Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamowienia dla wykonania modernizacji nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 201 na odcinku, Nadziejewo - Wyczechy na dtugosci 1,00 km. od km. 16+186 do 17+186.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Stan istniejacy.

Droga wojewoddzka nr 201 od km 16+186 do 17+186 zlokalizowany jest na terenie gminy Czluchdw,
przebiega w wiegkszos$ci poza obszarem zabudowanym, koncowy odcinek znajduje si¢ w miejscowosci
Wyczechy. Szerokoé¢ jezdni wynosi $rednio 6,00 m. Nawierzchnia na tym odcinku byta na przestrzeni kilku
ostatnich lat poddawana zabiegom utrzymaniowym, naprawach w technologiach remont czgstkowy
mieszankami mineralno — asfaltowymi, remonty masg asfaltowa na zimno. Pomimo wykonywanych
remontow nawierzchnia posiada liczne wyboje, ubytki i spekania.

Stan projektowany.
Plan sytuacyjny.

W ramach remontu, na calym odcinku nalezy wykonaé frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni oraz
przylegajacych skrzyzowan bitumicznych na gltebokos¢ od 0 do 5 cm. W gestii Wykonawcy lezy utylizacja
destruktu powstalego w trakcie frezowania. Nalezy wykona¢ oczyszczenie i skropienie sfrezowanej
nawierzchni, ulozy¢ warstwe wyrownawcza grubosci 5 ¢cm z betonu asfaltowego AC16W, ponownie
wykonaé oczyszczenie i skropienie warstwy wyrownawczej, utozy¢ siatke do zbrojenia warstw nawierzchni
asfaltowych oraz utozy¢ warstwe $Scieralng grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S.

W ramach remontu nalezy wykona¢ $ciecie poboczy w celu przygotowania podtoza do uzupehnienia
kruszywem. Pobocza gruntowe nalezy uzupetni¢ na $rednig grubos¢ 20 cm i szeroko$¢ 1,00 m, z kazdej
strony do nowego poziomu niwelety jezdni. Do uzupetnienia poboczy nalezy zastosowa¢ mieszanke KESM
0/31,5 speiniajgcg wymagania zawarte w SST D-06.03.01, pkt. 2.2 tj. materialem do wykonania mieszanki z
kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.

W zwiazku z utozeniem naktadki konieczna bedzie regulacja wysokosciowa przylegajacych zjazdow
gruntowych oraz umocnien tukéw wykonanych z bruku kamiennego.
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2.2.2.

2.2.3.

Na catej dlugo$ci remontowanego odcinka nalezy ustawi¢ stupki hektometrowe U-la z oklejeniem oraz
odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizacji
ruch. Zamawiajacy udostepni powyzszy projekt Wykonawcy po przekazaniu placu budowy (pasa
drogowego).

Realizacja zadania obejmuje rowniez wycinke krzewow, samosiejek, odrostow drzew z poboczy, dna rowow,
skarp i przeciwskarp pasa drogowego, obustronnie na szerokosci 3 m od krawedzi pobocza, z wywozem i
utylizacjg galezi.

Przekrdj podluzny i poprzeczny.

Przekré] poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego o
wartosci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukow poziomych istniejace spadki
jednostronne. Pochylenie podluzne nalezy zachowaé jak w stanie istniejagcym. Pochylenie poprzeczne
pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:

1) Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych jezdni oraz skrzyzowan - frezowanie na gleboko$¢
0+5 cm, z utylizacja materiatu;

2) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa (skropienie
0,8kg/m2) ;

3) Warstwa wyrdwnawcza grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR 3-4;

4) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg (skropienie
0,8kg/m2);

5) UlozZenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych;

6) Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 3-4;

7) Wykonanie $cinki poboczy na gtebokos$é¢ do 20 ¢cm, na szerokosci 1 m, z utylizacjg urobku;

8) Uzupeknienie poboczy na gltebokos$¢ do 20 cm i szeroko$¢ 1,00 z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5 mm;

9) Regulacja wysokosciowa przylegajacych zjazdow gruntowych oraz umocnien tukoéw wykonanych z
bruku kamiennego;

10) Ustawienie stupkéw hektometrowych U-1a z oklejeniem;

11) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

12) Wycinka krzewow, samosiejek, odrostow drzew z pasa drogowego, obustronnie na szeroko$ci 3 m, z
wywozem i utylizacja gatezi.

2.2.4. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu. Materialy pochodzace z rozbiorki
nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszarow do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé
do gromadzenia materialow budowlanych na przylegltych terenach zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.




