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I. Wymagania ogólne 
1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

" Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka” 

2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe) w obiektach 

budowlanych.  

3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Roboty stanu zerowego: 

-  roboty ziemne 

-  fundamenty żelbetowe 

-  ściany fundamentowe 

-  izolacje przeciwwodne 

Roboty stanu surowego: 

-  ściany i słupy nośne nadziemia 

-  stropy, stropodach, schody i podesty 

-  ścianki działowe 

-  dach - pokrycie,  

-  izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

-  zestawy szklane, okna i drzwi zewnętrzne 

Roboty stanu wykończeniowego – wewnętrzne: 

-  tynki 

-  oblicowania 

-  roboty malarskie 

-  podłoża 

-  podłogi i posadzki 

-  sufity podwieszone 

-  drzwi wewnętrzne 

-  ślusarka wewnętrzna 

-  windy osobowo-towarowe 

Roboty stanu wykończeniowego – zewnętrzne: 

-  izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 

-  systemowa stolarka osłonowa 

-  okładziny elewacji 

-  balustrady i elementy ślusarki zewnętrznej 
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Roboty zewnętrzne różne, ukształtowanie terenu: 

-  plantowanie gruntu rodzimego 

-  rozplantowanie ziemi z odkładu 

-  zasypanie lokalnych nierówności 

Roboty związane z budową przyłączy: 

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

- budowa przyłączy, 

- odtworzenie istniejącej nawierzchni 

Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych: 

- wewnętrzna instalacja wodociągowa 

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja centralnego ogrzewania  

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

- kotłownia 

Roboty związane z wykonanie instalacji elektrycznych: 

- instalacje elektryczne w budynku 

- oświetlenie terenu 

- instalacja ogrzewania rynien 

- instalacje niskoprądowe 

 W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych projektem 

budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty 

towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających wykonawcę 

wchodzą, w szczególności, następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

-  Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 

zabezpieczających i kładek, 

-  Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów do placu budowy z założeniem 

opomiarowania, 

-  Wykonanie tymczasowych dojazdów do wydzielonych części placów budowy, 

-  Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

-  Zapewnienie obsługi kominiarskiej wraz z protokołem ostatecznego odbioru 

przewodów kominowych, 

-  Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawców mediów nad realizacją wszystkich 

sieci i przyłączy. 

Opis formy budynku: 

Inwestycja obejmuje budowę Centrum rehabilitacji i edukacji w Pobiedziskach, z 

zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu na drogi publiczne, wewnętrznego układu 

drogowego wraz z parkingami oraz budową poszczególnych przyłączy. Zaprojektowano 

budynek niepodpiwniczony, z jedną i dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek 

zaprojektowano jako prostą w wyrazie architektonicznym bryłę nawiązującą do 

architektury modernistycznej. Projekt pozostaje również w związku z miejscową tradycją 

architektoniczną, która w tym wypadku przekłada się na kolorystykę i materiały 

wykończeniowe budynku. Zaproponowane materiały i kolorystyka korespondują z lokalną 

architekturą i wpisują się w jej charakterystyczne elementy.  
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Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: 

Ściany zewnętrzne: 

- Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków wapienno-piaskowych, ocieplone i 

otynkowane,  

- Tynk cienkowarstwowy, 

- Tynk mozaikowy, 

- Ślusarka aluminiowa,  

- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

Ściany wewnętrzne: 

-  ściany konstrukcyjne wykonanie z bloczków wapienno-piaskowych, 

-  ściany o wymaganiach PPOŻ wykonane z bloczków wapienno-piaskowych, 

-  piony komunikacyjne obudowane będą szachatmi mieszczącymi instalacje wew. i 

urządzenia, 

-  ściany o wymaganiach akustycznych wykonane w konstrukcji szkieletowej gipsowo- 

kartonowej na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną, 

-  ściany działowe w konstrukcji szkieletowej gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym 

z wypełnieniem wełną mineralną. 

Dach: 

-  nad całością budynku przewiduje się dach płaski, pokryty membraną PCV lub papą 

Okna i fasady: 

-  fasada aluminiowa malowana proszkowo, 

- stolarka o wymiarach standardowych (okna) wykonane wg. założeń zamawiającego PCV 

i aluminiowa, 

-  przestrzenie międzyokienne w fasadzie aluminiowej wykonane jako spandrel 

nieprzezierny ze szkła malowanego z wypełnieniem z wełny mineralnej, 

- wykończenie wewnętrznych części otworów okiennych z blachy tytanowo-cynkowej, 

-  klatki schodowe wyposażone będą w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi, spełniające również rolę świetlików, wyłazów dachowych mogących 

służyć do przewietrzania pionowych dróg komunikacji. 

Drzwi: 

- drzwi zewnętrzne – ślusarka aluminiowa, szkło bezpieczne, hartowane, 

- drzwi wewnętrzne – w zależności od strefy i klasy bezpieczeństwa, drewniane lub 

metalowe,  

- zadaszenia wykonane jako daszki szklane na konstrukcji punktowej.  

Prace ślusarskie i stolarskie: 

-  obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

Posadzki: 

-  posadzki komunikacji ogólnej i klatek schodowych wykonane będą z płytek gresowych 

lub wyłożone wykładziną obiektową 

-  posadzki pomieszczeń mokrych wyłożone będą płytkami ceramicznymi, 

-  pomieszczenia biurowe wyłożone będą wykładziną obiektową. 

Wyposażenie: 

-  Projektant  przewiduje  „średni  standard”  w  kwestii:  wewnętrznych  urządzeń,  

materiałów wykończeniowych i użytych technologii. 
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5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury: 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki,  

śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
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stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych,  

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
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czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 

- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

  

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
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niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

7. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
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nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

 

9. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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10. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

11. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
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wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

12. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
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-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych obiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy.  

2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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13. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

-  protokoły odbiorów częściowych, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

-  dzienniki budowy, 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

-  dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

14. Przepisy związane 

Ustawy: 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). 

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

2164 ze zm.). 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 ze zm.). 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

191 ze zm.). 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 

ze. zm.). 

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

672 ze zm.).  

Rozporządzenia: 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

ze zm.). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1129). 
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Inne instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

II. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45112700-2 
 

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy 

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy są środki wyposażenia 

technologicznego budowy, niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów 

budowlanych. Zalicza się do nich: 

- drogi na terenie budowy, 

- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 

- urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 

- urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną, sprężone powietrze itp., 

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla 

każdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania 

czynności bezpośrednio związanych z wznoszeniem określonego obiektu budowlanego lub 

zespołu obiektów. Wielkość placu budowy trzeba każdorazowo ustalić indywidualnie z 

uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy nieograniczonych możliwościach 

terenowych wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 

P = pz+pa+ps+pp+pd 

gdzie: 

pz – powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, 

pa – powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnych i 

higieniczno-sanitarnych, 

ps – powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów 

konstrukcyjnych, 

pp – powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwórni pomocniczych (powierzchnia 

zajęta przez maszyny budowlane), 

pd - powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść. 

Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i 

uzależnione od charakteru budowy i warunków lokalnych. 

 

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu 

realizacji robót. 

Z harmonogramów tych wynikają: 

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 
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- czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Na tej podstawie ustala się: 

- terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy, 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną, parę, sprężone powietrze i wodę, co jest 

podstawą projektowania tymczasowych instalacji budowy. 

Na podstawie harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne 

powierzchnie składowisk i magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do 

określenia wielkości tymczasowych budynków administracyjnych i socjalnych, a 

harmonogramy pracy maszyn określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich liczbę, 

terminy, czas pracy na budowie oraz niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place 

postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować 

właściwą kolejność rozmieszczania jego elementów. Zalecana tu kolejność jest 

następująca: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi 

publicznej. 

2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z 

urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi. 

3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia 

usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu 

budowy dla robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze 

socjalno-bytowe). 

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 

elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. 

 

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest następująca: 

1. wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy), 

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna, 

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone 

równocześnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb 

pracowników. Budowę tras komunikacyjnych należy rozpocząć od drogi dojazdowej, a 

etapowanie budowy dróg wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze wznoszeniem 

wymienionych wyżej obiektów. Wykonanie poszczególnych obiektów 

produkcyjno-usługowych jest uwarunkowane terminami rozpoczęcia poszczególnych 

robót budowlanych. 

Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca: 

1. magazyny, 

2. warsztaty, 

3. bazy transportowe, 

4. obiekty socjalno-bytowe. 

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego 

doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 

3. Elementy zagospodarowania placu budowy 

3.1. Drogi na placu budowy 

Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg 
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publicznych, drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi 

wewnętrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega na 

ustaleniu następujących elementów: 

- schematu przepływu ładunków, 

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych drogach 

budowy, 

- odpowiednich frontów wyładunkowych, 

- odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku. 

Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 

- środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia, 

- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych,  

- w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między obiektem 

a drogą teren do składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do wykonywania 

robót pomocniczych, 

- zachowana była bezpieczna odległość drogi od zlokalizowanych na terenie budowy 

maszyn, rusztowań, budynków pomocniczych i wykopów. 

Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi 

należy wykonać koło skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka 

transportowego i jego ładowności. Wielkość tę można przyjmować wg poniższego 

zestawienia: 

 

Rodzaj i ładowność środka transportu Średnica D [m] 

Samochód 3 do 4 t 

Samochód 6 do 7 t 

Samochód 8 t 

Samochody wywrotki 

Samochody trójosiowe bez przyczep 

Samochody z przyczepami 

14 -15 

15 - 17 

18 - 21 

16 - 21 

D >= 15 

D >= 20 - 24 

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. 

Szerokość drogi jednokierunkowej powinna wynosić 3,0 + 4,0 m, a szerokość dróg 

dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach wyładunkowych nie 

powinno być mniejsze niż 3,5 m. Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. 

Spadki podłużne ze względu na odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki 

poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promień łuków wewnętrznych dróg na 

placu budowy nie może być mniejszy niż 20,0 m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona 

po stronie wewnętrznej. Przy małej intensywności ruchu i stosowaniu lekkich środków 

transportowych można na placu budowy stosować:  

1. Drogi gruntowe, które mogą być: 

- naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite walcami o 

obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 

kN/dobę, 

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczną stabilizację 

gruntu (dodanie materiałów wiążących: cementu, wapna, smoły, asfaltu), polepszenie 

uziarnienia gruntu i mechaniczne zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej 

ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę. 

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi 
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przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie przepuszczalnym 

(odmianą takiej nawierzchni są też drogi wykonywane ze żwiru lub gruzu). Nasilenie 

ruchu, jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 1000 kN/dobę. 

3. Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6 t 

należy wykonywać drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można 

układać bezpośrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach 

średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne wymagają podłoża z tłucznia lub 

gruboziarnistego żwiru. Najczęściej są stosowane płyty żelbetowe prostokątne o 

wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku do 

osi drogi. Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko 

pasma pod koła pojazdów. Przy tym drugim sposobie układania na zakrętach trzeba jednak 

pokrywać płytami całą powierzchnię jezdni. 

3.1. Składowiska i magazyny 

Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub dokumentach 

dopuszczających materiał do powszechnego stosowania. Place składowe powinny być 

wyrównane i odwodnione. Nawierzchnie placów składowych wykonuje się z tych samych 

materiałów co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą mieć konstrukcję 

drewnianą lub metalową wielokrotnego użycia. Przechowuje się pod nimi materiały 

wrażliwe na opady. 

W magazynach zamkniętych przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki 

atmosferyczne oraz narzędzia, części maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury 

itp. Magazyny powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki 

ręczne do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się 

sytuować w pobliżu budynku kierownictwa budowy, ułatwia to bowiem kontrolę 

gospodarki materiałowej. Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować 

wzdłuż dróg i jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do wytwarzania 

półfabrykatów, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy 

składować przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojeń, deskowań 

itp. Konstrukcja tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować się 

łatwością montażu, demontażu i transportu. Istnieją wytwórnie produkujące 

prefabrykowane budynki zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane są 

zwykle w konstrukcji stalowej, z tym że występują tu głównie dwa typy: budynki 

montowane z płaskich elementów prefabrykowanych oraz budynki składane z elementów 

przestrzennych, tzw. kontenerów. Określenie odpowiedniego kształtu składowiska polega 

na ustaleniu minimalnej potrzebnej długości frontu wyładunkowo-rozładunkowego oraz 

zapewnieniu optymalnej głębokości składowiska. Długość frontu 

załadunkowo-wyładunkowego jest to wielkość długości składowiska niezbędna do 

rozładowania lub załadowania jednocześnie przybywających środków transportowych.  

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne  

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. 

Obejmują one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych 

pracowników budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj 

szatnie, umywalnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, świetlicę i punkty opatrunkowe. Wielkość 

budynków zależy od liczby zatrudnionych na budowie. 

Powierzchnię poszczególnych rodzajów budynków oblicza się na podstawie opracowanych 

w tym celu wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, że wzrost liczby zatrudnionych wpływa na 

zmniejszenie wskaźników niezbędnej powierzchni przypadającej na jednego pracownika 
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fizycznego lub umysłowego, ale nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami. Dlatego, projektując obiekty administracyjne i socjalne przy 

wykorzystaniu tablic i wskaźników zamieszczonych w podręcznikach i poradnikach, trzeba 

zawsze sprawdzić, czy otrzymane powierzchnie spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona na komunikację w budynkach 

administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcję 

7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym budynki administracyjne i 

socjalne powinny być z reguły typowe, rozbieralno-przestawne lub przewoźne. Mogą to 

być obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementów płaskich, 

- przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na 

zestawach jezdnych, 

- typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych przewożonych na specjalnych 

podwoziach, 

- półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być stosowane jak najrzadziej. 

Konstrukcja takich elementów jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. 

Powinna być lekka, łatwa w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. 

Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do 

gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy. 

Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i 

brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania 

napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia użytkowa szatni 

odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m
2
, a odzieży brudnej - 0,5 m

2
 na jednego 

pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny znajdować się w 

odrębnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni należy wyposażyć w wentylowane 

szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia. Odległość 

szatni od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 500 m. Powierzchnia jadalni nie może 

wynosić mniej niż 0,70 m
2
 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie 

jadalni powinno być wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od stanowiska pracy 

nie powinna przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy obok 

jadalni wydzielić punkt mycia rąk (l zawór na 20 osób). W suszarni odzieży powinno 

przypadać co najmniej 0,40 m
2
 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia 

powinna znajdować się obok szatni. Bezpośrednie połączenie z szatniami powinny mieć też 

umywalnie, w których na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno 

przypadać jedno stanowisko do mycia. Ciepła woda powinna być doprowadzona do co 

najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż pięciu 

kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m
2
 

i wyposażonej w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna kabina powinna przypadać 

najwyżej na 200 kobiet. 

Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie 

stosuje się kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej 

odległości od miejsca pracy i chroni środowisko. Budowa powinna również posiadać punkt 

opatrunkowy. Na budowach zatrudniających do 150 pracowników punkt opatrunkowy 

należy umieszczać w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy 

obsługiwany przez jednego z pracowników umysłowych, przeszkolonego na kursie 

pomocy w nagłych wypadkach. Na dużych budowach punkt opatrunkowy sytuuje się w 
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budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obsługi zatrudnienie pracownika ze 

średnim wykształceniem medycznym. 

3.3. Urządzenia ogólne na placu budowy 

Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do 

zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć 

wodociągowa na placu budowy może być zaprojektowana jako jednokierunkowa lub 

obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje się na małych budowach lub w przypadku 

wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci jest przerwanie dopływu wody w miejscach 

jej poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. 

Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe stosuje się na budowach 

większych. Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z jednej 

strony może być ona zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, 

to znaczy zbudowane z elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe 

układa się w gruncie na głębokości 1,0 - 1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy w 

odległości ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego placu 

budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w hydranty. Odległość pomiędzy 

hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od wznoszonych 

obiektów lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 

25 m. 

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 

Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: 

- sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu użytkowym. Pobór jest tu możliwy, 

jeżeli stacja transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma rezerwę mocy, 

- sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana 

przez zainstalowany na budowie transformator. Jeśli budowa pobiera energię elektryczną z 

transformatora, to powinien on być usytuowany możliwie centralnie w stosunku do 

punktów zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy promień obsługi 

transformatorów obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny 

dopuszczalny wynosi 700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i 

linii bocznych rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. 

Duże budowy powinny mieć oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny 

być zawieszone na wspólnych podporach, a kable układane we wspólnych wykopach. Linie 

napowietrzne można stosować tylko w tych częściach budowy, na których nie będą 

pracować maszyny z wysięgnikami. Na pozostałym terenie energię elektryczną 

rozprowadza się kablami. Trasy kabli powinny być zaznaczone w terenie np. czerwonymi 

chorągiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostały uszkodzone. Nieizolowane 

przewody elektryczne muszą być prowadzone na wysokości większej niż 5 m nad 

poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami 

pracy robotników. Sieci elektryczne na placu budowy powinny być projektowane i 

wykonywane pod nadzorem uprawnionych inżynierów elektryków. Pozostałymi 

elementami zagospodarowania placu budowy są: ogrodzenia, urządzenia produkcyjne, 

systemy łączności. Ogrodzenia placów budów wykonuje się z inwentaryzowanych 

elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z kątowników z 

wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej materiałami 

drewnopochodnymi. Takie płyty ogrodzeniowe mocuje się do słupków stalowych, których 

rozstaw dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się w granicach 2,0 do 3,0 m. Słupki są 

wkopywane w ziemię lub mocowane do specjalnych bloków betonowych ustawionych 
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bezpośrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie stosuje się zwykle w dużych 

miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub 

chodniku). 

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z 

arkuszy blach trapezowych mocowanych bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw 

słupków w takim przypadku jest uzależniony od długości stosowanych blach. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 150 cm. 

Zwykle wynosi ona 180 cm. 

 

III. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8 
 

 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 Materiały 

WARSTWA I – nasypy niekontrolowane – wymieszane: piaski drobne próchniczne, 

kamienie – warstwa klasyfikowana jako słabonośna ze względu na niejednorodną strukturę 

i zmienny skład litologiczny.  

Pakiet plejstoceńskich gruntów niespoistych, wodnolodowcowych: 

WARSTWA IIA – piasek drobny z domieszką frakcji średnioziarnistej lub żwirowej, 

lokalnie przewarstwiony piaskiem gliniastym, w stanie średnio zagęszczonym o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,46. 

WARSTWA IIB – piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pospółką lub piaskiem 

gliniastym, w stanie średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50. 

WARSTWA IIC – piasek średni, lokalnie z domieszką frakcji żwirowej, w stanie średnio 

zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,46. 

WARSTWA IID – piasek średni z domieszką frakcji żwirowej, w stanie średnio 

zagęszczonym o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,52. 

WARSTWA IIE – pospółka w stanie średnio zagęszczonym o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,46. 

Pakiet plejstoceńskich gruntów spoistych, lodowcowych, oznaczone symbolem 

geologicznej konsolidacji „B”: 

WARSTWA IIIA – piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, pospółka 

gliniasta, w stanie plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,30. 

 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
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- sprzętu zagęszczającego. 

Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonanie robót 

Budowę geologiczną rozpoznano wierceniami do głębokości maksymalnie 4,0 m. Warunki 

gruntowe są proste pod warunkiem usunięcia gruntów słabonośnych w obrysie budynku w 

okolicy otworu nr 2 oraz posadowienia budynku powyżej zwierciadła wód gruntowych wg 

§ 4.2 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) – o prostych warunkach gruntowych 

mówi się, gdy w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie  

i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle 

wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca się uwagę, że grunty gliniaste są bardzo 

wrażliwe na dodatkowe uplastycznienie przy zwiększonej wilgotności oraz na niskie 

temperatury. W związku z powyższym należy chronić je przed dostępem wody opadowej i 

gruntowej oraz przemarzaniem zgodnie z punktem 2.4 normy PN-81/B-03020.  Po 

wykonaniu wykopu należy natychmiast zabezpieczyć jego dno warstwą chudego betonu. 

- Ściany fundamentowe należy obsypywać przesuszonym gruntem gliniastym. 

- Parametry geotechniczne pozwalają na obliczenie statycznych posadowień 

bezpośrednich zgodnie z normą PN-81/B-03020. 

- Głębokość przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m. 

- Dla potrzeb projektowania dróg wewnętrznych i parkingów grunty rodzime 

gliniaste jako bardzo wysadzinowe zaliczono do grupy nośności podłoża G4. Grunty 

rodzime piaszczyste zaklasyfikowano do grupy nośności G1. Podłoże nawierzchni 

drogowej należy doprowadzić do grupy nośności G1 poprzez wymianę gruntu 

wysadzinowego (gliniastego) na niewysadzinowy (piaszczysto-żwirowy) oraz 

wzmocnienie geosyntetykiem. Alternatywnie zaleca się wykonanie pod konstrukcją jezdni 

na rodzimym podłożu gliniastym (grupa nośności G4) warstwy gruntu stabilizowanego 

cementem o Rm = 2,5 MPa i miąższości 25 cm. 

 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz 

elementów zagospodarowania terenu w tym dróg wewnętrznych, parkingów, murów 

oporowych projektuje się nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegają na wybraniu z 

wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym 

warstwami do ID>0,6. Przed układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty 

słabe zostały całkowicie wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od 

wydajności o grubości do 30 cm. Po zakończeniu prac, należy skontrolować poprawność 

ich wykonania. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wykop należy 



26 

 

zabezpieczyć przed przedostaniem się wód stosując np. igłofiltry. 

Parametry techniczne: 

Stopień zagęszczenia wymienionego gruntu Id>0,6 

Grubość warstw zagęszczanych max. 30cm 

 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Obmiar robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

Normy 

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

IV. Zagospodarowanie działki - kod CPV: 45111291-4 
Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie działki oraz elementy komunikacji i 

infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Kosz na odpady drobne 

Stojak rowerowy 

Ławki 

Nasadzenie  

Kostka betonowa 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

Transport 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.   

Wykonanie robót 

Główny wjazd na teren inwestycji zaprojektowano od strony północno-wschodniej za 

pośrednictwem projektowanego zjazdu. Teren działki zaprojektowano jako częściowo 

utwardzony pod ciągi piesze, drogi, miejsca postojowe, place i chodniki. Na terenie działki 

przewidziano budowę 18 miejsc postojowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych co 

zaspokaja zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Na nawierzchnię dróg oraz miejsc 

postojowych należy zastosować kostkę betonową w kolorze szarym, place oraz chodniki 

należy wykończyć kostką betonową w kolorze ciemnoszarym. Kostkę pod ciągami 

pieszo-jezdnymi oraz miejscami postojowymi należy wykonać na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3-5cm oraz podbudowie z mieszanki kruszywa 

kamiennego łamanego uzyskiwanego ze skały litej o frakcji 0-31,5mm o gr. 20cm. Pod 

podbudową zasadniczą wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowę wykonać na uprzednio 

doprowadzonym gruncie rodzimym do klasy G1. W tym celu należy wykonać 

wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą stabilizowania gruntu cementem.  

Bezpośrednio przy budynku projektuje się teren zielony, na którym przewidziano 

nasadzenia roślin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber górski, Żurawka "Silver 

Scrolls", nasadzenia należy wykonać na podłożu z trawy sianej, wokół wszystkich roślin 

wykonać pełne korowanie i palikowanie. Na terenie działki projektuje się cztery osłony 

śmietnikowe przygotowane do segregacji odpadów. Projektuje się ponadto ławki oraz 

kosze na odpady drobne. Teren działki wolny od inwestycji, w granicy opracowania należy 

uporządkować oraz obsiać trawą. 

Przygotowanie terenu  

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. 

Prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. 

Chwasty należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin. Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów 

winno się odbywać z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

Materiał sadzeniowy  

Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał dorosły, odpowiednio uformowany i 

przeznaczony do wysadzenia na miejsce stałe. Rośliny powinny być zahartowane, 

równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać odpowiednie proporcje między 

pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania 

szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 

nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, 

nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z odkrytym systemem 

korzeniowym. 

Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące cechy:  

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

− przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik,  

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  
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− przewodnik i pień powinny być proste,  

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

  uformowana i nieuszkodzona,  

− u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.  

− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,  

− odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być  

  proporcjonalne do wielkości całej rośliny,  

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

Technika sadzenia  

Lokalizację poszczególnych gatunków przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na późną 

jesień lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy 

okres na ukorzenienie jest dłuższy niż wiosną. Podczas sadzenia wszelkich roślin należy 

przestrzegać zasady jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek, tj. od momentu 

zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na 

miejsce przeznaczenia należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich 

przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia.  

Pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 

Prace przy drzewach będą polegały na: 

- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, 

szyszki itp.,  

-  wycięciu niektórych, zwykle suchych gałęzi i ich ostrożnym opuszczeniu w dół tak,  

aby nie uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod drzewem, 

-  wycięciu całego drzewa lub znacznej jego części w taki sposób, aby nie uszkodzić 

obiektów znajdujących się w jego zasięgu. 

Pielęgnacja i wycinka drzew należy do najtrudniejszych prac wysokościowych.  

Dotarcie na wierzchołek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolną asekuracją z  

wykorzystaniem pnia i grubych konarów jako punktów asekuracyjnych, do których 

mocowane są przeloty (ekspresy) w postaci pętli mocowanych najczęściej za pomocą  

kluczki zaciskowej. Pętle zaciśnięte kluczką zaciskową wokół  gładkiego pnia  mogą   

również stanowić stopnie w czasie wspinania na drzewo. 

Po wejściu na określoną wysokość drzewa zwykle należy założyć stanowisko do 

zjazdu. Może ono być: 

-  klasyczne, tj. linę zjazdową mocujemy poprzez karabinek zakręcany do pętli 

owiniętej wokół pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wówczas, jeśli po zjeździe z 

drzewa przewidujemy ponowne na niego wejście, 

- przystosowane do likwidowania z ziemi. Jeśli wycinane są grube gałęzie i konary 

należy założyć stanowisko do ich opuszczania. Bardziej skomplikowane jest wycinanie 

całych drzew, zwłaszcza o dużych średnicach, które należy ścinać po kawałku i ostrożnie 

opuszczać tak, by nie uszkodzić obiektów znajdujących się pod drzewem. Kolejność 

postępowania wówczas jest następująca: 

 1.  wejście na drzewo w miarę możliwości jak najwyżej i założenie tam 

 klasycznego stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotów, 

2. będąc wpiętym do liny zjazdowej i dodatkowo wpiętym do pętli stabilizującej   

pozycję odcinamy gałęzie i konary, rozpoczynając wycinkę od dołu. Wycinane gałęzie 
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wcześniej umocowane do liny transportowej, opuszczane są ostrożnie przez pracownika   

dołowego. W czasie wycinki, zwłaszcza piłą mechaniczną należy zachować szczególną 

ostrożność.  Po usunięciu wszystkich gałęzi przystępujemy do wycinki pnia. 

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyż odcinany fragment drzewa znajduje się 

powyżej pracownika i upadając może go uderzyć. Dlatego czynność ta wymaga 

szczególnej  rozwagi i ostrożności. Wycinkę pnia można przeprowadzić różnymi 

sposobami w zależności od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych 

sposobów  jest  metoda  polegająca na „nadcinaniu i łamaniu odcinków pnia”. Wadą   

tej metody jest konieczność wielokrotnego wchodzenia na drzewo, zaletą zaś możliwość 

wycinania długich i ciężkich odcinków pnia bez obawy ulegnięcia wypadkowi. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

-  odpowiednich terminów sadzenia. 

 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją 

techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Normy 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia i 

izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  

 

V. Budowa ciągów jezdnych, parkingu i chodników - kod CPV: 

45112700-2 
Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje budowę ciągów jezdnych, parkingów i chodników. 
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Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji w czasie postępu robót. 

Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej należy wykorzystać istniejący zjazd od 

strony południowo-zachodniej ponadto projektuje się budowę zjazdu na drogę powiatową – 

ul. Poznańska. Na terenie działki zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne służące jako droga 

pożarowa prowadzone wzdłuż projektowanego budynku, ponadto w zachodniej części 

działki projektuje się drogę wewnętrzną tworzącą dojazd do projektowanych miejsc 

postojowych. Zaprojektowane chodniki posiadają szerokość od 2,0 od 3,0m. Na działce 

projektuje się jeden parking z 57 miejscami postojowymi w tym 4 dla osób 

niepełnosprawnych. Zaprojektowane ciągi piesze oraz place projektuje się wykonać z 

kostki betonowej. Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych oraz 

parkingów projektuje się z kostki betonowej.  

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, dróg i miejsc postojowych 

- Kostka betonowa gr. 8cm 

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o frakcji 0/31,5mm - gr. 20cm 

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa – gr. 10cm (miejsca postojowe) 

Konstrukcja nawierzchni chodników 

 - Kostka betonowa gr. 8cm,  

 - Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o frakcji 0/31,5mm - gr. 10cm  

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

Rm=2,5MPa – gr. 10cm (miejsca postojowe) 
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- Wzmocnienie podłoża geowłókniną separacyjną 

Krawężniki i obrzeża 

- Krawężnikiem betonowym 15/30cm obramować ciągi pieszo-jezdne, parkingi oraz plac. 

Krawężnik wystaje ponad nawierzchnie na 12 cm  

- Miejsca postojowe oddzielić od ciągu pieszo-jezdnego krawężnikiem betonowym 

najazdowym 15/22 cm wystającym ponad drogę na 3cm 

- Chodnik obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. 

- Wszystkie krawężniki ustawiać na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu 

C12/15 (B-15). 

- Wszystkie obrzeża ustawiać na podsypce piaskowej gr. 5cm. 

- Krawężniki 15x22 cm wystające na 2 cm 

 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni projektuje się odprowadzić do 

projektowanych wpustów ulicznych zgodnie z projektem branży sanitarnej. Miejsce 

ułożenia wpustów oraz ich rzędne pokazano na planie zagospodarowania i profilach 

podłużnych dróg. Na trasie przyłącza deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z 

wpustów zastosowano separator substancji ropopochodnych - szczegóły wg projektu 

branży sanitarnej. Wpusty drogowe należy posadowić na studzienkach z kręgów 

betonowych, układanych na fundamencie z betonu C12/15 o grubości 10cm i podsypce 

piaskowej gr. 5cm. Należy zastosować wpusty uliczne typu ciężkiego, pod każdym 

wpustem należy wykonać pierścień żelbetowy gr. 10cm. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzaniu zgodności wykonania robót ze 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega 

wykonanie: 

- koryta drogowego, 

- podsypki i jej zagęszczenia, 

- podbudowy, 

- nawierzchni dróg, placów i chodników, 

- liniowość i prawidłowość ustawienia krawężników i obrzeży, 

- profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników. 

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru 

wykonania warstwy poprzedniej. 

Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, 

nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników. 

Normy 

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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VI. Roboty budowlane 
UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt 

techniczny nie zawiera rysunków warsztatowych.  

Fundamenty - kod CPV: 45111200-0 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie przedmiotowego 

obiektu. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na 

warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu 

budowlanego.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 

Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na 

fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 

wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami 

PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 

konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

 jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, 

gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie 

prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma 

PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub równoważny,  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości. 

Transport 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych.  

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Projektuje się miejscowe usuwania warstwy nasypów w poziomie posadowienia ławy 

fundamentowej. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie obiektu na płycie oraz 

żelbetowych ławach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego W8 C30/37 

zbrojonej wg projektu konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIIIN 

(RB500W). Otulina zbrojenia wynosi 5cm w części dennej oraz 3cm w pozostałych 

przypadkach. Pręty należy łączyć na długości poprzez spawanie, długość zakładu min. 

60cm. Ławy fundamentowe należy posadowić na warstwie chudego betonu – C12/15 [B15] 

gr. 10cm.  

Uwaga, jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że grunt na którym mają być posadowione 

ławy fundamentowe nie jest nośny, to należy go bezwzględnie wymienić na grunt nośny – 

piasek średni o Id=0,8.  

Izolacja płyty fundamentowej i ścian fundamentowych 

– Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu ciężkiego ścian: na ścianie 

żelbetowej z betonu wodoszczelnego nałożyć bitumiczny środek gruntujący 

(charakteryzujący się następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja 

bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm
3
, całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od 

+5
o
C do +30

o
C, np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub równoważny), dodatkowo 

5mm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokociśnieniowa 

(charakteryzująca się następującymi parametrami: Baza materiałowa – emulsja 

bitumiczno-kauczukowa, gęstość 0,75kg/dm
3
, wartość pH – 9, odporność na temperaturę 

od -20
o
C do +80

o
C, temperatura obróbki od +5

o
C do +30

o
C, wydłużenie przy zerwaniu ok. 

200%, wodoszczelność wg DIN 52123 – 1mm, 0,75 bar, szczelna, czas schnięcia 3 dni, np. 

Botament BE 91, Combifix C2 lub równoważny), a ponadto izolacja z geomembrany 

charakteryzującej się wytrzymałością na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus 

lub równoważny). Warstwa izolacji powinna zostać wykonana w systemie jednego 

producenta. 

– Hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie – nad warstwą chudego betonu wykonać 

warstwę rozdzielającą – 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o 

wytrzymałości na rozciąganiu w kierunku podłużnym min. 600N/50mm, wodoszczelności 

> 10kPa, 5mm warstwę izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzująca się 

następującymi parametrami bazą materiałową jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, 

gęstość 1,15kg/dm
3
, całkowity czas schnięcia 2 dni, odporność na temperaturę od -20

o
C do 

+80
o
C, np. Botazit BM 92 lub równoważny), warstwę gruntującą (charakteryzujący się 

następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm
3
, 

całkowity czas schnięcia 24h, temperatura obróbki od +5
o
C do +30

o
C, np. Botazit BE 901 

lub równoważny), a ponadto wykonać izolacja z geomembrany charakteryzującej się 

wytrzymałością na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub równoważny).  

Całość wykonać zgodnie z systemem podanym przez producenta.  
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Pod płytą fundamentową wykonać podlewkę z betonu chudego grubości 10 cm, na 

warstwie pospółki gr. 40 cm, zagęszczonej do ID = 0,8.  

Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć 

dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 

fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy sprawdzić zgodność 

rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje 

się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmian stanu gruntów w 

podłoży, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór powinien być 

przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz 

innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych 

mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zależnie od rodzaju gruntu. Podstawową warstwę 

gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku wykonania 

wykopu głębokości większej niż projektowana należy, jako uzupełnienie zastosować (do 

wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub 

stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 

Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych 

blisko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje 

posadowione głębiej. 

Informacje dotyczące stali zbrojeniowej: 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 

poniżej tabeli. 

 

 

Gatunek  stali 
Średnica  

pręta 

[mm] 

Granica  

plastyczności 

[MPa] 

Wytrzymałość  

na rozciąganie 

[MPa] 

Wydłużenie 

trzpienia 

[%] 

Zginanie   

a – średnica 

d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a (180) 

St3SX-b 

18G2-b 6-32355 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a (180) 

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
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– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych 

dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu lub 

z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Informacje dotyczące mieszanki betonowej: 

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania, 

dostarczana na plac budowy o recepturze, która zapewni beton wysokowartościowy 

(BWW). 

Dobór składników: 
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Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej 

jakości, klasy 42,5 i 52,50. 

Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką 

wytrzymałością i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość 

największych ziaren kruszywa grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla 

betonów o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-20 

mm a dla wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 

Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej 

wytrzymałości i ilości cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy 

przyjmować jako miarę wskaźnik uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0. 

Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami 

krzemionkowymi. Ilość dodanego superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy 

cementu. Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z zastosowanym cementem 

portlandzkim. 

Wykonawca, dla każdej  partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budowę, przed 

wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru  atest  producenta.  Na wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać Inspektorowi nadzoru uzyskane 

wyniki badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z  pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm, zbrojonych górą i dołem, należy stosować belki 

wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
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Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 

wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu: 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 
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Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i 

zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 

dni, później nie jest już potrzebna.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, równość gorszej powierzchni 

ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 

powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w dokumentacji projektowej. Podłoże winne być równe, czyste i 

odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 

 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Kontrola jakości obejmuje: 

- Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego 

wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 

bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 

wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary 

boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w 

wykopie +40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica 

wymiarów odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie 

mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania 

podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 

faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. 

Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 

wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
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betonowanych fundamentów. 

- Inne, które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzględniać: 

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego: 

 

Lp. Badana cecha Sposób badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 

długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 

10m, w narożach i miejscach 

budzących wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 10m oraz w 

punktach wątpliwych 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym i 

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.   

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 

przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie 

podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich 

wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku 

wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 

betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych 

odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz 

certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
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techniczna, producent, atest, itp.). 

Odbiór fundamentów 

Odbiór podłoża 

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 

okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan 

gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w 

podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań 

przydatności gruntów (z danymi dokumentacji technicznej). 

4. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.  

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

Odbiór innych robót 

1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy 

roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników 

doraźnych badań jej zagęszczenia. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 

nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 

- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności 

gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych, 

- odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 

- prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 

stateczność konstrukcji, 

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu 

konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów.  

Normy 

PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i 

projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  

związanych z wykonaniem izolacji fundamentów, ścian i innych elementów stykających  

się  z  podłożem gruntowym.  

Jest to: 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonaną na 

bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z 

polistyrenu ekstradowanego, 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiał 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonana na 

bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z 

polistyrenu ekstradowanego, 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna.  

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. Materiały powinny 

być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

Izolację pionową ścian wykonać dwukrotnie – wysokoplastyczną masą na bazie tworzyw 

sztucznych i mas bitumicznych,  niezawierającą rozpuszczalników, odporną na wodę i 

występujące w gruncie substancje agresywne. 

Przed nałożeniem masy należy ściany betonowe dokładnie  oczyścić z zanieczyszczeń i 
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nierówności a następnie zagruntować emulsją bitumiczną (bez rozpuszczalników). Do 

gruntowania przygotować roztwór rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Ocieplenie ścian 

wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubości 10 cm. Dolną płytę izolacji 

termicznej oprzeć na odsadzce płyty fundamentowej. Krawędzie płyt łączone są na styk. 

Płyty mocować do podłoża bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym  nakładanym 

punktowo (2l masy na 1 m
2 

płyty) i dodatkowo łącznikami mechanicznymi z tworzywa 

sztucznego w ilości 4 sztuk na płytę. Na płyty izolacyjne powyżej poziomu gruntu nanieść 

masę szpachlową (zaprawę klejącą)  ulepszoną tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z 

uwagi na zastosowane materiały należy prowadzić w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych i temperaturowych. Izolację poziomą płyty fundamentowej wykonać z 

papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub równoważnej ułożonej na warstwie podbetonu i 

wywiniętej na boki płyty fundamentowej. Izolacje powinny ściśle przylegać do 

izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. Miejsca przechodzenia przez 

warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 

przewodami lub elementami i izolacją. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach 

umożliwiających prawidłową realizację. Podczas robót izolacyjnych należy chronić 

układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania 

wodą. 

Dane techniczne: 

Rodzaj  2-składnikowa masa bitumiczna 

modyfikowana tworzywem sztucznym 

Skład Tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 

Rozpuszczalniki Brak 

Konsystencja po wymieszaniu Pasta 

Kolor Czarny 

Gęstość gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm
3 

Czas możliwej obróbki w temp. +20C 1 do 2 godzin 

Temperatura powietrza i obiektu w 

trakcie stosowania 

+1C do +35C 

Temperatura materiału w trakcie 

stosowania 
+3C do +30C 

Zużycie 3,5-4,5l/m
3 

Szczelność 70m sł. Wody (7bar) 

Czas schnięcia ok. 3 dni 

Sucha pozostałość ok. 90% objętości 

Grubość nakładanej warstwy 1,1mm 

Temperatura mięknienia ok. +130C 

 

Podłoże 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować), 

zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 
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W przypadku wody pod ciśnieniem, żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne 

podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości 

powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. 

Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne, np. stare, 

kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują 

wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, 

grubowarstwowe powłoki, np. z kationowych emulsji bitumicznych lub 

bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże. 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 

części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi, np. ręcznej szlifierki diamentowej. Do 

komponentu płynnego, dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 

nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 

opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 

przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego 

materiału wynosi 1 do 2 godzin. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim 

pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. 

beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki 

gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, 

jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie 

wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim 

będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z 

bloków wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm 

poprzez szpachlowanie wypełniające.. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć 

poprzez szpachlowanie wypełniające, np. kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, 

wyrównawczą masą szpachlową. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z 

normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok 

grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien 

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy 

położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną 

(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym 

należy zatopić wkładkę wzmacniającą z tkaniny lub z włókniny, osiąga swoje ostateczne 

właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po tym można przystąpić do 

przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z 

ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie 

podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy 

ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru 

gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie 

z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 

wieczorem albo stosować zacienienia. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje:  

 - sprawdzenie podkładu  
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Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 

1) musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 

2) powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona, 

 - sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji. 

  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy 

należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości 

zakładów, dokładność pomiaru powinna wynosić 2 cm.    

   Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Kontrola wg specyfikacji producenta: 

- Grubości nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 

zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki.  

Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 

wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każde 

100 m
2
, przekątnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.  

Kontrola wyschnięcia 

- Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym 

podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z 

PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na termin przydatności. 

Odbiór robót 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją, itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 

protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. 

Normy 
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PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 

Ściany nośne - kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i 

konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian nadziemnych przy budowie 

przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane 

do wykonania robót, opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej 

określone wymagania techniczne i estetyczne: 

- bloczki wapienno-piaskowe, np. Silka E24 lub równoważny, o wymiarach 

333x240x198mm klasy 20MPa, gęstość 1,49kg/m
3
 i wytrzymałości 20MPa 

- zaprawa systemowa, 

- odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max +-3mm, 

- nieprostopadłościenność cegły max+-3mm, 

- nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN-75/B-06250. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Technologia wykonania murów z bloczków wapienno-piaskowych powinna być 

zgodna z instrukcją podaną na stronie producenta. Ściany obiektu zaprojektowano 

jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190 
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mm: 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 24 cm. Filary okienne o powierzchni 

<0,3m
2
 należy wykonać jako żelbetowe, zbrojone prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 

30cm, pręty połączyć z wieńcami stropowymi lub ławami fundamentowymi. 

Do murowania ścian zastosować zaprawę systemową. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę 

zwykłej zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać 

idealnie równą i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność 

położenia pierwszych elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą. Mury należy 

wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości, murowanie rozpoczyna się od 

narożników.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Mury należy 

wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu 

i sznura.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Grubość spoin 

poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 

 

Parametry techniczne materiału: 

Klasa wytrzymałości 20MPa 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 7,3MPa 

Klasyfikacja ogniowa REI240 

Wsp. Przewodzenia ciepła 0,81W/mK 

Izolacyjność akustyczna (ściany zewnętrzne) 49dB 

Izolacyjność akustyczna (ściany wewnętrzne) 52dB 

 

 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
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Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy: typ, klasę, markę, itp. 

dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii 

wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 

wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy 

dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek, 

wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

murowanych ścian.  

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Ściany działowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznych ścian oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych 

oraz sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1. Płyty gipsowo-kartonowe, jako obustronne okładziny, powinny być stosowane 

płyty grubości 12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997, np. Fireboard. Płyty 

gipsowe, np. FIREBOARD, grubości 20mm, powinny odpowiadać wymaganiom 

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001. Właściwości płyt 

gipsowo-kartonowych: 

1) Materiał niepalny. Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe, zarówno w wersjach 

standardowej, jak i o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, zostały 
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zaklasyfkowane jako materiały niepalne.  

2) Izolacyjność cieplna: λ = 0,2 W/mK. 

3) Stabilność i odporność 

Płyty gipsowo-kartonowe są wykonane z rdzenia gipsowego, którego powierzchnie i 

krawędzie wzdłużne oklejono specjalną okładziną kartonową. Karton spełnia rolę 

zbrojenia wzmacniającego i nadaje płytom elastyczność oraz gładkość powierzchni. 

Płyty odporne na wilgoć mają rdzeń gipsowy zaimpregnowany środkami 

redukującymi wchłanianie wilgoci. Znakiem szczególnym jest kolor zielony kartonu 

Płyty odporne na ogień mają rdzeń gipsowy dodatkowo wzmocniony włóknem 

szklanym. 

4) Obróbka przy zastosowaniu standardowych narzędzi (noża do płyt g-k, piły 

otwornicy, tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkrętarki). Starannie opracowane 

systemy szpachlowania płyt pozwalają na uzyskanie gładkich powierzchni ścianek, 

sufitów podwieszanych, okładzin poddaszy. Doskonałe podłoże do dalszej obróbki 

Płyty gipsowo-kartonowe stanowią doskonałe podłoże do dalszej obróbki jak 

malowania, układania płytek ceramicznych, wykonywania tynków itp. 

5) Zakres stosowania 

Płyty g-k są produktem, który można stosować tylko w pomieszczeniach 

zamkniętych, wewnątrz budynków. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w 

którym zamontowano płyty g-k, musi wynosić 5°C, a maksymalna 40°C. 

• Płyty gipsowo-włóknowe grubości 12,5 mm 

Płyty gipsowo-włóknowe są złożone z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w 

procesie recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po 

dodaniu wody, lecz bez innych materiałów spajających powstaje pod wpływem 

wysokiego ciśnienia homogeniczna mieszanka tych dwóch naturalnych składników 

w formie twardych płyt, które są następnie suszone i przycinane do odpowiednich 

formatów. Jest to innowacyjny i ekologiczny sposób produkcji, poddawany ciągłej 

dokładnej kontroli jakości. 

Cechy i właściwości: 

- ekonomiczna produkcja, 

- wysoka jakość, 

- ochrona przeciwpożarowa, 

- izolacja cieplna, 

- izolacja dźwiękowa. 

Tolerancja wymiarów przy wilgotności względnej: 

- długość +0/-2 mm, 

- szerokość +0/-2 mm, 

- różnica po przekątnej < 2 mm, 

- grubość 10/12,5/15/18 +3/-3 mm, 

2. Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN–B– 

30042:1993, Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

3. Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg 

PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 

PN-EN10142+A1:1997: 

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60mm, 

b) poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej 
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grubości 0,55mm, 

c) ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0mm, 

d) narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6mm 

kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku 

słupków z blachy ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05m. 

Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm, powinny być wykonane z blachy 

stalowej, ocynkowanej, odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i kształtu powinny być określone w 

dokumentacji technicznej. 

4. Wełna mineralna lub szklana. Pomiędzy płytami g-k przestrzeń może być 

wypełniona płytami lub matami z niepalnej wełny mineralnej lub szklanej. W 

zależności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony 

przeciwpożarowej do wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę 

mineralną w rolkach lub w płytach. Grubości i parametry wełny mineralnej zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wyroby z wełny mineralnej lub szklanej powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

5. Taśmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo-kartonowymi 

oraz w narożach i na obwodzie ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z 

włókna szklanego, siatki, taśmy papierowej lub inne. 

6. Uszczelki (taśmy uszczelniające). Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze 

stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane uszczelki polietylenowe 

grubości 3mm lub 4mm lub z wełny mineralnej grubości 10mm. 

7. Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych 

powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w 

przypadku mocowania płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku 

mocowania płyt do kształtowników UA). Do łączenia kształtowników między sobą 

powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych 

wymiarach 3,9x11mm. Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do 

konstrukcji budynku powinny być stosowane łączniki mechaniczne, określone w 

dokumentacji technicznej obiektu. Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Ścianki działowe: 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
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osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montażu okładzin 

temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić minimum +5 °C, a wilgotność 

względna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystąpienia do robót 

okładzinowych jest zakończenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest 

wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami wykończeniowymi. Z uwagi na 

to, iż w sufitach wystąpią zapewne punkty świetlne należy ich montaż uzgodnić 

zawczasu z ww. pracami. 

Wykonanie ścianek działowych i maskujących z płyt gipsowo- kartonowych: 

- wytrasowanie miejsc montażu, 

- zamocowanie kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych kołkami, 

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, 

- wypełnienie przestrzeni między płytowej wełną mineralną, 

- szpachlowanie połączeń i styków, 

- zabezpieczenie spoin taśmą, 

- wykańczające szpachlowanie i cyklinowanie połączeń i styków. 

Ściany działowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, 

opracowaną dla określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane 

do wykonania ścian powinny spełniać wymagania określone w pkt 2. 

Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z kształtowników stalowych 

zimnogiętych: pionowych słupków CW wstawianych w profile poziome UW – 

podłogowy i sufitowy. Kształtowniki obwodowe powinny być mocowane do 

konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z 

elementami konstrukcyjnymi budynku powinny być zastosowane uszczelki. 

Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5mm 

lub 15mm, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w 

przypadku mocowania płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku 

mocowania płyt do kształtowników UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 

200 – 250mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 700 – 750mm w poszyciach 

wielowarstwowych dla warstwy położonej głębiej. Ściany działowe powinny mieć 

dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie 

większych niż 15m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień) o długości większej 

niż 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacją techniczną określonego obiektu. 

W ścianach działowych, mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych 

wykonanych z kształtowników ościeżnicowych. Drzwi mogą być również 

montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych 

(słupków) CW, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

-  szerokość otworu drzwiowego 900mm, 

-  wysokość ściany 2600mm, 

-  masa skrzydła drzwi 25kg. 

W ścianach działowych mogą być montowane naświetla w otworach wykonanych z 

kształtowników UA lub CW. W przypadku ścian działowych o wysokości większej 

niż max długość handlowa kształtowników słupowych CW, kształtowniki te mogą 

być przedłużane w następujący sposób: 

-  przez połaczenie dwóch kształtowników CW na zakład – połączenie mocowane 

blachowkrętami 3,9x11mm, 

- przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW lub UW - 

połączenie mocowane blachowkrętami 3,9x11mm. 
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Całkowita długość łączenia (zakładu lub nakładki) powinna być nie mniejsza niż: 

-  kształtowników CW50 - 500mm, 

-  kształtowników CW75 - 750mm, 

-  kształtowników CW100 - 1000mm. 

Do wykonywania połączeń miedzy płytami g-k we wszystkich warstwach poszycia 

oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być 

stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między 

płytami g-k powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Do końcowego 

szpachlowania płyt g-k powinna być stosowana masa szpachlowa. W ścianach 

działowych mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do 

ścian mogą być mocowane szafki lub pułki zgodnie z zakresem obciążeń. Należy 

przestrzegać stosowania płyt g-k o odpowiedniej klasie odporności ogniowej zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

Wykonanie przegród akustycznych: 

Zaprojektowano lekkie ściany działowe gipsowo-kartonowe gr. 12 cm na profilach 

CW 75 i UW 75, poszycie z podwójnej płyty GKBI (2x12,5 mm) obustronnie. 

Izolacyjność akustyczna: 45 dB, ciężar 53 kg/m 
2
 .  

Sufity podwieszane 

Ruszt dwupoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych CD 60 głównych 

(górna warstwa) i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych 

CD 60 nośnych (warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie 

więcej niż 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych 

CD 60 głównych i prostopadłych do nich profili sufitowych CD 60 nośnych, 

ułożonych w tej samej płaszczyźnie. Do przedłużania profili sufitowych CD 60 

(głównych i nośnych) należy stosować łączniki wzdłużne do profili CD 60. Profile 

sufitowe CD 60 główne z profilami sufitowymi CD 60 nośnymi, w zależności od typu 

rusztu, należy łączyć łącznikami: krzyżowymi jedno- lub dwuczęściowymi - dla 

konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi – dla konstrukcji jednopoziomowej. 

Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem 

wieszaków noniuszowych lub z elementem rozprężnym - prętowych (obrotowych lub 

kotwowych). Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych 

głównych. Profile sufitowe CD 60 nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne 

i nośne w konstrukcji jednopoziomowej powinny być na obwodzie oparte na 

profilach przyściennych UD 30, mocowanych do ścian za pomocą stalowych 

łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 75 cm. Poszycie należy 

wykonywać z 1 + 3 warstw płyt gipsowo-kartonowych, typu GKF lub GKFI o 

grubości 12,5 lub 15 mm. Układ płyt powinien spełniać następujące warunki:  

-  krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadłe do profili 

sufitowych CD 60 nośnych, 

-  styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie 

powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 

-  styki poprzeczne i podłużne płyt usytuowanych w sąsiednich warstwach powinny 

być przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 

-  styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 

Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów 

powinna być większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. Spoiny 

pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia należy 
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wypełniać masą szpachlową. Spoiny zewnętrznej (widocznej) warstwy płyt należy 

dodatkowo wzmacniać taśmą spoinową. Do końcowego szpachlowania płyt 

gipsowo-kartonowych powinna być stosowana masa szpachlowa. 

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i płyt wynosi odpowiednio: 

-  17 kg/m
 2

 - dla sufitów z poszyciem grubości 1 x 15 mm, 

-  25 kg/m
2
 - dla sufitów z poszyciem grubości 2 x 12,5 mm, 

-  43 kg/m
2
 - dla sufitów z poszyciem grubości 1x 15 + 2 x 12,5 mm, 

-  34 kg/m
2
 - dla sufitów z poszyciem grubości 2 x 15 mm oraz izolacja z wełny 

mineralnej - kamiennej o gęstości 40 kg/m
3
 i grubości 2 x 4 cm. 

W sufitach stanowiących zabezpieczenie ogniochronne stropów w klasach F 0,5 (REI 

30) - oraz F 1 (REI 60) oraz w sufitach stanowiących samodzielne przegrody w klasie 

F 1 (El 60), mogą być wykonywane włazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 

x 60 cm oraz obudowy lamp oświetleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120 

cm. Liczba warstw płyt GKF lub GKFI w pokrywach włazów oraz w obudowach 

lamp musi być co najmniej taka sama jak na całym suficie. W sufitch podwieszonych 

należy wykonywać dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 

odstępach nie większych niż 15 m w przypadku sufitów ciągłych (bez usztywnienia 

ścianami) o wymiarach większych niż 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z 

dokumentacja techniczna określonego obiektu. 

Montażu sufitu podwieszanego 

Płyty sufitowe układa się na niewidocznej od dołu metalowej konstrukcji nośnej. 

Minimalna wysokość podwieszenia dla dogodnego montażu płyt od 120 mm. 

Warunki montażu  

W pomieszczeniu płyty mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono 

suche, gdy zakończone są prace związane z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna 

i drzwi są wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby 

zagwarantować temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotność względna 

powietrza nie powinna przekraczać 90% przy temperaturze 22 do 23°C.  

Transport i składowanie  

Przy transporcie samochodowym należy uważać, aby powierzchnia ładunkowa była 

czysta i prosta, ponieważ kartony muszą leżeć na całkowicie płaskiej powierzchni. 

Podczas załadunku i rozładunku kartony nie mogą być stawiane na krawędziach czy 

na narożnikach. Składowanie płyt może odbywać się tylko w zamkniętych, suchych 

pomieszczeniach przy możliwie stałej temperaturze. Powierzchnia magazynowa 

musi być sucha, prosta i czysta. Podczas układania należy przestrzegać właściwego 

kierunku oznaczonego strzałką znajdującą się na tylniej stronie płyt. Krawędzie 

Profile widoczne o szerokości 15 lub 24 mm.  

Płyty z możliwością wyjęcia  

Elementy łączące mocujące. Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie 

pomiędzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nośnej należy 

stosować tylko dopuszczone przez Inspektora nadzoru kołki i zamocowania:  

-  należy montować minimum 1 wieszak na 1,5 m
2
 powierzchni sufitu, 

-  maksymalny odstęp miedzy wieszakami nie może przekraczać 125 cm, a odstęp 

od ścian zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm, 

-  w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe wieszaki, 

-  profile główne podwieszane są za pomocą "szybkich" wieszaków. 

Strop masywny betonowy i żelbetowy 
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Należy przestrzegać wskazań podanych przez producenta łączników. Kontrola: 

zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5 % zamocowanych kołków za 

pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążania. 

Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40, względnie 60 

mm, obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0.75 kN nie wykazują 

przesunięcia (poślizgu). Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, 

należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20 % zamocowanych kołków. W przypadku 

ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek należy sprawdzić 

wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. Kołki przy 

długości gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementów można 

zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. Kontrola jest 

zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia (poślizgu) 

przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3Nm.  

Ochrona przeciwogniowa  

Jeżeli sufit ma odpowiadać także wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 

4102, powinien zostać zmontowany zgodnie ze wszystkimi szczegółami rozwiązań 

obowiązujących Świadectw Badań, przy czym należy również przestrzegać 

szczegółów normy DIN 18168 

Profil główny  

Profile główne dostosowane są do modułu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 

60x60cm. Ostępy między szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszą 

dla modułu 62,5x62,5 - 15,6 cm przy całkowitej długości profila 375cm i dla modułu 

60x60 - 15,0 cm przy długości profila 360 cm. Obydwa końce każdego profilu 

wykończone są w postaci połączeń, które wstawione jedno w drugie automatycznie 

zaskakują lub są zaginane tworząc mocne połączenie.  

Profil poprzeczny.  

Profile te tworzą podział poprzeczny w stosunku do profila głównego. Są one 

wstawiane z obu stron w profil główny za pomocą połączenia w formie języczka. 

Należy przy tym uważać aby połączenia nie wysuwały się i nie były połączone 

nieodpowiednimi stronami. Profile są dostarczane dla następujących modułów 

mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120, 125, 30, 31,25, 40. Dodatkowe obciążenia mogą 

zostać przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia. 

Przyłącza ścienne  

Standardowe przyłącze ścienne składa się z białego kątownika przyściennego 

24x24x0,6 mm. Kątowniki są w narożach przycięte w skos. Dla płyt z krawędzią 

pogłębioną zastosować można kątownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym 

krawędzie docinane płyt skrajnych cięte są prosto i kładzione na profilu. Profil 

konstrukcji znajduje się 8 mm wyżej i opiera się na górnym o szerokości 15 mm 

ramieniu. Elementy wypełniające. Jeżeli otwory w obszarze przyłączy ściennych 

powinny być zamknięte można je wykończyć za pomocą elementu wypełniającego. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
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projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 

być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 

izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków 

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian 

działowych w budownictwie ogólnym 

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, 

nieprzezroczystych przegród pionowych 

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo 

w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

- PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 

 

Elementy żelbetowe - kod CPV : 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbiór elementów 

żelbetowych w tym stropu gęstożebrowego, słupów, belek, trzpieni. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 

konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 

rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę 

z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami 

PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 

konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej, niż klasa betonu wymagana 

projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, 

gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 

powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 

Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być 

magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na 

elastycznych przekładkach. Wysokość przekładek musi być co najmniej o 3 cm 

wyższa od wysokości wystających uchwytów transportowych. Ilość 

transportowanych płyt powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu. Przy 

załadunku i rozładunku elementów nie można dopuścić do uderzenia elementami o 

inne przedmioty lub elementy. Płyty SP mogą być transportowane samochodami o 

długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość elementu lub (oraz) transportem 

kolejowym. Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. 

Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy środka 

transportu. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Strop budynku  

W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, który składa się z 

prefabrykowanych strunobetonowych belek sprężonych o wysokościach 12 i 13 cm oraz z 

pustaków betonowych. Belki mają kształt odwróconej litery T, produkowane z betonu 
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klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości 

minimum 2060 MPa. Górna powierzchnia belki pofałdowana a cięgna sprężające 

wypuszczone na odległość 10 cm od lica belki.  

 Pustaki stropowe produkowane z betonu żwirowego, wibroprasowanego, z czystego 

cementu. O wysokości 8cm, 20 cm i długości 20 cm.  

Zastosowana warstwa nadbetonu grubości 4 cm oraz 5cm  pełni w systemie funkcję 

monolityzującą konstrukcję stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. W 

warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa (średnica pręta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm) 

oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), układane na siatce oczkowej, nad 

zakończeniem każdej belki, o średnicy #8 według rysunku montażowego. Podczas montażu 

stropu, belki należy opierać zachowując ich minimalne oparcie. W celu uzyskania 

odpowiedniego rozstawu belek wynoszącego 59,5 cm, należy umieszczać na każdym ich 

końcu jeden pustak (najlepiej deklowany). 

          Wypełnienie stropowe stanowią pustaki betonowe. Należy je układać w rzędach 

jeden za drugim, szczelnie i równo bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w 

przypadku kiedy zajdzie konieczność cięcia pustaka, powinny być docięte z długości lub 

szerokości piłą tarczową do betonu. Należy przy tym pamiętać, aby ucięty fragment 

zawierał co najmniej jedno żebro. Oparcie pustaków na ścianach wynosi od 0 do 2cm. 

   Na czas montażu, strop musi być podparty podporami montażowymi. Wymaganie 

jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie ułożonej podpory montażowej, bądź w 

niektórych przypadkach dwóch podpór, ustawionych w odległościach wynoszących 2/5 i 

3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montażowy). Podporę (podpory) należy podeprzeć 

stemplami w taki sposób, aby uzyskać ujemną strzałkę ugięcia o wielkości L/500. Podpory 

montażowe należy ustawić przed ułożeniem pustaków.  

 Bezpośrednio przed betonowaniem strop powinien być polany obficie wodą, a wszystkie 

zanieczyszczenia powinny być z niego usunięte. Należy stosować beton klasy C25/30. 

Unikać powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas betonowania zwrócić 

szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni 

pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii i w wieńcach, prawidłowe 

zagęszczenie betonu i jego należytą pielęgnację. Podpory zlikwidować po około 3 

tygodniach, po osiągnięciu przez beton 85% wytrzymałości. 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 

Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i 

zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 

dni, później nie jest już ona potrzebna.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania stropu powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, 

wyd. Arkady 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropów, należy 

sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Ponadto należy 

sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru należy dokonać poprzez 

oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

wykonawczą, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 

Nadproża i wieńce - kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich 

jak nadproża, wieńce, podciągi, trzpienie itp. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 

konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 

rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego.  
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Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły) oraz 

BN-78/6736-02 (Beton zwykły. Beton towarowy)  

Stosowana stal musi odpowiadać normie PN-82/H-93215 (Walcówka i pręty stalowe 

do zbrojenia betonu)  

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie 

mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim 

Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, 

skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, 

wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton  

wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- nadproża typowe prefabrykowane L19, 

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, 

PN-89/H-84023-06). Klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, 

wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 

Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być 

magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, 

- deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

- belki nadprożowe typu L19 – po 2 sztuki na każdy otwór lub zespolone sprężone 

prefabrykowane dostosowane do szerokości otworu. Nad wszystkimi otworami  

okiennymi i drzwiowymi wykonać nadproża z elementów prefabrykowanych, belki 
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nadprożowe typu L-19 – po 2 sztuki na każdy otwór lub podciąg żelbetowy 

prefabrykowany. Podciągi wykonać jako żelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone 

stalą A IIIN oraz strzemionami Ø8 (ST0S). W ściankach działowych wykonać nadproża 

żelbetowe prefabrykowane dostosowane do szerokości otworu. 

Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej 

grubości otulanego pręta oraz min. 2,5 cm dla płyt i 3,0 cm dla podciągów i żeber. 

Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń. 

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe 

dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych 

w poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 

odchyłki(mm) 

1. Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10, +50 

2. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach do 100 cm: 

-szerokość 

-wysokość 

+6,-3 

+15,-10 

3. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach powyżej 100 cm: 

-szerokość 

-wysokość 

+10,-5 

+15,-10 

 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę, itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i 
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otworów. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 

poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru 

należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, 

pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe 

dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

  Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 

Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- membrana pcv 

- elementy instalacji odgromowej 

- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi 

przewiezienie elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy 

takie jak dachówka, blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy 

należy przechowywać w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed 

przypadkowym uszkodzeniem. 
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Technologia wykonania 

Przygotowanie dachu.  

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 

podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, 

prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może 

być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 

płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 

nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 

trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad 

dach należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 

przeciwnie do spadku połaci dachowej. Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży 

np.: 

- z płyt żelbetowych, 

- z płyt styropianowych, 

- z gładzi cementowej, 

- z płyt twardych z wełny mineralnej, 

- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności 

podłoża – podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów 

konstrukcyjnych obiektów. 

Układanie papy 

Przed ułożeniem, papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona 

do wyprostowania. Nie wolno usuwać folii, która zabezpiecza materiał w rolce przed 

sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolkę rozwijamy w miejscu 

docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Następnie zwijamy z jednej 

strony do połowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i również mocujemy. Papę 

podkładową najczęściej mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych 

i zgrzewa zakłady podłużne oraz poprzeczne. Papę wierzchniego krycia mocuje się 

tylko za pomocą zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z 

wężem i reduktorem.  Pasy papy łączymy na zakłady: podłużne wynoszące 9 cm 

oraz poprzeczne – 10 - 20 cm. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, nożem do 

cięcia papy przycinamy pod kątem 45° narożniki pasów znajdujących się na spodzie. 

Pasy papy w kolejnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie o 

połowę szerokości rolki, przy czym zakłady nie mogą zachodzić na siebie.  

Zgrzewanie papy. 

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od którego zależy szczelność i trwałość 

pokrycia. Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 

najczęściej występujących wiatrów. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża 

oraz spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdującej na spodzie. Podczas 

zgrzewania papy podkładowej topimy również warstwę zewnętrzną z posypką 

kwarcową, na szerokości ok. 10 cm, zaś podczas zgrzewania papy wierzchniej – folię 

na pasku zakładu wzdłużnego. Papę należy podgrzewać do momentu pojawienia się 

wypływu masy asfaltowej o szerokości 0,5-1 cm. Równocześnie z podgrzewaniem 

papy rozwijamy rolkę za pomocą rozwijaka. Cały czas powinniśmy znajdować się na 

niepokrytej powierzchni, gdyż nie wolno chodzić po świeżo wykonanym pokryciu z 

papy. Jeżeli wypływ masy asfaltowej jest za mały, dociskamy pasy papy rolką 

silikonową. Asfalt, który wypłynie, pokrywamy posypką w kolorze papy (wciskając 
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ją szpachelką) co chroni go przed niszczącym promieniowaniem UV oraz zwiększa 

estetykę pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnięciu sprawdzamy 

prawidłowość wykonania zgrzewów. W miejscach źle zgrzanych materiał delikatnie 

odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy. 

Miejsca szczególne 

Podczas krycia dachu płaskiego papą należy szczególną uwagę zwrócić na obróbkę 

okapu, komina i ogniomuru. 

Obróbkę możemy wykonać z użyciem klinów styropianowych lub bez nich. W 

pierwszym przypadku w narożu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) 

papą podkładową. Następnie zgrzewamy pas papy podkładowej na połaci dachowej 

oraz drugi pas, zachodzący na ścianę. Zakład papy podkładowej (poza klinem) na 

połaci i na ścianie powinien wynosić 12-15 cm. Jeśli wykonujemy obróbkę bez klina, 

największą trudność sprawi wyprowadzenie naroży – będziemy potrzebowali 

specjalnie naciętych pasów papy, które „złożymy”, jak pudełko. W taki sam sposób 

zgrzewamy w tym miejscu papę wierzchniego krycia. 

Obróbka z papy podkładowej musi być wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad 

poziom dachu, zaś z papy wierzchniego krycia około 10 cm wyżej. Obróbkę 

wykańczamy nierdzewną listwą dociskową i uszczelniamy trwale plastycznym 

kitem. 

W przypadku niewielkich obiektów najczęściej wykonuje się zewnętrzny system 

rynnowy, który jest tańszy od systemu wewnętrznego. 

Szczególnie starannie należy umocować papę w pasie przyokapowym, aby uniknąć 

ewentualnych nieszczelności. W tym celu, oprócz papy podkładowej i wierzchniego 

krycia, układa się także pas papy odcinającej obróbkę blacharską okapu. 

Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie haków na rynny. 

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, 

ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki 

narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. 

Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między 

najniżej i najwyżej położonymi hakami należy rozciągnąć linkę. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć 

przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą 

klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe 

ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy 

zamocować obejmę odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 

murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po 

wykończeniu elewacji. 

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 

Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 

50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 
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Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione 

na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i 

jego orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie 

od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw, wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru inwestorskiego co 

do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 

przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz 

uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed 

przystąpieniem do prac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek 

blacharskich. Sprawdzeniu należy poddać rozstaw łat, szczelność pokrycia oraz 

szczelność obróbek blacharskich. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy 

typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów 

dostarczonych na plac budowy. Ponadto należy sprawdzić zachowanie 

projektowanych wymiarów, pionu i poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc wbudowania elementów, w 

przypadku wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca doprowadzić 

do stanu projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 
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Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

Roboty wykończeniowe – kod CPV : 45400000-1 

Tynki ścian i sufitów 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych przy budowie przedmiotowego 

budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnętrznych 

jednowarstwowych tynków gipsowych na sufitach i ścianach za pomocą agregatu 

tynkarskiego, charakteryzujący się zwiększoną wydajnością i przyczepnością, 

- emulsja gruntująca, 

- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

- sufity podwieszane. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 

- osadzenie listew narożnikowych, 

- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie, 

- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku. 

Na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń położyć tynk gipsowy maszynowy 
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grub. 0,5 cm. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 

Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. 

Musi być ono nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo 

przylegających kawałków, a także zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą, a gdy jest 

bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od 

rodzaju podłoża. Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą 

gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego. Gdy tynkowane będą podłoża gipsowe, ściany 

należy zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę, tak aby głębokość rys 

wynosiła około 3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania płyt 

wiórowo-cementowych ich styki trzeba pokryć pasami z siatki metalowej 

(zabezpieczonej przed korozją). Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie 

suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody.  

Tak przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo       

– agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera się drewnianą lub metalową łatą, a 

podczas układania ostatniej wykończeniowej warstwy tynku – pacą. Bardzo ważny 

jest moment rozpoczęcia tej czynności. Jeśli zacznie się zacierać tynk zbyt późno, 

może dojść do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy 

uzyskanie oczekiwanego efektu może się okazać niemożliwe. Tynk można zacierać 

na ostro lub na gładko.  

Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do 

tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych 

opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. Konsystencja przygotowanej 

zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno-gipsowy wg = 

0,45-0,48. Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 min. od chwili 

zarobienia gipsu tynkarskiego wodą. 

Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając 

się ku dołowi. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 

Spoiny między płytami stropowymi szpachlowane na siatce z włókna szklanego. 

Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę 

i każdorazowo sprawdzać partię składników, szczególnie ich wilgotność.  

Kontrola jakości robót 

Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- przyczepności tynku do podłoża 

- grubości tynku 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  
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Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac 

remontowych: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, 

wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii prostej, 

-    dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, 

sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 

-    sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego dla 

tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

     dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, 

itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 

fazowych należy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

-  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów 

oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych. 

Sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez 

powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
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Płytki na ścianach - kod CPV: 45431000-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin z płytek 

ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacją; płytki muszą 

spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 

Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na działanie chemikaliów 

domowych oraz kwasów i zasad), 

- zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna,  

- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20
o
C do + 100

o
C, odporna na 

kwasy, zasady, oleje, 

- krzyżyki dystansowe, 

-  listwy wykończeniowe do glazury, 

- dwuskładnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, 

elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz 

podłóg z kratkami odwodnieniowym. 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W pomieszczeniach WC i łazienkach na ścianach płytki ceramiczne na całej 

wysokości oraz na korytarzach na wysokość 1,2 m ściany wykończyć płytkami gres. 

Ścianę, która ma być okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, 

czyste i mocne. W łazienkach dodatkowa izolacja ścian w miejscach narażonych na 

działanie wody (ściany natrysku – pod glazurę) przy pomocy przepony 

uszczelniającej. 

Płytki przyścienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami poziomymi. 

Cokolik na klatce schodowej po skosie zakończony listwą profilowaną. 

W sanitariatach na podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za 

pomocą kleju elastycznego. W pozostałych pomieszczeniach posadzka ma być z 

płytek ceramicznych 30x60 cm układanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona 

swoje właściwości klejące przez około 20 – 30 minut, dlatego należy ją rozprowadzać 

tylko na takiej powierzchni, na jakiej możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie 

ścian wykonuje się poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości kleju i 

dociśnięcie płytki do ściany i płytek sąsiednich, sprawdzając przy tym ich 
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wypionowanie. Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieszcza się krzyżyki 

dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. 

Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 

Układanie okładziny ceramicznej kończymy usuwając krzyżyki dystansowe ze spion. 

Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy, a następnie całą 

powierzchnię zmyć wodą. Płytki na ścianach i podłogach, we wszystkich 

płaszczyznach, należy układać również w miejscach „zakrytych”. Krawędzie płytek 

o kątach wypukłych i wklęsłych szlifowane (bez listew). 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z 

projektem przez oględziny i pomiary, 

- stan podłoży,  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać 

głuchego odgłosu, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie 

powinno być większe niż 3 mm na całej dł. łaty, 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta.       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane 

po uzyskaniu pełnych właściwości techniczno-użytkowych powinno obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

c) sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów,  

e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania,  
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Podłoża i posadzki – kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór podłoży i płytek gres 

przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- płyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,  

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,  

- jastrych cementowy, podkład cementowy, cienkowarstwowy, do układania 

agregatem pompującym lub ręcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, 

paroprzepuszczalny, do stosowania wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo 

dobrej przyczepności do podłoża, nie wymagający stosowania membran 

pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego, 

- siatka do zbrojenia podłoża Ø 3 mm co 10 cm, 

-płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 

nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera 

rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm
3
, 

-płytki gres, mrozoodporne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: 

nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w 

skali Mohsa)9; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

- płytki ceramiczne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 

<3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)>9; 

odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad), 

-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-20
0
C do 

+60
0
C, elastyczna, 

-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-20
0
C do +100

0
C, odporna na 

kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna, 

- krzyżyki dystansowe, 

- listwy wykończeniowe do glazury, 

- papa termozgrzewalna izolacyjna,  

- przepona uszczelniająca  

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym dobrej 

jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
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Technologia wykonania 

W strefie wejściowej i wspólna dla wszystkich stref - wykonać wykładzinę w kolorze 

ciemnoszarym (stalowym) zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w 

100% z produktów naturalnych, nie zawierająca polichlorku winylu i metali ciężkich 

zgodnie z normą EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku 

akrylicznego utwardzonymi promieniami UV. Wykładzina powinna posiadać wzór 

nakrapiany, bezkierunkowy. Grubość całkowita 2,5 mm, a ciężar całkowity 

1900g/m
2
. Wykładzina powinna być w klasie użytkowej 34, zgodnie z normą EN685, 

elektrostatyczność to 2kV, odporność ogniowa min. Cfl-s1, tłumienie dźwięków 

uderzeniowych na poziomie min. 4 dB. Antypoślizgowość min. R9, trwałość 

kolorystyczna min. w klasie 6. 

W strefie biurowej - wykładzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, pętelkowa w 

płatkach 50x50cm. Skład runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podłożu o 

podwyższonych parametrach akustycznych o 10 dB, włókno barwione w masie. 

Runo ma ciężar całkowity minimum 550g/m
2
 (wg ISO 2424), część powierzchniowa 

(użytkowa runa min. 360g/m
2
. Wysokość całkowita wykładziny 5,6 mm (wg ISO 

1765), wysokość runa to 2,7 mm (wg ISO 1765) minimalna ilość pęczków to 1589 

szt. /dm
2
, klasa użytkowa nie niższa niż 33 (wg PN-EN 1307), klasa odporności 

ogniowej nie niższa niż Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).  

W pomieszczeniach mokrych - płytki gres antypoślizgowe o klasie ścieralności V. 

 

Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania posadzki  

Podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie 

powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub 

projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć ani 

wykruszeń. Na tak przygotowanym podłożu układamy izolację: w łazienkach folię 

izolacyjną PE i styropian. Warstwa izolacji powinna być ciągła i jednolita. Na tak 

przygotowanym podłożu kładziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to 

posadzki. Płytki układać za pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między płytkami o 

szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na 

ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju 

jak na posadzce. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy 

zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich 

robót stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po 

zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi.  

Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe, 

mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może 

przekroczyć 2%.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 

gresowe z projektem przez oględziny i pomiary stan podłoży,  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie 

powinno być większe niż 3 mm na całej długość łaty, 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta.       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 

materiału. 

Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 

odbiór międzyfazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć 

wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej 

w 5 miejscach, 

- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i 

kierunkach łaty o długości 2m, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym 
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spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

- sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  różnych elementów 

(płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  przeprowadzić  przez 

oględziny, sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 

- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać 

po l pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części 

podłogi), 

- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności 

podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy 

sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów, a w odniesieniu do 

konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów w dzienniku 

budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 

wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badania należy 

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem, badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; 

badania należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, 

- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów, badania 

należy wykonać przez oględziny. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 

ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
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dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 

elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

 

Malowanie – kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem powłok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poprzednim punkcie. 

Materiały 

- farba emulsyjna, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna 

na zabrudzenia.  

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z 

betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków 

gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności,  

stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez 

zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i 

przecieranie na sucho. 

 

Dane techniczne farby  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm
3 

 

Wyrób zgodny z PN-C-81914. 

-farba olejna: 

emalia ogólnego stosowania, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym 

zapachu, emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania 

powierzchni drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych i cementowo-wapiennych, 

gipsowych, odporna na działanie wody, promieni słonecznych, jak również innych 

czynników atmosferycznych, 

- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjąca powierzchnię, przepuszczalna 

parę wodną, z wysoką trwałością koloru, nie zawierająca rozpuszczalników 

organicznych, tworząca matowe powłoki. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
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transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z 

PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi): 

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie 

farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany w salach, pokojach, magazynach itp. 

oraz w kotłowni pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany 

klatek schodowych, korytarza na całej wysokości pomalować farbami lateksowymi 

klasy seidenlatex w kolorach pastelowych. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie 

może nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – 

najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas 

malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 

niedopuszczalne. 

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i 

suche oraz zgodne z normą PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania 

farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić 

wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić 

dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. 

najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 

tygodni. Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą 

maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać farbą nierozcieńczoną.  

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed 

korozją wg Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo 

korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i 

wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się 

przykładowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa 

x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu 

powierzchni do 2° czystości. 

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok 

malarskich itp. do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania 

powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu 

młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie 

płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika 

gazowego-acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a następnie przy 

pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. 

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. 

Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym 

rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych 

należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię 

zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie 
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warstwą nawierzchniową. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić 

od 20-40m. 

Kontrola jakości robót 

Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Bezpośrednio przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną termin przydatności do użycia podany 

na opakowaniu wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 

stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

- skoagulowane spoiwo 

- nie roztarte pigmenty 

- grudki wypełniaczy 

- kożuch 

- ślady pleśni 

- trwały, nie dający się wymieszać osad 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie 

- obce wtrącenia 

- zapach gnilny 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 
0
C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

- sprawdzenie odporności na wycieranie 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 

kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 

szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 

jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 

wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 

cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża. 
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 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 

kontroli badań. 

 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. 

 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 

spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy 

wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 

protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 

innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić 

uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

Odbiór robót 

Odbiory częściowe powinny obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 

barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, 

zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po 

zakończeniu – odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok 

malarskich, 

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 7 dniach, 

- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej 

niż po 14 dniach po ich zakończeniu. 

 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem do 

Dziennika Budowy. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na 

spoiwach bezwodnych 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  wydajności i 

zużycia 

PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
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Elewacje / Izolacje termiczne – kod CPV: 45410000-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych 

przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- płyty styropianowe 

- okładzina z piaskowca  

- dach pokryty papą termozgrzewalną 

- podesty wykończone kostką betonową 

- opaska wokół budynku z obrzeżem betonowym wypełniona kostką betonową 

 gr. 6 cm o szerokości 60 cm 

- płyty z wełny mineralnej do zastosowań fasadowych. 

Kolor farb oraz płytek uzgodnić z Zamawiającym.  

- płyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnące, wymiary handlowe 

100 x 50 cm, gęstość pozorna nie mniejsza niż 15 kg/m
3
, chłonność wody po 24 h nie 

więcej niż 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane, 

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa, 

sezonowane co najmniej dwa miesiące, łączenie na styk, 

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej 

wysokoelastyczna i wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do 

podłoży mineralnych, tj. beton, beton komórkowy, cegła, zaprawy itp., zwiększoną 

odporność na działanie wody agresywnej, podwyższoną elastyczność, mały skurcz, 

niska nasiąkliwość, 

- tkanina zbrojona z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 

4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i 

osnowy nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa 

sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 

- emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża,  

-listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej 

o przekroju poprzecznym 25 x 25 mm, 

- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowań 

zewnętrznych, odporna na działanie warunków atmosferycznych, do stosowania na 

podłożach mineralnych,  

- cienkowarstwowy tynk mineralny, 

- płytki klinkierowe elewacyjne, 

- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek” lub równoważny, do wykonywania 

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, 

lub inne równorzędne pod względem parametrów technicznych.   

- płyty chodnikowe typowe, 

- obrzeże betonowe 8 x 25 cm,  

 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 
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Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na cokole listwy 

cokołowej aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki 

mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m
2
 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m

2
 

w strefie krawędziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin 

od przyklejenia płyt. Długość łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 

wynosić co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do 

wykonania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy 

akrylowy barwiony w masie. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji wykonać w 

sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 

Okładzinę z piaskowca - elewacje należy wykonywać na podkonstrukcji stalowej 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierający 

rysunki przedstawiające układ i materiał stelaża, wymiary paneli, odległości 

mocowań od ich krawędzi powinien wykonać producent systemu.  

- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej należy wziąć pod uwagę rozszerzanie się 

materiału oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowań 

podkonstrukcji i wytycznymi producenta.  

- Montaż okładzin rozpoczyna się od rozmieszczenia i umocowania elementów 

mocujących profile nośne do ściany. Rozstaw profili nośnych jest ściśle uzależniony 

od rozstawów mocowań paneli (nity / wkręty).  

- Wszystkie profile nośne paneli powinny być ustawione dokładnie w jednej 

płaszczyźnie.  

- Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także na narożach budynku.  

- Montując panele należy dbać o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny 

wentylacyjnej między płytami i izolacją cieplną.  

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, narożnikach, nietypowe 

rozwiązania, montaż – według wytycznych producenta.  

Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 

elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być 

wykonane w sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. 

W tym celu należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy 

rozprężne oraz elastyczne masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane 

również w warstwie ocieplającej, konstrukcji wsporczej i wierzchniej okładzinie. 

Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz 
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elastyczne masy uszczelniające.  

Ściany zewnętrzne budynku poniżej okładziny z piaskowca należy ocieplić od 

zewnątrz  metodą lekką mokrą za pomocą płyt styropianowych grubości 15 cm 

(płyty styropianowe każdorazowo klejone obwodowo oraz środkiem na min. 3 placki 

zaprawy klejowej) oraz wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Płyty 

styropianowe przyklejane do ściany za pomocą kleju i dodatkowo mocowane 

kołkami. Przy wykonywaniu ocieplenia należy stosować systemowe profile 

wykończeniowe i dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia należy 

równocześnie wykonywać oblicówkę z cegły klinkierowej. Ocieplenie budynku 

wykonać w systemie BSO. Podłoże pod ocieplenie powinno być odpowiednio 

mocne, suche, równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających 

przyczepność zaprawy. Za pomocą młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie 

luźne, odstające części starych murów odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie 

nierówności wyrównujemy za pomocą zaprawy wyrównującej. W celu zwiększenia 

przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie można zagruntować w zależności 

od rodzaju chłonności podłoża. Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia 

muszą być zakończone wszystkie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, które 

mogą być przyczyną podniesienia wilgotności, tj. wykonywanie posadzek i tynków 

itp. Mocowanie możemy rozpocząć od przymocowania wypoziomowanej listwy 

cokołowej, która oprócz ochrony wyznacza poziom pod ocieplenie lub zastępujemy 

ją narożnikiem z siatką, który później obrobiony zostanie klejem. Płyty należy 

przyklejać przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody 

bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego 

nasłonecznienia stosować siatki ochronne zabezpieczające przed nadmiernym 

odparowaniem wody.  

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża. 

Należy zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie 

potrzeby zbieramy szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować 

położenie płyty w pionie i poziomie. Nanieść zaprawę klejącą pacą ze stali 

nierdzewnej na szerokość tkaniny zbrojącej. W warstwę kleju wtapiać tkaninę z 

włókna szklanego. Pasy tkaniny mocować tak, aby zachodziły na siebie przynajmniej 

10 cm. Powierzchnię wygładzamy przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Siatka 

zbrojąca nie może być widoczna. W razie potrzeby, nanieść drugą warstwę zaprawy 

(„mokre na mokre”). Powierzchnię wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu kleju, tj. 

po okresie nie krótszym niż 24 godziny, możemy przystąpić do zagruntowania 

podłoża. Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub 

grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepności, 

zmniejszenie chłonności oraz alkaiczności podłoża - szczególnie ważne przy tynkach 

akrylowych. Czas schnięcia ok. 24 godzin, w niektórych przypadkach krócej lub 

dłużej, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Następnie możemy 

przystąpić do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokół i 

opaski wokół drzwi wejściowych wykończyć płytkami klinkierowymi elewacyjnymi. 

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 

+ 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo 

wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem 

opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu 

prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego 
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należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i 

skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować 

się z lekarzem.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur, świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Wokół budynku wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaskę z płyt chodnikowych 

betonowych z obrzeżem. 

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypełnić wkładką ze styropianu  

twardego FS 20. Od zewnątrz elewacji zastosować listwy z pvc o profilu 

zamkniętym. 

Prace należy wykonywać: 

-przy temperaturze powietrza i podłoża +5
0
C do +25

0
C, 

-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 

atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 

Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem do 

budynku. Przed  wejściem  umieścić  wycieraczkę  stalową  60 x 40 cm. 

Wokół otworów okiennych i drzwiowych, pomiędzy profilem stolarki okiennej i 

drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosować specjalistyczne listwy 

uszczelniająco-dystansowe. 

Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z płytek elewacyjnych, w kolorze 

harmonizującym z elewacją, uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, 

odpornymi na zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte od ściany i ze spadkiem 

zewnętrznym, umożliwiającym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na 

zewnątrz. 

Pomiędzy kondygnacjami wykonać pas wydzielenia pożarowego o szerokości 0,8 m, 

w odległości 2 m od ścian pomieszczeń wydzielonych pożarowo wykonać pasy 

wydzielenia pożarowego. Pasy wydzielenia wykonać z wełny mineralnej. 

Kontrola jakości robót 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a 

mianowicie :  

- montaż rusztowań, 

- przygotowanie ścian, 

- przyklejanie płyt styropianowych, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 
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Odbiór robót 

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., 

sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E).  

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

1976.  

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 

1999.  

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich 

plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 

Stolarka okienna i drzwiowa – kod CPV: 45421000-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

montażem nowych okien, wymiary okien wg rysunków dokumentacji. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poprzednim punkcie. 

 

Materiały 

Okna aluminiowe, - indywidualna, PCV na profilach 5-komorowych; stolarka 

szklona szybami zespolonymi potrójnymi o współczynniku przenikania ciepła dla 

całego okna U≤0,8 W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do 

otwierania i zamykania skrzydeł okiennych. 

 Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor 

wg projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne 

do pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne 

wzmocnione wewnętrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie 

obłożone płytą HDF lub blachą malowaną proszkowo, krawędzie boczne 

zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica 

metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości 

muru lub kątowa. Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi - trzy zawiasy 

wzmocnione, uszczelka gumowa obwiedniowa. Drzwi do łazienek, WC, 

pomieszczeń gospodarczych z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. Zamki 
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metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju 

pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stali nierdzewnej. Część drzwi wyposażona 

będzie w pochwyty. Szerokości min. w świetle 0,9 m (lub wg projektu). Zastosować 

system jednego klucza do grupy pomieszczeń wg ustaleń z Zamawiającym na etapie 

realizacji. Drzwi wewnętrzne do magazynów, pomieszczeń technicznych, 

gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z ościeżnice 

regulowaną na grubość muru lub kątową. Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie  

powyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszą posiadać 

atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym 

w kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych 

lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne” 

Technologia wykonania 

Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie  

PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed 

zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych 

ościeży z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji 

Wykonawczej. Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu 

budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem 

stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży. 

W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić 

i oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z 

wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. Po 

zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić 

materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania na 

polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. Stolarkę okienną 

należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i wymiary 

otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny 

ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty 

łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób 

podany w tabeli A, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź 

ościeża. 

Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem 

stolarki a dociepleniem. 

Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
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Wymiary zewnętrzne 

stolarki (cm) 
Liczba punktów 

zamocowania 
Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 2 

punktach w 

odległości około 33 

cm od nadproża  

i około 35 cm od 

progu 

150-200 6 
Po 1 punkcie w nadprożu 

i progu w ½ szerokości 

okna 

Powyżej 

200 
8 

Po 2 punkty w nadprożu i 

progu, rozmieszczone 

symetrycznie  

w odległościach  

od pionowej krawędzi 

ościeża, równej 1/3 

szerokości okna 

Powyżej 

150 
Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 3 

punktach: 

- w odległości 33 cm 

od nadproża, 

-w ½ wysokości 

-w odległości 33 cm 

od dolnej części 

ościeża 
 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 

1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na 

podkładkach i listwach, 

2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki 

należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 

3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody 

i powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 

-w trakcie osadzania okna ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 

plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 

do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą 

po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić 

kitem trwale plastycznym, 

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być 

dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na 

nim okna, 

5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej 

stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości 

ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 

6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie, i porównać z 

dopuszczalnymi odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru 

przekątnych, 

7) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć, 

8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
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gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków 

w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ 

do ościeża jest zabronione, 

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem 

izolacyjnym nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed 

przenikaniem wód opadowych, 

10) Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 

11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową,  

ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie 

dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem 

należy dokładnie zamknąć. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 

sprawdzenie: 

stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, 

rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów uszczelnienia 

przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem, prawidłowości działania 

części ruchomych. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z 

Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności 

wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu 

pionowości i poziomowości osadzonych okien. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. 

Sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po 

uzyskaniu przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić dokumentację projektową, 

protokoły badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. 

Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 

PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 

 

Dźwig osobowy - kod CPV: 45421160-3 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

montażem dźwigu osobowego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Kabina: modułowa z dwoma wejściami 

wymiary SxGxH 1400 x 1400 x 2170 mm 

ilość wejść 2 (przelot pod kątem 90°) 

wykonanie:  

panel sterowy: stal nierdzewna 

panele kabiny:  stal nierdzewna, szkło 

podłoga: włókno kokosowe 

lustro: cała ściana 

oświetlenie: LED 

Drzwi: wykonane ze stali nierdzewnej EI60, przesuwne niesymetrycznie 

wymiary SxH 900 x 2000 mm 

rodzaj: teleskopowe 

materiał: stal nierdzewna 

Wymiary szybu: 

podszybie: 1000 mm 

nadszybie: 3400 mm 

szerokość: 2025 mm 

głębokość: 1750 mm 

Prędkość: * 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s 

Moc napędu:  9,5 - 11,0 – 12,5 - 14,7 kW (zależnie od prędkości ) 

Blok zaworowy: proporcjonalny 

Sterowanie: mikroprocesorowe lub równoważne 

Tryb jazdy:  zbiorczość dół 

  zbiorczość góra / dół 

Maszynownia:  prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH (1000x650x2100 mm ) 

Zasilanie: 400V / trójfazowe   

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Transport 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą 



86 

 

być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 

1. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań 

dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z 2016 r., poz. 811), 

2.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2015r., poz. 1422) 

3. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 

Elementy kowalsko-ślusarskie - kod CPV: 45421160-3 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewnętrznej i zewnętrznej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu 

producenta, 

- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym - farba chlorokauczukowa w 

kolorze wg projektu. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W posadzkach wiatrołapu i na pochylni dla osób niepełnosprawnych zamontować 

wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w 

budynku i jego otoczeniu wykonać z elementów ze stali nierdzewnej o wysokość 

h=120 cm. Przed wykonaniem balustrad należy sprawdzić wymiary na miejscu 

montażu.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 

Sprawdzenie jakości balustrad polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 

wysokości, wymiarów, rozstawu i prawidłowości wykonania połączeń elementów 

konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (przekroju, spawania 
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lub lutowania, gładkości elementów itp.), 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio przed ich wbudowaniem a 

po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość 

materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.) 

Odbiór robót 

Odbiór balustrad obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, sprawdzenie należy dokonać na 

podstawie oględzin, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów, 

- należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady 

oraz wykonania pochwytów, 

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w 

konstrukcji klatki schodowej, 

- sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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VII. Instalacje sanitarne 
  



89 

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej – kod CPV: 45330000-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- Rury kielichowe PVC-U   

- Kształtki do sieci  kanalizacyjnej z PVC   

- Studzienki  rewizyjne, i przelotowo-połączeniowe betonowe 

- Włazy szczelne 

- Stopnie włazowe  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek przedsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowozów. 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Technologia wykonania 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą do przepompowni ścieków z 

wykorzystaniem zewnętrzny odcinków kanalizacji sanitarnych. Zgodnie z wydanymi 
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warunkami technicznymi zaprojektowano przepompownię ścieków o średnicy 

zbiornika DN2000. Zbiornik należy wykonać z polimerobetonu lub betonu B-45,W.  

Przepompownie zostały wyposażone w dwie pompy ściekowe, zatapialne z kablem o 

długości min. 10m. Każdą z pomp należy umieścić na prowadnicy wykonanej z 

dwóch rur, wyposażona w stopę sprzęgającą umożliwiającą automatyczne załączenie 

pompy z rurociągiem tłocznym. Orurowanie technologiczne należy wykonać ze stali 

kwasoodpornej. Armatura łączona kołnierzowa, wykonana z żeliwa sferoidalnego.  

 Przepompownie zostały wyposażone w układ sterowania. Układ sterowania z 

system zdalnego monitoringu i wizualizacji wykonać kompatybilnie z istniejącym w 

ZUK. Całość prac należy wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z 

Warunkami Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Ścieków. W 

przypadku natrafienia w czasie robót na niespodziewaną przeszkodę należy 

powiadomić o powyższym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Trasę przyłączy 

nanieść powykonawczo na plany geodezyjne.  Wykop zabezpieczyć szalunkami do 

liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub ściankami segmentowymi. Odbioru 

przyłączy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzić  pod posadzką przyziemia.  Rurociągi 

układane pod fundamentami montować w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalację 

kanalizacji sanitarnej w części podposadzkowej wykonać z rur kanalizacyjnych 

PVC-U ze ścianką litą, klasy SN8  na podsypce gr. min. 15cm. W części 

nadposadzkowej zastosowano rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej 

PP/PVC łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. W celu wyciszenia 

dźwięku w pomieszczeniach emisja dźwięku materiałowego zgodnie z PN-EN 14366 

nie powinna być większa niż 15dB dla 4l/s i 55dB dźwięku powietrznego dla 4l/s. 

Montaż systemu powinien być wykonany za pomocą obejm z wkładką gumową. 

Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym: 

1,5 % dla  Ø160 

2,5 % dla  Ø110 

3,5 % dla  Ø75 

4,5 % dla  Ø50 

Z projektowanych jednostek klimatyzacyjnych należy odprowadzić skropliny  za 

pomocą rurociągów z PE-X/Al/PE i włączyć do najbliżej położonego odejścia lub 

pionu kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i zakończyć 

wywiewką kanalizacyjną w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i dłuższe 

podejścia poziome należy mocować do elementów budynku za pomocą uchwytów z 

podkładami elastycznymi. Obejmy mocować pod kielichem rury. Podejścia dn 50 

mm prowadzić podtynkowo, podejścia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. 

Piony uzbroić w czyszczaki. Wpusty kanalizacyjne uzbroić w klapy antyzapachowe. 

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski wc osadzane na ścianach w 

zabudowie lekkiej montować ze stelażami systemowymi. Jako przyciski spłukujące 

montować przyciski ze stali szlachetnej. Podejścia i przewody spustowe należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. Wykonania i 

Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 

12. 
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Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

do betonu i zapraw, i ustalić receptę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 

-  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Odchylenia:  

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

-  wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-  grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

-  szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek - dokładność do ± 5 mm. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania, z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

-      wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

-      wykonane komory, 

-      wykonana izolacja, 

-      zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 

odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 

wydanymi przez COBRI INSTAL, 

Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”   

- cz. II - Instalacje Przemysłowe i Sanitarne,  
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oraz zgodnie z niżej wymienionymi normami: 

PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z PVC. 

PN-87/H-74051/00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze”. 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 

PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”.  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 

PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 

PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu”. 

PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbkę skrawania i odchyłki masy”. 

[16] PN-87/B-01100 „Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia”. 

 

Instalacja wodociągowe i przyłącze wodociągowe – kod CPV: 45330000-9, 45332200-5 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji wodociągowej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Podstawowe materiały użyte do wykonania przyłącza muszą spełniać poniższe 

wymagania: 

- rura pe 100 sdr 11 - 110/10 

- przejście szczelne dla rury 110/10 

- rura wywiewna ∅110 

- zwężka dwukołnierzowa dn65/50 nr 540 

- kołnierz specjalny do rur pe dn100/110 nr 0400 
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- zwężka dwukołnierzowa dn100/65 nr 540 

- zawór antyskażeniowy typ ba dn65 

- filtr skośny siatkowy dn65 

- zasuwa kołnierzowa dn65 

- krócieć dwukołnierzowy l=200 dn 50 nr 530 

- wodomierz jednostrumieniowy dn50 

- krócieć dwukołnierzowy l=300 dn 50 nr 530 

- kołnierz specjalny do rur pe dn65/75 nr 0400 

- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8 

- przejście szczelne dla rury 75/6,8 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien mieć 

możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

-      żurawi budowlanych samochodowych, 

-      koparek przedsiębiernych, 

-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-      wciągarek mechanicznych. 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów  

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Przyłącze wodociągowe. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowanego obiektu  

przyłącze wody należy wykonać do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 

225mm zlokalizowanej w ul. Kozierowskiego. Włączenia do istniejącej sieci należy 

dokonać za pomocą nawiertki z odejściem kołnierzowym 225/dn80. 

Na przyłączu zaprojektowano szczelną komorę wodomierzową o wymiarach 
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wewnętrznych 1200x2400x2000mm. Komora wodomierzowa zlokalizowana jest w 

terenie utwardzonym. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe stosowane do 

montażu studni wodomierzowej muszą być z betonu o klasie wytrzymałości min. 

C35/45, o nasiąkliwości betonu 5%, o wodoszczelności W10. Właz żeliwny klasy 

D400 należy zabezpieczyć przed otwarciem i ingerencją osób nieupoważnionych, 

przez zastosowanie włazów wyposażonych w klucze pięciokątne lub rygle. W studni 

stosować stopnie włazowe kanałowe (klamry) z prętów stalowych 30mm pokrytych 

tworzywem o strukturze antypoślizgowej, rozmieszczone w pionie co 25cm, w 

układzie drabinkowym w odległości 15cm od ściany studzienki. W studni ok.10cm 

pod włazem należy montować poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o 

średnicy 30mm- w odległości 7 cm od ściany. Średnice przewodów, materiał, spadki, 

kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem pokazano na planie i profilach 

przyłączy. Przewody wodociągowe układać i uzbrajać zgodnie z BN-86/9192-02 i 

BN-85/9192-03 oraz wytycznymi producenta rur. Na przewody PE założyć rury 

osłonowe na przejściu pod fundamentem i na odcinku pionowym do wysokości 10cm 

nad posadzką. Kształtki i armatura wg wykazów na rysunkach. Zasuwy wyposażyć w 

obudowy teleskopowe. Końcówka trzpienia do klucza na wysokości 15-20cm 

poniżej pokrywy skrzynki. Skrzynki do zasuw wykonanej z PEHD lub żeliwa z 

kołnierzem i pokrywą okrągłą o średnicy nie mniejszej niż 150mm i wysokości 

270mm zgodnie z normą PN-M-74081:1998.  Teren wokół skrzynek utwardzić za 

pomocą kostki brukowej lub płytami z betonu klasy min. B-20 o grubości 10cm oraz 

na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykonać obsypkę piaskową gr. 20 cm ponad 

wierzch rur. Nad rurociągiem zastosować taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim 

(30cm nad rurą) informującą o lokalizacji przewodu. Dodatkowo bezpośrednio pod 

lub przy rurociągu należy ułożyć miedziany drut sygnalizacyjny min. 1,0mm2, w 

izolacji umożliwiający zlokalizowanie trasy przebiegu wodociągu.  

 Uzbrojenie na przyłączu wodociągowym oznaczyć tabliczkami informacyjnymi 

stosując następujące oznaczenia literowe: D - zasuwa przyłącza domowego (kolor 

tabliczki- biały). Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, 

wykonania, wykończenia określa norma PN-86/B-09700. 

Woda na cele p.poż. zasilana będzie z istniejących hydrantów znajdujących się w ul. 

Poziomkowej przy projektowanym budynku.  

Przyłącze wody przed całkowitym zasypaniem, winno być poddana próbie na 

ciśnienie 1,0 MPa, a po pozytywnym jej wyniku dokładnie domierzone i naniesione 

na plan sytuacyjno-wysokościowy przez uprawnionego geodetę. 

Instalacja wodociągowa 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do celów socjalno gospodarczych 

projektuje się z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. firmy Herz, 

poprowadzone stropie podwieszanym. 

Instalacje wz i wc do celów bytowo-gospodarczych prowadzić w przestrzeni stropu 

podwieszonego w elastycznej polietylenowej piance. Izolację przewodów ciepłych 

odpowiadać powinny minimalnym grubością zamieszczonym w Tab.1 

Wszystkie baterie mają pochodzić od jednego producenta. Przed podejściami do 

stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować kurki  kątowe 

3/8” i pod baterie podejść wężykami zbrojonymi 3/8”. Podejścia pod baterię  

natryskową panelu ściennego wykonać w bruździe ściennej. Podejścia pionowe pod 

pozostałe urządzenia sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych. Do podłączenia 
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spłuczki toaletowej zastosować kurki kątowe 1/2”. Na odejściach bocznych od 

instalacji rozdzielczej wody zimnej i ciepłej montować kulowe zawory odcinające, a 

na odejściach instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody montować zawory 

termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. W instalacji wody ciepłej zastosowano 

termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 

43℃, a w instalacji prysznicowej do 38℃ 

W celu zaoszczędzenia wody pitnej do spłukiwania toalet projekt zakłada 

wykorzystanie wody deszczowej za pomocą modułu kompaktowego RainSystem. 

Moduł usytuowany zostanie w pomieszczeniu magazynu w  piwnicy 

projektowanego budynku.  

 Mocowanie przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych 

wyłożonych miękkimi wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami 

przesuwnymi dla przewodów prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń 

producenta rur. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem 

przejść pożarowych należy wykonać w tulejach osłonowych PVC wystających na 2 

cm z obu stron przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem 

niehamującym ruchu osiowego rury. Zwracać uwagę, by połączenia znajdowały się 

poza przejściami przez przegrody. Projektowany zaopatrywany będzie w cwu 

poprzez projektowane pompy ciepła umieszczone na dachu budynku dydaktycznego. 

W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody autoryzowany 

serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie ciepłej wody użytkowej. 

Po zamontowaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą 

na ciśnienie p = 0,9 MPa w ciągu 20 minut. Po pozytywnym wyniku próby przewody 

należy przepłukać czystą wodą do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń z 

rurociągu. W przypadku stwierdzenia, że woda nie odpowiada warunkom 

bakteriologicznym wody do picia należy przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem 

wapnia lub sodu zawierającego co najmniej 50mg Cl2/l, przy czasie kontaktu 24 

godziny. Po dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać i dokonać analizy 

bakteriologicznej wody w laboratorium – SANEPID. 

Instalacja p.poż. – hydrantowa 

W projektowanym obiekcie zainstalowane będą hydranty dn25mm w szafkach 

zaopatrzonych w komplet węży oraz prądownicę. Instalację p.poż. projektuję się z rur 

stalowych ze stali węglowej obustronnie ocynkowanej. Przyjęto hydranty 

nawodnione z wężem tłocznym półsztywnym długości 30 m + prądownica i gaśnica 6 

kg np. GP-6X-ABC BX. Ciśnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajności 

minimalnej 1,0 dm3/s dla hydrantu wielkości 25. Do obliczeń uwzględniono pracę 

jednocześnie dwóch hydrantów wewnętrznych o wielkości 25  tj. pobór wody w 

ilości 2,0 dm3/s. Odległość montażowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 

1,35 m. Aby zapewnić krążenie wody w inst. p.poż. piony na ostatniej kondygnacji 

należy podłączyć do przyborów sanitarnych. Instalacja hydrantową zabezpieczyć 

przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, w tym celu na odgałęzieniu instalacji 

projektuje się zawór antyskażeniowy typu EA Dn50. Odbioru instalacji dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji 

Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 

odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  

wyd. Arkady 

 

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 

”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja, określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy 

typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 

zawartych w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
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PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze”. 

PN-87/B-01100 „Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia”. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia 

-Terminologia. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 

 

Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV: 45331200-8 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Wykaz elementów, urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podano w 

projekcie wykonawczym. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 

powinien mieć możliwość korzystania ze sprzętu dobrej jakości. 

Transport 

Kanały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 
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suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami w wydzielonych 

pomieszczeniach przyjęto wentylację mechaniczną na podstawie wyliczonych 

objętości powietrza wentylowanego. Rozdział powietrza w systemie góra – góra. Z 

uwagi na charakterystykę obiektu i znaczne obciążenia wynikające z ilości 

jednocześnie przebywających osób w pomieszczeniach projektuje się wentylację 

nawiewno wywiewną działającą na 100% świeżego powietrza. Niezbędna ilość 

powietrza wynika z konieczności usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów. 

Na poszczególnych kondygnacjach przewody wentylacyjne rozprowadzane są w 

przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowane zgodnie z projektem 

architektonicznym. Elementami nawiewnymi i wywiewnymi będą 

nawiewniki/wywiewniki ze skrzynką rozprężną wyposażoną w przepustnicę 

zamocowaną w króćcu wlotowym. Montaż nawiewników oraz wywiewników 

wykonać w przestrzeni sufitu.  

Dla projektowanego obiektu wszystkie centrale będą znajdować się na dachu 

budynku w pozycji poziomej. Wszystkie centrale mają pochodzić od jednego 

producenta np. VBW. 

 Kanały wentylacyjne wykonane z płyty, z mocno sprasowanej wełny szklanej o 

gęstości 85 kg/m3 oraz grubości 25mm. Powłokę wewnętrzną płyt stanowi czarna 

tkanina z włókna szklanego o dużej wytrzymałości mechanicznej (odporna na 

mechaniczne czyszczenie szczotkami o twardym włosiu). Powłoka zewnętrzna 

składa się z laminatu: warstwy folii aluminiowej i papieru Krafta, zbrojonej siatką z 

włókna szklanego. Taka powłoka - mocna i elastyczna - gwarantuje solidne 

zespolenie z wewnętrznym panelem z włókna szklanego. Na powłoce zewnętrznej 

natrasowane linie gwarantujące precyzyjność wykonania kształtek. 

Najważniejsze parametry jakie powinna posiadać płyta, nie gorsze niż: 

- przewodnictwo cieplne: lambda=0,032 W/m2K w temp. 10°C, 

- klasyfikacja ogniowa: niepalność – klasa A2-s1, d0 według PN-EN 13501-1:2007, 

- własności tłumiące  - współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,85 zgodnie z 

normą PN-EN ISO 354:2005, co daje klasę pochłaniania dźwięku - B, 

- maksymalna wilgotność powietrza : 98%, 

- klasa szczelności D, 

- wewnętrzna powłoka z tkaniny szklanej gwarantująca odporność na wielokrotne 

czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym włosiu,  

- co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na materiał bez żadnych warunków i 

określania wad płyty z wełny szklanej, 

- płyta z wełny szklanej, taśma aluminiowa i klej stanowią jeden system, co 

gwarantuje poprawność i wysoką jakość wykonanej instalacji, 

- płyta posiada certyfikat środowiskowy ISO 14001:2004, 

Na dachu budynku przyjęto kanały okrągłe oraz prostokątne z blachy ocynkowanej. 

W celu właściwego rozdziału powietrza zastosowano zawory stałego przepływu.  

Dodatkowo na kanałach przewidziano montaż rewizji do okresowego czyszczenia 

poszczególnych odcinków. W poziomych przewodach odległość między otworami 
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rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących urządzeń: 

- przepustnice z dwóch stron 

- nagrzewnice i chłodnice z dwóch stron 

- urządzenia do odzyskiwania ciepła, filtry, wentylatory z dwóch stron 

- klapy pożarowe z jednej strony 

Wyrzut powietrza ze wszystkich central zaprojektowano jako pionowy. Wyrzutnie 

powietrza usytuować co najmniej 1m ponad czerpnią.  

Urządzenia związane z energią zawarte w projekcie powinny spełniać wymogi ErP 

dotyczące ekoprojektu  dyrektywy parlamentu europejskiego z  dnia 21.10.2009r. 

Wykonanie i odbiór instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI 

Instal Zeszyt 5 

 

Instalacja klimatyzacji 

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła 

pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w 

pomieszczeniach. Dobór jednostek klimatyzacyjnych dobrano na podstawie 

wykonanego bilansu zapotrzebowania na chłód każdego z pomieszczeń. 

 Instalacje klimatyzacji projektuje się w pomieszczeniu serwerowni, w salach 

komputerowych oraz w pomieszczeniach administracyjnych w oparciu o system 

multisplit. Instalację chłodniczą należy prowadzić w przestrzeni sufitu 

podwieszonego, wykonać z rur miedzianych zgodnie z częścią rysunkową. 

Połączenia wykonać poprzez lutowanie lutem twardym. 

Odprowadzenie skroplin wykonać rurą tworzywową, prowadzić ze spadkiem 2% od 

urządzenia za pomocą systemu rur podwieszonych do stropu w kierunku najbliższego 

pionu kanalizacyjnego. W miejscach podłączenia instalacji odprowadzenia skroplin 

należy zastosować syfony. 

Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić próbę szczelności. W 

tym celu należy napełnić instalacje suchym azotem technicznym do ciśnienia 

testowego 3,0MPa i pozostawić w tym stanie przez 24 godziny. 

Po wykonaniu prób szczelności i uzyskaniu pozytywnego wyniki należy wykonać 

izolację termiczną. Do izolacji termicznej zastosować otuliny na bazie kauczuku. 

Izolacja nie może posiadać żadnych przerw przez osłony zwłaszcza w przejściach 

przez ściany. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 

odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  

wyd. Arkady. 
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Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy 

typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

 Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 

zawartych w nich postanowień, 

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu. 

 

Normy i opracowania pomocnicze 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom 

II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wentylacyjnych'' wyd. Warszawa, wrzesień 2002 r. PN-EN 

12599:2002 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

PN-B76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
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wentylacyjnych blaszanych. 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju 

poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 

 Instalacja centralnego ogrzewania -  kod CPV: 45331100-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łata murarska, 

- łata ważona i łata kierunkowa, 

- wąż wodny, 

- poziomica uniwersalna, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

b) Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym: 

- zaciskarka do rur stalowych łączonych przez zaprasowywanie, 

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

- zestaw do spawania gazowego, 

- giętarka do rur.  
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Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności, 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę, 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Projektowana  instalacja centralnego ogrzewania 

W projektowanym budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe 

z rozdziałem mieszanym, systemu zamkniętego. Projektowana instalacja grzewcza 

zasilana będzie z projektowanej kotłowni. Parametry czynnik grzewczego jest woda 

55/30°C  

Obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 6946, PN-EN 

12831. Budynek znajduje się w II strefie klimatycznej. Zapotrzebowanie ciepła 

uwzględniono w bilansie pomieszczeń sąsiadujących. Projektowane obciążenie 

cieplne budynku wynosi 238 kW. 

 Przed przystąpieniem do wykonania centralnego ogrzewania należy przewidzieć 

podejścia do grzejników w filarach międzyokiennych. 

 Instalację grzewczą wykonać z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL./PE-RT 

Instalację prowadzić w posadzce podłogi oraz w bruzdach ściennych. Przewody 

mocować do elementów konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi. 

Przewody układać w sposób zapewniający kompensację wydłużeń termicznych. 

 Elementami grzejnymi będą stalowe grzejniki, wyposażone w zespół zaworowy z 

połączeniem dolnym. Grzejniki uzbroić w głowice termostatyczne. Nastawy wstępne 

zaworów termostatycznych wykonać po płukaniu instalacji.  

Szczelność zładu na gorąco należy przeprowadzić przy najwyższych parametrach 

roboczych czynnika grzejnego. Instalacje można uznać za spełniającą wymagania 

szczelności, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w 

zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. Instalacje odpowietrzać poprzez 

odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki ręczne przygrzejnikowe. Przejścia 
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przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść pożarowych należy 

wykonać w tulejach osłonowych stalowych wystających na 2 cm z obu stron 

przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu 

osiowego rury. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić 

próbę szczelności na ciśnienie p = 0,45 MPa w ciągu 20 minut. Instalację dokładnie 

przepłukać. Wykonanie i odbiór instalacji dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne 

COBRTI Instal Zeszyt 6. 

Ogrzewanie podłogowe 

Instalację c.o. zaprojektowano rury 16x2,0 z wkładką aluminiową PE-RT/AL/PE-RT 

prowadzone w warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podłogowego układać na 

izolacji rolowanej z foli laminowanej i styropianem EPS 100 grubości 30 mm do 

ogrzewania podłogowego. Jastrych grzewczy oprócz obwodowego oddzielenia od 

ścian taśmami brzegowymi należy podzielić dylatacjami. Obwody grzewcze układać 

w meander lub ślimak. 

Zastosowano rozdzielacze z układem pompowo- mieszającym w celu wyregulowania 

temperatury zasilania pętli grzewczych.  

Rozdzielacz posiada następujące wyposażenie: 

- belka zasilająca z wkładkami regulacyjnym i przepływomierzami  

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi  

- zawór odpowietrzający  

- zawór spustowy z przyłączem do węża 

- zawór strefowy + głowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym 

- pompa obiegowa elektroniczna 

 W celu sterowania ogrzewaniem podłogowym należy zamontować na zaworach 

termostatycznych przy rozdzielaczu siłownik termiczny na obiegu grzewczym. 

 Próbę szczelności wykonać przy ciśnieniu 0,6 MPa w ciągu 12 godzin. Po 

zakończeniu próby należy obniżyć ciśnienie do wartości ciśnienia roboczego i 

zostawić układ w takim stanie na czas wykonywania jastrychów. Pierwsze rozgrzanie 

posadzki wykonać po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego i 7 dni dla 

jastrychu anhydrytowego.  Rozruch próbny przez 72 godziny. Wykonanie i odbiór 

instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. 

Kotłownia – maszynownia pomp ciepła 

Bilans zapotrzebowania ciepła: 

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – 238 kW 

Ciepło na cele grzewcze oraz ciepłą wodę użytkową dostarczane będzie poprzez  

cztery pompy ciepła powierze-woda zlokalizowane na dachu budynku. Każda pompa 

ciepła posiada dwie sprężarki spiralne z wbudowaną pompą obiegową Podstawowe 

parametry pompy ciepła: 

- Nominalna wydajność grzewcza pompy ciepła przy A7/W35 =74,4kW.   

- Współczynnik wydajności COP = 4,15 

- Klasa efektywności praca niskotemperaturowa A+ 

Dodatkowo przewidziano w kotłowni dwa kotły elektryczne o mocy 24kW 

wspomagające pracę pomp ciepła przy b. niskich temperaturach. Do podgrzewu 

ciepłej wody użytkowej przewidziano montaż dwóch podgrzewaczy 

pojemnościowego o pojemności 500dm3. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w. i 
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instalacji stanowić będą zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa oraz 

naczynie przeponowe.  Na całość wykonanych instalacji grzewczych kotłowni 

nałożyć izolację termiczną ze spienionego poliuretanu gr. 40 mm. Po płukaniu 

instalacji c.o. wykonać próby ciśnieniowe w stanie zimnym i gorącym przy ciśnieniu, 

co najmniej 0,4 MPa w ciągu 20 minut. Naczynia przeponowe podłączyć po płukaniu 

instalacji. Rozruch próbny przez 72 godziny.  

Przyjęto 2 wymiany powietrza na pomieszczenie kotłowni. Zatem niezbędna ilości 

powietrza w kotłowni  wynosi 105 m3 

Przekrój kanału nawiewnego powinien wynosić :  Fn = 150x150 

Przyjęto kanał nawiewny o wymiarach 150x150 sprowadzony 0,3 m nad posadzkę 

wykonany z blachy tytanocynkowej. Kanał obustronnie osiatkować. 

Dobrano 2 kanały wywiewne o wymiarze 17x12cm 

Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia  

(PN, aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być 

zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”  wyd. Arkady 

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy 

typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 

 Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
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nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm. 

Odbiór końcowy polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania 

zawartych w nich postanowień, 

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych.  

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 

zm.), 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. 

poz. 2164 ze zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1570 ze zm.), 

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 655 ze zm.). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129,), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - 

wyd. COBRTI INSTAL. 

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

VIII. Instalacje elektryczne 
  

  



107 

 

1. Materiały  

Materiały do wykonania w/w robot elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 

Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny 

być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 

temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń 

i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być 

wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 

przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie 

montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów przewodów powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy 

zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Rozdzielnicę 

projektowaną wykonać na warsztacie i montować w uprzednio przygotowanej wnęce. 

 

2. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Roboty 

elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca 

powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego 

typu robót. 

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- spawarka elektryczna transformatorowa, 

- elektronarzędzia, 

- rusztowania warszawskie. 

 

3. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 

stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu 

przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 

przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie 
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transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane 

urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 

aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu 

przewidziane do stosowania:  

- Samochód dostawczy do- 3,5 T  

 

4. Wykonanie robót 

4.1. Wymagania ogólne 

4.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową 

- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie. 

- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 

4.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

- żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, 

oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 

większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył 

przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z 

przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania. 

- żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 

dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku,; 

gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową 

podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z 

tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

4.1 3. Śruby i wkręty w połączeniach 

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
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dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 

mm, wystającej poza nakrętkę. 

 

4.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp. 

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i 

podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a 

przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 

4.1.5. Prace spawalnicze 

- prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 

- prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

 

4.1.6. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

- Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnicy należy sprawdzić poprawność wykonania 

kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych. 

- Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń, 

- Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 

- Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń, 

- W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

- Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 

łbem sześciokątnym, 

- Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

 

4.1.7. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i 

podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a 

przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 

4.1.8. Próby pomontażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji rozdzielnic i urządzeń. 
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5. Kontrola jakości robót 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami, 

- poprawnego montażu, 

- kompletności wyposażenia,  

- poprawności oznaczenia,  

- braku widocznych uszkodzeń,  

- należytego stanu izolacji, 

- skuteczności ochrony od porażeń. 

 

5.1. Kontrola jakości materiałów. 

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne 

powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 

wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR . 

 

5.2. Kontrola i badania w trakcie robót:  

- sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu, 

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, 

- prawidłowości montażu przewodów ochronnych,  

- prawidłowość montażu rozdzielnic i tablic. 

 

5.3. Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 

- próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, 

- zachowania ciągłości żył roboczych,  

- zgodności faz u odbiorców,  

- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia,  

- skuteczności ochrony od porażeń, 

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn,  

- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

- badanie linii sterowniczych, 

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 

6. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
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- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

- Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

- Metryka urządzenia piorunochronnego, 

- Protokół pomiarów rezystancji uziemień,  

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

 

7. Podstawa płatności  

7.1. Płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót, w oparciu o odbiór 

faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych 

materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały 

elektryczne instalacyjne, przewody, osprzęt drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich 

prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie 

wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikających z opracowanej dokumentacji 

technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych (te 

elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych), 

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 

- roboty przygotowawcze i trasowanie 

- wykonanie podłączenia urządzeń 

- przygotowanie podłoża, uchwytów itp. 

- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację 

- drobne roboty budowlane: przeróbki fundamentów, zalewanie śrub fundamentowych, 

wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i 

przewodów lub osadzenia gniazd itp. 

- zaprawa l tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotków rozporowych 

- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 

- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek 

- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile 

jest konieczne 

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych. 

- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych 

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 

- zarobienie końcówek przewodów 

- oznaczenie przewodu zerowego 

- uszczelnienie wylotu osprzętu 

- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, 

łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, 

niezbędnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych 



112 

 

- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 

- wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu 

widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu i prawidłowej pracy oraz 

właściwego zamocowania do elementów wsporczych 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakręcie: rezystancji izolacji i 

ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie 

końców do zacisków 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich 

spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o 

zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności 

- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 

skuteczności zerowania), 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu 

- prace porządkowe. 

 

 


