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Wymagania ogolne
1. Nazwa zadania inwestycyjnego
" Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka”
2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskopradowe) w obiektach
budowlanych.
3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Roboty stanu zerowego:
- roboty ziemne
- fundamenty zelbetowe
- $ciany fundamentowe
- izolacje przeciwwodne
Roboty stanu surowego:
- $ciany i stupy no$ne nadziemia
- stropy, stropodach, schody i podesty
- S$cianki dzialowe
- dach - pokrycie,
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Zestawy szklane, okna i drzwi zewnetrzne
Roboty stanu wykonczeniowego — wewnetrzne:
- tynki
- oblicowania
- roboty malarskie
- podtoza
- podlogi i posadzki
- sufity podwieszone
- drzwi wewnetrzne
- S$lusarka wewnetrzna
- windy osobowo-towarowe
Roboty stanu wykonczeniowego — zewnetrzne:
- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
- Systemowa stolarka ostonowa
- oktadziny elewacji
- balustrady i elementy $lusarki zewnetrznej




Roboty zewnetrzne rézne, uksztattowanie terenu:

- plantowanie gruntu rodzimego

- rozplantowanie ziemi z odktadu

- Zasypanie lokalnych nierownosci

Roboty zwigzane z budowa przytaczy:

- wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych,

- budowa przyltaczy,

- odtworzenie istniejacej nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych:

- Wewngtrzna instalacja wodociggowa

- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- kotlownia

Roboty zwigzane z wykonanie instalacji elektrycznych:

- instalacje elektryczne w budynku

- 0O$wietlenie terenu

- instalacja ogrzewania rynien

- instalacje niskopradowe

W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace 1 tymczasowe. W zakres robdt podstawowych obcigzajacych wykonawce
wchodza, w szczegolnosci, nastgpujace rodzaje robot towarzyszacych 1 tymczasowych:

- Ogrodzenie 1 zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkow
zabezpieczajacych i kladek,

- Wykonanie tymczasowych przylaczy mediow do placu budowy z zalozeniem
opomiarowania,

- Wykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czgéci placow budowy,

- Zapewnienie obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

- Zapewnienie obslugi kominiarskiej wraz z protokolem ostatecznego odbioru
przewodow kominowych,

- Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawcow mediow nad realizacjg wszystkich
sieci 1 przylaczy.

Opis formy budynku:

Inwestycja obejmuje budowg Centrum rehabilitacji i edukacji w Pobiedziskach, z
zagospodarowaniem terenu, budowa zjazdu na drogi publiczne, wewngtrznego uktadu
drogowego wraz z parkingami oraz budowa poszczeg6élnych przylaczy. Zaprojektowano
budynek niepodpiwniczony, z jedng i dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek
zaprojektowano jako prosta w wyrazie architektonicznym bryte nawigzujaca do
architektury modernistycznej. Projekt pozostaje rowniez w zwigzku z miejscowg tradycja
architektoniczng, ktéora w tym wypadku przeklada si¢ na kolorystyke i materiaty
wykonczeniowe budynku. Zaproponowane materialy i kolorystyka koresponduja z lokalng
architektura 1 wpisujg si¢ w jej charakterystyczne elementy.




Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane:

Sciany zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych, ocieplone i
otynkowane,

- Tynk cienkowarstwowy,

- Tynk mozaikowy,

- Slusarka aluminiowa,

- Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Sciany wewnetrzne:

- S$ciany konstrukcyjne wykonanie z bloczkéw wapienno-piaskowych,

- $ciany o wymaganiach PPOZ wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych,

- piony komunikacyjne obudowane beda szachatmi mieszczacymi instalacje wew. 1
urzadzenia,

- $ciany o wymaganiach akustycznych wykonane w konstrukcji szkieletowej gipsowo-
kartonowej na ruszcie stalowym z wypelieniem welng mineralna,

- Sciany dzialowe w konstrukcji szkieletowej gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym

z wypelieniem wetng mineralng.

Dach:

- nad catoscig budynku przewiduje si¢ dach ptaski, pokryty membrang PCV lub papa
Okna i fasady:

- fasada aluminiowa malowana proszkowo,

- stolarka o wymiarach standardowych (okna) wykonane wg. zatozeh zamawiajacego PCV
I aluminiowa,

- przestrzenie migdzyokienne w fasadzie aluminiowej wykonane jako spandrel
nieprzezierny ze szkta malowanego z wypelnieniem z welny mineralne;j,

- wykonczenie wewnetrznych czgéci otworow okiennych z blachy tytanowo-cynkowej,

- klatki schodowe wyposazone beda w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami
Technicznymi, spetniajace rowniez role $wietlikow, wylazéw dachowych mogacych
stuzy¢ do przewietrzania pionowych drog komunikacji.

Drzwi:

- drzwi zewngetrzne — $lusarka aluminiowa, szkto bezpieczne, hartowane,

- drzwi wewngtrzne — w zaleznos$ci od strefy i klasy bezpieczefistwa, drewniane lub
metalowe,

- zadaszenia wykonane jako daszki szklane na konstrukcji punktowej.

Prace $lusarskie i stolarskie:

- obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowey.

Posadzki:

- posadzki komunikacji ogélnej i klatek schodowych wykonane beda z ptytek gresowych
lub wytozone wyktadzing obiektowa

- posadzki pomieszczen mokrych wylozone beda ptytkami ceramicznymi,

- pomieszczenia biurowe wytozone beda wyktadzing obiektowa.

Wyposazenie:

- Projektant przewiduje ,$redni standard” w kwestii: wewnetrznych urzadzen,
materialéw wykonczeniowych 1 uzytych technologii.




5. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury:
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,
- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki,
Smietniki,
- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,
- budowie — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe obiektu budowlanego,
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,
- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji,
- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $mietniki,
- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,
- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,
- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,
- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
- whasciwym  organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich whasciwosci.
- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
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stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
o samorzadzie zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych,

- czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznose
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czynno$ci obslugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

- Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajacego — jest to osoba fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowsa.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i inne dokumenty.
Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.




Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska W czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdow i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
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niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

7. Materialy
Zrédta uzyskania materiatdéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatbw 2z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
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nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

9. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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10. Wykonanie roboét

11.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i1 stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1
badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
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12.

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej.Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.
Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialdow. Inspektor nadzoru, po uprzednie; weryfikacji
systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow 1 robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1
podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych obioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokot przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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13. Odbiér robot
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbior robot zanikajaeych i1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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14.

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw cz¢sciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- Wwyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy =zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Przepisy zwiazane

Ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
2164 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 ze zm.).

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
191 ze zm.).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125
ze.zm.).

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
672 ze zm.).

Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zm.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129).
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Inne instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il. Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45112700-2

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy
Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy sg $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegodlnych procesow
budowlanych. Zalicza si¢ do nich:
- drogi na terenie budowy,
- place sktadowe (odkryte i ostoni¢te dachem) oraz magazyny zamknigte,
- urzadzenia produkcyjne (np. wytwornie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),
- urzadzenia i instalacje ogoélne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodg, energie
elektryczna, energi¢ cieplna, sprezone powietrze itp.,
- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.
Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ si¢ w poszczegolnych fazach realizacji
budowy 1 w takim przypadku powinno przygotowac si¢ plany zagospodarowania placu dla
kazdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania
czynnos$ci bezposrednio zwigzanych z wznoszeniem okreslonego obiektu budowlanego lub
zespotu obiektow. Wielko$¢ placu budowy trzeba kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z
uwzglednieniem warunkow miejscowych. Przy nieograniczonych mozliwo$ciach
terenowych wielko$¢ placu budowy mozna przedstawi¢ jako sume:
P = pz+pa+ps+pp+pd

gdzie:

pz — powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,

pa — powierzchnia zabudowy obiektéw administracyjnych, socjalnych i
higieniczno-sanitarnych,

ps — powierzchnia magazynow 1 placow sktadowych materiatow 1 elementow
konstrukcyjnych,

pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwoérni pomocniczych (powierzchnia
zajeta przez maszyny budowlane),

pd - powierzchnia drog wewnetrznych, placow manewrowych i przejsc.

Proporcje pomiedzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujagcymi we wzorze sg rozne i
uzaleznione od charakteru budowy i warunkow lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy
Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robot.
Z harmonogramow tych wynikaja:
- kolejnos¢ wykonania poszczeg6lnych proceséw budowlanych,
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- czas wykonania tych procesow oraz wielko$¢ produkcji dzienne;.

Na tej podstawie ustala sig:

- terminy przygotowania poszczegolnych elementéw zagospodarowania placu budowy,

- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng, parg, spr¢zone powietrze 1 wode, co jest
podstawa projektowania tymczasowych instalacji budowy.

Na podstawie harmonograméw zapotrzebowania na materialy ustala si¢ niezbedne
powierzchnie sktadowisk i magazynow. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawa do
okreslenia wielkosci tymczasowych budynkéw administracyjnych 1 socjalnych, a
harmonogramy pracy maszyn okreslaja dla przyjetych rodzajow maszyn ich liczbe,
terminy, czas pracy na budowie oraz niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i1 place
postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowac
wlasciwa kolejno$¢ rozmieszczania jego elementow. Zalecana tu kolejno$¢ jest
nastepujaca:

1. Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publicznej.

2. Place skladowe materiatow 1 elementéw konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z
urzadzeniami zatadunkowo-wyladunkowymi.

3. Urzadzenie do wytwarzania potfabrykatow (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajace prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzadzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materialowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw 1 personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze
socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia 1 instalacje ogélne budowy zapewniajace zaopatrzenie w wode, energi¢
elektryczng, sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnos¢ realizacji elementow zagospodarowania placu budowy jest nastepujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dziatki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone
robwnoczesnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb
pracownikow. Budowe tras komunikacyjnych nalezy rozpocza¢ od drogi dojazdowej, a
etapowanie budowy drog wewnetrznych powinno by¢ zsynchronizowane ze wznoszeniem

wymienionych  wyzej obiektow. Wykonanie  poszczegdlnych  obiektéw
produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami rozpoczgcia poszczegolnych
rob6t budowlanych.

ZwykKle kolejnos¢ wykonania obiektow zaplecza produkcyjnego jest nastepujgca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. Elementy zagospodarowania placu budowy
3.1. Drogi na placu budowy
Projektujac uktad drog na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejgcg sie¢ drog
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publicznych, drogi dojazdowe taczace budowg z siecig drog publicznych, drogi
wewnetrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie drog na placu budowy polega na
ustaleniu nastgpujacych elementow:

- schematu przeptywu tadunkow,

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych drogach
budowy,

- odpowiednich frontow wytadunkowych,

- odpowiednich podtozy 1 nawierzchni drog,

- wlasciwych sposobow zatadunku i roztadunku.

Uktad drog wewnetrznych na placu budowy powinien zapewniac, aby:

- Srodki transportowe mogty dojechac blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty si¢ w zasiegu urzadzen podnosnych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostat migdzy obiektem
a drogg teren do sktadowania materiatéw 1 wyrobow budowlanych oraz do wykonywania
robdt pomocniczych,

- zachowana byta bezpieczna odleglos¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy
maszyn, rusztowan, budynkoéw pomocniczych i wykopow.

Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skretu na koncu kazdej galezi drogi
nalezy wykona¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji $rodka
transportowego 1 jego ladownosci. Wielko$¢ te mozna przyjmowaé wg ponizszego
zestawienia:

Rodzaj 1 tadownos$¢ srodka transportu Srednica D [m]
Samochod 3 do 4t 14 -15
Samochod 6 do 7 t 15-17
Samochaod 8 t 18-21
Samochody wywrotki 16 -21
Samochody trdjosiowe bez przyczep D>=15
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szeroko$¢ drogi w obrgbie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m.

Szerokos¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szeroko$¢ drég
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drog przy placach wytadunkowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 3,5 m. Spadek podtuzny drogi nie powinien by¢ wigkszy niz 6%.
Spadki podtuzne ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki
poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promien tukow wewnetrznych drog na
placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz 20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona
po stronie wewnetrznej. Przy matej intensywnos$ci ruchu i stosowaniu lekkich §rodkow
transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktére mogg by¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktére moga by¢ profilowane i ubite walcami o
obcigzeniu 30 + 60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywnos$ci nieprzekraczajgcej 5000
kN/dobg,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materiatow wigzacych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i1 mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowe;j
ulepszonej moze wynosi¢ ok. 8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podiozu piaskowym, gdy trasa drogi
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przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym
(odmiang takiej nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub gruzu). Nasilenie
ruchu, jakie moze przenies¢ taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobe.

3. Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdow o nosnosci powyzej 6 t
nalezy wykonywac¢ drogi z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Drogi takie mozna
uktada¢ bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach
srednio przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagaja podtoza z thucznia lub
gruboziarnistego zwiru. Najczesciej sg stosowane plyty zelbetowe prostokatne o
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Mozna je uktada¢ poprzecznie w stosunku do
osi drogi. Otrzymuje si¢ wtedy petlng powierzchni¢ lub wzdhuz osi drogi, tworzac tylko
pasma pod kota pojazdéw. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak
pokrywac ptytami calg powierzchni¢ jezdni.

3.1. Sktadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materialow sg okre§lone w normach lub dokumentach
dopuszczajacych material do powszechnego stosowania. Place sktadowe powinny by¢
wyrdéwnane 1 odwodnione. Nawierzchnie placow sktadowych wykonuje si¢ z tych samych
materialdw co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga mie¢ konstrukcje
drewniang lub metalowg wielokrotnego uzycia. Przechowuje si¢ pod nimi materiaty
wrazliwe na opady.

W magazynach zamknigtych przechowuje si¢ materialy budowlane wrazliwe na czynniki
atmosferyczne oraz narzedzia, czgSci maszyn, artykuty elektroniczne, sanitarne, armatury
itp. Magazyny powinny by¢ wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki
reczne do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty 1 magazyny zamknigte zaleca si¢
sytuowa¢ w poblizu budynku kierownictwa budowy, utatwia to bowiem kontrole
gospodarki materiatowej. Sktadowiska materialdw masowych i cigzkich nalezy sytuowac
wzdhuz drég 1 jak najblizej wznoszonych budowli. Materialty do wytwarzania
potfabrykatow, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy
sktadowa¢ przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan
itp. Konstrukcja tymczasowych budynkéw magazynowych musi charakteryzowac si¢
fatwoscia montazu, demontazu 1 transportu. Istnieja wytwornie produkujace
prefabrykowane budynki zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane sg
zwykle w konstrukcji stalowej, z tym zZe wystepuja tu gtownie dwa typy: budynki
montowane z plaskich elementoéw prefabrykowanych oraz budynki sktadane z elementéw
przestrzennych, tzw. kontenerow. Okreslenie odpowiedniego ksztattu sktadowiska polega
na ustaleniu minimalnej potrzebnej dtugosci frontu wytadunkowo-roztadunkowego oraz
zapewnieniu optymalnej glebokosci sktadowiska. Dhugos¢ frontu
zatadunkowo-wytadunkowego jest to wielkos¢ dhugosci skladowiska niezbedna do
roztadowania lub zatadowania jednocze$nie przybywajacych srodkéw transportowych.
3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne

Budynki administracyjne wznosi si¢ zazwyczaj w poblizu gtownego wejscia na budowe.
Obejmujg one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robot 1 administracyjnych
pracownikow budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszcza zazwyczaj
szatnie, umywalnie, ustepy, kuchnie, jadalnie, §wietlice 1 punkty opatrunkowe. Wielkos¢
budynkow zalezy od liczby zatrudnionych na budowie.

Powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow budynkow oblicza si¢ na podstawie opracowanych
w tym celu wskaznikow. Ogolnie przyjmuje si¢, ze wzrost liczby zatrudnionych wptywa na
zmniejszenie wskaznikéw niezbednej powierzchni przypadajacej na jednego pracownika
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fizycznego lub umystowego, ale nie moga one by¢ sprzeczne z obowigzujagcymi w tym
wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac obiekty administracyjne 1 socjalne przy
wykorzystaniu tablic i wskaznikow zamieszczonych w podrecznikach i poradnikach, trzeba
zawsze sprawdzi¢, czy otrzymane powierzchnie spelniaja wymagania aktualnie
obowigzujacych przepisow. Powierzchnia przeznaczona na komunikacje w budynkach
administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcje
7% powierzchni ogdlnej. Pod wzglgdem konstrukcyjnym budynki administracyjne i
socjalne powinny by¢ z reguly typowe, rozbieralno-przestawne lub przewozne. Mogg to
by¢ obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementdéw ptaskich,

- przewozne w catosci na wlasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na
zestawach jezdnych,

- typu kontenerowego sktadane z elementéw przestrzennych przewozonych na specjalnych
podwoziach,

- polstate, ktore ze wzgledéw ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak najrzadzie;j.
Konstrukcja takich elementéw jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych.
Powinna by¢ lekka, fatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu.

Na budowie, ktorej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do
gotowania napojow, suszarni¢ odziezy, umywalni¢ i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw szatni¢ na odziez czysta i
brudng, jadalnig, suszarni¢ odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenie do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustgpy. Powierzchnia uzytkowa szatni
odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m? a odziezy brudnej - 0,5 m? na jednego
pracownika. Szatnia odziezy czystej i szatnia odziezy brudnej powinny znajdowac si¢ w
odrebnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane
szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajacej wielkos$ci zatrudnienia. Odleglos¢
szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500 m. Powierzchnia jadalni nie moze
wynosi¢ mniej niz 0,70 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie
jadalni powinno by¢ wyposazone w stoty i taborety. Odlegtos¢ jadalni od stanowiska pracy
nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sasiaduje z umywalnia, nalezy obok
jadalni wydzieli¢ punkt mycia ragk (I zawér na 20 os6b). W suszarni odziezy powinno
przypada¢ co najmniej 0,40 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia
powinna znajdowac si¢ obok szatni. Bezposrednie potaczenie z szatniami powinny miec tez
umywalnie, w ktérych na kazdych 7 pracownikéw najliczniejszej zmiany powinno
przypada¢ jedno stanowisko do mycia. Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do cO
najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie wigcej niz pigciu
kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabine higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m?
1 wyposazonej w bidet i umywalke z ciepta i zimng woda. Jedna kabina powinna przypadad
najwyzej na 200 kobiet.

Ustep powinien posiada¢ co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie
stosuje si¢ kabiny ustepowe dostarczane, oprdézniane 1 dezynfekowane przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkiej
odlegtosci od miejsca pracy i chroni srodowisko. Budowa powinna rowniez posiada¢ punkt
opatrunkowy. Na budowach zatrudniajacych do 150 pracownikéw punkt opatrunkowy
nalezy umieszcza¢ w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy
obslugiwany przez jednego z pracownikéw umystowych, przeszkolonego na kursie
pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy sytuuje si¢ w
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budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie pracownika ze
srednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia ogblne na placu budowy

Do urzadzen ogdlnych na placu budowy zalicza si¢ elementy techniczne stuzace do
zaopatrzenia budowy w wodg, energi¢ elektryczng, ciepto, sprezone powietrze itp. Sie¢
wodociggowa na placu budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub
obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje si¢ na matych budowach lub w przypadku
wydtuzonego placu budowy. Wada takich sieci jest przerwanie doptywu wody w miejscach
jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.

Jednak uktad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje si¢ na budowach
wigkszych. Posiadajg one duzg pewno$¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jednej
strony moze by¢ ona zasilana z drugiej strony. Moga rowniez wystepowaé sieci mieszane,
to znaczy zbudowane z elementow obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe
uktada si¢ w gruncie na glebokosci 1,0 - 1,4 m, najczesciej wzdhuz drog placu budowy w
odlegtosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego placu
budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w hydranty. Odleglo$¢ pomigdzy
hydrantami nie powinna przekracza¢ 80 m, a odlegto$¢ hydrantéw od wznoszonych
obiektéw lub budynkéw tymczasowych nie moze by¢ mniejsza niz 10 m 1 nie wigksza niz
25 m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energi¢ elektryczng

Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczna z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera si¢ energi¢ o napigciu uzytkowym. Pobor jest tu mozliwy,
jezeli stacja transformatorowa, na terenie ktorej znajduje si¢ budowa, ma rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napigcia, z ktdrej pobierana energia jest transformowana
przez zainstalowany na budowie transformator. Jesli budowa pobiera energi¢ elektryczng z
transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do
punktow zapotrzebowania mocy. Przyjmuje si¢, ze najkorzystniejszy promien obstugi
transformatorow obnizajacych napiecie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny
dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada si¢ z linii glownych i
linii bocznych rozprowadzajacych oraz linii odgat¢znych sitowych i o$wietleniowych.
Duze budowy powinny mie¢ oddzielne obwody dla sity 1 swiatta. Ich przewody powinny
by¢ zawieszone na wspdlnych podporach, a kable uktadane we wspolnych wykopach. Linie
napowietrzne mozna stosowac¢ tylko w tych czesciach budowy, na ktérych nie beda
pracowa¢ maszyny z wysiggnikami. Na pozostalym terenie energi¢ elektryczng
rozprowadza si¢ kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np. czerwonymi
choraggiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaly uszkodzone. Nieizolowane
przewody elektryczne muszg by¢ prowadzone na wysokos$ci wigkszej niz 5 m nad
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami
pracy robotnikoéw. Sieci elektryczne na placu budowy powinny by¢ projektowane i
wykonywane pod nadzorem uprawnionych inzynierow elektrykow. Pozostalymi
elementami zagospodarowania placu budowy s3: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne,
systemy tacznosci. Ogrodzenia placow buddéw wykonuje si¢ z inwentaryzowanych
elementéw. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z katownikow z
wypelieniem; blachg trapezowa, siatka metalowg lub rzadziej materiatami
drewnopochodnymi. Takie plyty ogrodzeniowe mocuje si¢ do stupkéw stalowych, ktorych
rozstaw dostosowany jest do wymiarow plyt i waha si¢ w granicach 2,0 do 3,0 m. Stupki sa
wkopywane w ziemi¢ lub mocowane do specjalnych blokéw betonowych ustawionych
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bezposrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje si¢ zwykle w duzych
miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub
chodniku).

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z
arkuszy blach trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkow. Rozstaw
stupkow w takim przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wysoko$¢ ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm.
Zwykle wynosi ona 180 cm.

I11. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i1 odbiér robdt zwigzanych z
wykonaniem robot ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane — wymieszane: piaski drobne prochniczne,
kamienie — warstwa klasyfikowana jako stabonosna ze wzgledu na niejednorodng strukturg
i zmienny sktad litologiczny.

Pakiet plejstocenskich gruntéw niespoistych, wodnolodowcowych:

WARSTWA IIA — piasek drobny z domieszky frakcji srednioziarnistej lub zwirowe;j,
lokalnie przewarstwiony piaskiem gliniastym, w stanie $rednio zaggszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia ID=0,46.

WARSTWA 1IB — piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pospoitka lub piaskiem
gliniastym, w stanie $rednio zaggszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia ID=0,50.
WARSTWA |IC — piasek $redni, lokalnie z domieszka frakcji zwirowej, w stanie $rednio
zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,46.

WARSTWA 1ID — piasek $redni z domieszka frakcji zwirowej, w stanie S$rednio
zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,52.

WARSTWA I1IE — pospotka w stanie $rednio zaggszczonym o uogoélnionym stopniu
zaggszczenia ID=0,46.

Pakiet plejstocenskich gruntow spoistych, lodowcowych, oznaczone symbolem
geologicznej konsolidacji ,,B”:

WARSTWA IIIA — piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, pospdtka
gliniasta, w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,30.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
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- sprzetu zageszczajacego.

Transport

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odleglosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robot

Budowg geologiczng rozpoznano wierceniami do glebokosci maksymalnie 4,0 m. Warunki
gruntowe sg proste pod warunkiem usunigcia gruntow stabonosnych w obrysie budynku w
okolicy otworu nr 2 oraz posadowienia budynku powyzej zwierciadta wod gruntowych wg
§ 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — 0 prostych warunkach gruntowych
mowi sig, gdy w podtozu wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie

I litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntow organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwraca si¢ uwage, ze grunty gliniaste sa bardzo
wrazliwe na dodatkowe uplastycznienie przy zwigkszonej wilgotnos$ci oraz na niskie
temperatury. W zwigzku z powyzszym nalezy chronic¢ je przed dostgpem wody opadowe; 1
gruntowej oraz przemarzaniem zgodnie z punktem 2.4 normy PN-81/B-03020. Po
wykonaniu wykopu nalezy natychmiast zabezpieczy¢ jego dno warstwa chudego betonu.

- Sciany fundamentowe nalezy obsypywaé przesuszonym gruntem gliniastym.

- Parametry geotechniczne pozwalaja na obliczenie statycznych posadowien
bezposrednich zgodnie z normg PN-81/B-03020.

- Glegbokos¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.

- Dla potrzeb projektowania drég wewnetrznych 1 parkingdw grunty rodzime
gliniaste jako bardzo wysadzinowe zaliczono do grupy nosnosci podioza G4. Grunty
rodzime piaszczyste zaklasyfikowano do grupy nos$nosci Gl. Podloze nawierzchni
drogowej nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wymiane gruntu
wysadzinowego (gliniastego) na niewysadzinowy (piaszczysto-zwirowy) oraz
wzmocnienie geosyntetykiem. Alternatywnie zaleca si¢ wykonanie pod konstrukcja jezdni
na rodzimym podiozu gliniastym (grupa nosnosci G4) warstwy gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa i migzszo$ci 25 cm.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz
elementéw zagospodarowania terenu w tym droég wewngtrznych, parkingéw, murdéw
oporowych projektuje si¢ nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu z
wykopu nieno$nego gruntu 1 wypelnieniu go réznoziarnistym piaskiem, zageszczanym
warstwami do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty
stabe zostaly catkowicie wybrane. Piasek uktada si¢ warstwami - ich grubos$¢ zalezy od
wydajnosci o grubosci do 30 cm. Po zakonczeniu prac, nalezy skontrolowa¢ poprawno$c¢
ich wykonania. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych wykop nalezy
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zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wod stosujac np. igtofiltry.
Parametry techniczne:

Stopien zageszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6
Grubo$¢ warstw zageszczanych max. 30cm

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Obmiar robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbior koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotow z odbioréw czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych

w nich postanowien,

-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

I\VV. Zagospodarowanie dzialki - kod CPV: 45111291-4
Wstep
Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz elementy komunikacji i
infrastruktury w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania obiektu.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Kosz na odpady drobne
Stojak rowerowy
Lawki
Nasadzenie
Kostka betonowa
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
Transport
Transport materialdéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.
Wykonanie robot
Gléwny wjazd na teren inwestycji zaprojektowano od strony pdinocno-wschodniej za
posrednictwem projektowanego zjazdu. Teren dziatki zaprojektowano jako czeSciowo
utwardzony pod ciagi piesze, drogi, miejsca postojowe, place i chodniki. Na terenie dziatki
przewidziano budowe¢ 18 miejsc postojowych w tym 4 dla os6b niepetnosprawnych co
zaspokaja zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Na nawierzchni¢ drog oraz miejsc
postojowych nalezy zastosowac kostke betonowa w kolorze szarym, place oraz chodniki
nalezy wykonczy¢ kostka betonowa w kolorze ciemnoszarym. Kostk¢ pod ciggami
pieszo-jezdnymi oraz miejscami postojowymi nalezy wykona¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3-5cm oraz podbudowie z mieszanki kruszywa
kamiennego famanego uzyskiwanego ze skaty litej o frakcji 0-31,5mm o gr. 20cm. Pod
podbudowa zasadnicza wykona¢ podbudowe pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe¢ wykona¢ na uprzednio
doprowadzonym gruncie rodzimym do klasy Gl. W tym celu nalezy wykonaé
wzmocnienie podtoza gruntowego za pomocg stabilizowania gruntu cementem.
Bezposrednio przy budynku projektuje si¢ teren zielony, na ktérym przewidziano
nasadzenia ro$lin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber gorski, Zurawka "Silver
Scrolls", nasadzenia nalezy wykona¢ na podlozu z trawy sianej, wokot wszystkich roslin
wykona¢ petne korowanie 1 palikowanie. Na terenie dziatki projektuje si¢ cztery ostony
$mietnikowe przygotowane do segregacji odpadow. Projektuje si¢ ponadto tawki oraz
kosze na odpady drobne. Teren dziatki wolny od inwestycji, w granicy opracowania nalezy
uporzadkowac oraz obsiaé trawa.
Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastgpnie wyrdwnany.
Prace zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesng wiosna.
Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebeg, sadzenie drzew i1 krzewow
winno si¢ odbywac z catkowitg zaprawa dotow ziemia urodzajng.
Material sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i
przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny by¢ zahartowane,
rownomiernie rozkrzewione i rozgat¢zione, zachowywaé odpowiednie proporcje miedzy
pniem, korong i systemem korzeniowym. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladow Zerowania
szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia 1 agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony,
nieuszkodzony, z bryla ziemi. Nie nalezy sadzi¢ ro$lin z odkrytym systemem
korzeniowym.
Sadzonki drzew i krzewdw muszg posiada¢ nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
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— przewodnik 1 pien powinny by¢ proste,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigety,

— u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nieuszkodzona,

— u roslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku.

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte,

— odstepy miedzy okotkami, jak rOwniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢

proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte.

Technika sadzenia

Lokalizacj¢ poszczegélnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku ros$lin przypadajacy na pdzna
jesien lub wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy
okres na ukorzenienie jest dluzszy niz wiosng. Podczas sadzenia wszelkich ro$lin nalezy
przestrzega¢ zasady jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek, tj. od momentu
zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia ro$lin na
miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywaé, aby nie dopusci¢ do ich
przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia.

Pielegnacja i wycinka istniejacych drzew:
Prace przy drzewach beda polegaly na:

- usunieciu lub zebraniu drobnych elementéw z drzewa takich jak jemiota, huby,
szyszkKi itp.,

- wycieciu niektorych, zwykle suchych galezi i ich ostroznym opuszczeniu w dot tak,
aby nie uszkodzi¢ innych gatezi lub obiektow znajdujacych sie pod drzewem,

- wycieciu catego drzewa lub znacznej jego czesci w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
obiektow znajdujacych si¢ w jego zasiegu.

Pielggnacja 1 wycinka drzew nalezy do najtrudniejszych prac wysokos$ciowych.
Dotarcie na wierzchotek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolng asekuracja z
wykorzystaniem pnia i grubych konarow jako punktéw asekuracyjnych, do ktorych
mocowane sg przeloty (ekspresy) w postaci petli mocowanych najczesciej za pomoca
kluczki zaciskowej. P¢tle zacisnig¢te kluczka zaciskowa wokot gladkiego pnia moga
réwniez stanowi¢ stopnie w czasie wspinania na drzewo.

Po wejsciu na okreslong wysoko$¢ drzewa zwykle nalezy zalozy¢ stanowisko do
zjazdu. Moze ono by¢:

- klasyczne, tj. ling zjazdowa mocujemy poprzez karabinek zakrecany do petli
owinigtej wokot pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wowczas, jesli po zjezdzie z
drzewa przewidujemy ponowne na niego wejscie,

- przystosowane do likwidowania z ziemi. Jesli wycinane sa grube gal¢zie i konary
nalezy zatozy¢ stanowisko do ich opuszczania. Bardziej skomplikowane jest wycinanie
catych drzew, zwlaszcza o duzych $rednicach, ktére nalezy Scina¢ po kawatku i1 ostroznie
opuszcza¢ tak, by nie uszkodzi¢ obiektéw znajdujacych sie¢ pod drzewem. Kolejnosé
postepowania wowczas jest nastepujaca:

1. wejscie na drzewo w miar¢ mozliwosci jak najwyzej 1 zalozenie tam
klasycznego stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotow,

2. bedac wpictym do liny zjazdowej i dodatkowo wpictym do petli stabilizujgcej
pozycje odcinamy gatezie 1 konary, rozpoczynajac wycinke od dotu. Wycinane galgzie
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wczesniej umocowane do liny transportowej, opuszczane sg ostroznie przez pracownika
dotowego. W czasie wycinki, zwlaszcza pitag mechaniczng nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢. Po usunigciu wszystkich gatezi przystepujemy do wycinki pnia.
3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyz odcinany fragment drzewa znajduje si¢
powyzej pracownika i1 upadajagc moze go uderzy¢. Dlatego czynno$¢ ta wymaga
szczegolnej rozwagi 1 ostroznosci. Wycinke pnia mozna przeprowadzi¢ roéznymi
sposobami w zalezno$ci od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych
sposobow jest metoda polegajaca na ,,nadcinaniu i tamaniu odcinkéw pnia”. Wada
tej metody jest konieczno$¢ wielokrotnego wchodzenia na drzewo, zaleta za§ mozliwo$¢
wycinania dtugich i cigzkich odcinkdéw pnia bez obawy ulegni¢ecia wypadkowi.
Kontrola jakosci robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwos$ci koszenia trawnikoéw i1 ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot w zakresie przesadzenia i1 pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindéw sadzenia.

Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu aktualno$ci i zgodnosci z dokumentacja
techniczng, uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.

Normy

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” czes¢ C : Zabezpieczenia 1
izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej

V. Budowa ciaggow jezdnych, parkingu i chodnikéw - kod CPV:

45112700-2

Wstep
Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna obejmuje budowe ciggdéw jezdnych, parkingéw i chodnikow.
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Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciaggly spelniaja wymagania
specyfikacji w czasie postepu robot.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej.
Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie
przewidzianym umowsa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i1 innych parametrow techmcznych Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robot
W celu zapewnienia dostgpu do drogi publicznej nalezy wykorzysta¢ istniejacy zjazd od
strony potudniowo-zachodniej ponadto projektuje si¢ budowe zjazdu na drogg powiatowa —
ul. Poznanska. Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi pieszo-jezdne stuzace jako droga
pozarowa prowadzone wzdhuz projektowanego budynku, ponadto w zachodniej czgsci
dziatki projektuje si¢ droge wewnetrzng tworzaca dojazd do projektowanych miejsc
postojowych. Zaprojektowane chodniki posiadajg szerokos¢ od 2,0 od 3,0m. Na dzialce
projektuje si¢ jeden parking z 57 miejscami postojowymi w tym 4 dla osob
niepetnosprawnych. Zaprojektowane ciggi piesze oraz place projektuje si¢ wykonaé z
kostki betonowej. Nawierzchnie ciggéw pieszo-jezdnych, drog wewngtrznych oraz
parkingéw projektuje si¢ z kostki betonowe;.
Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszo-jezdnych, drog i miejsc postojowych
- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5mm - gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa — gr. 10cm (miejsca postojowe)
Konstrukcja nawierzchni chodnikow

- Kostka betonowa gr. 8cm,

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5mm - gr. 10cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa — gr. 10cm (miejsca postojowe)
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- Wzmocnienie podtoza geowldkning separacyjng

Krawezniki 1 obrzeza

- Kraweznikiem betonowym 15/30cm obramowac ciagi pieszo-jezdne, parkingi oraz plac.
Kraweznik wystaje ponad nawierzchnie na 12 cm

- Miegjsca postojowe oddzieli¢ od ciggu pieszo-jezdnego kraweznikiem betonowym
najazdowym 15/22 cm wystajagcym ponad droge na 3cm

- Chodnik obramowa¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

- Wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1 tawie z betonu
C12/15 (B-15).

- Wszystkie obrzeza ustawia¢ na podsypce piaskowej gr. Scm.

- Krawezniki 15x22 cm wystajace na 2 cm

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni projektuje si¢ odprowadzi¢ do
projektowanych wpustow ulicznych zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Miejsce
ulozenia wpustow oraz ich rzgdne pokazano na planie zagospodarowania i profilach
podtuznych drog. Na trasie przytacza deszczowego odprowadzajacego wody deszczowe z
wpustow zastosowano separator substancji ropopochodnych - szczegoty wg projektu
branzy sanitarnej. Wpusty drogowe nalezy posadowi¢ na studzienkach z kregow
betonowych, uktadanych na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 10cm i podsypce
piaskowej gr. Scm. Nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne typu ciezkiego, pod kazdym
wpustem nalezy wykona¢ pierscien zelbetowy gr. 10cm.
Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania robot ze
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- koryta drogowego,

- podsypki 1 jej zageszczenia,

- podbudowy,

- nawierzchni drog, placéw i chodnikow,

- liniowo$¢ 1 prawidlowo$¢ ustawienia kraweznikdéw 1 obrzezy,

- profili podtuznych 1 poprzecznych drog, placow i1 chodnikow.

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
wykonania warstwy poprzedniej.
Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie koryt, taw podkraweznikowych 1 kraweznikéw,
nawierzchni drég, miejsc postojowych i chodnikow.

Normy

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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V1. Roboty budowlane
UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leza po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkéow warsztatowych.
Fundamenty - kod CPV: 45111200-0
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie przedmiotowego
obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczego6lnie zwrdci¢ uwage na
warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg projektu
budowlanego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).
Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentow musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.
- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, material konstrukcyjny na
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni  betondw gotowa, sktad mieszanki 1 jako$¢ zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegblowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, czgs¢1, wykonaé z nw. materiatow:
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowaé si¢ stalo$cig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,
- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,
- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa,
gatunek i §rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie
pretow powinny by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.
- papa termozgrzewalna V60 S4 lub rownowazny,
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentow powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki, deskowania systemowego,
- innego sprzetu umozliwiajagcego wykonanie robot.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.
Transport
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Materialty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.

Technologia wykonania

Projektuje si¢ miejscowe usuwania warstwy nasypow w poziomie posadowienia tawy
fundamentowej. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na ptlycie oraz
zelbetowych tawach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego W8 C30/37
zbrojonej wg projektu konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIIIN
(RB500W). Otulina zbrojenia wynosi S5cm w czesci dennej oraz 3cm w pozostatych
przypadkach. Prety nalezy taczy¢ na dlugosci poprzez spawanie, dlugo$¢ zaktadu min.
60cm. Lawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu — C12/15 [B15]
gr. 10cm.

Uwaga, jezeli po wykonaniu wykopdw okaze si¢ ze grunt na ktérym maja by¢ posadowione
fawy fundamentowe nie jest no$ny, to nalezy go bezwzglgdnie wymieni¢ na grunt no$ny —
piasek $redni o 1d=0,8.

Izolacja ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych

— Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu cig¢zkiego §cian: na $cianie
zelbetowej z betonu wodoszczelnego nalozy¢ bitumiczny S$rodek gruntujacy
(charakteryzujacy si¢ nastepujacymi parametrami: baza materiatlowa jest emulsja
bitumiczna, gestos¢ l,Okg/de, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrébki od
+5°C do +30°C, np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub réwnowazny), dodatkowo
Smm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokoci$nieniowa
(charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami: Baza materialowa — emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestosé 0,75kg/dm?®, wartos¢ pH — 9, odpornoéé na temperature
od -20°C do +80°C, temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydtuzenie przy zerwaniu ok.
200%, wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 — 1mm, 0,75 bar, szczelna, czas schniecia 3 dni, np.
Botament BE 91, Combifix C2 lub réwnowazny), a ponadto izolacja z geomembrany
charakteryzujacej si¢ wytrzymatoscig na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus
lub réwnowazny). Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego
producenta.

— Hydroizolacja pozioma podtég na gruncie — nad warstwa chudego betonu wykonaé
warstwe rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej o
wytrzymato$ci na rozcigganiu w kierunku podtuznym min. 600N/50mm, wodoszczelnosci
> 10kPa, Smm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca sie
nastepujacymi parametrami baza materialowa jest emulsja bitumiczno-kauczukowa,
gestosé 1,15kg/dm?®, calkowity czas schniecia 2 dni, odporno$é na temperature od -20°C do
+80°C, np. Botazit BM 92 lub rownowazny), warstwe gruntujacg (charakteryzujacy sie
nastepujacymi parametrami: bazg materialowg jest emulsja bitumiczna, gestos¢ 1,0kg/ dm?,
calkowity czas schnigcia 24h, temperatura obrébki od +5°C do +30°C, np. Botazit BE 901
lub rownowazny), a ponadto wykona¢ izolacja z geomembrany charakteryzujacej si¢
wytrzymato$cia na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub rownowazny).
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.
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Pod ptyta fundamentowa wykonaé¢ podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na
warstwie pospoiki gr. 40 cm, zageszczonej do Ip = 0,8.

Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczac
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje
si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmian stanu gruntow w
podiozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbidér powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz
innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do glebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej 0 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa warstwe
gruntu nalezy usuna¢ §rednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku wykonania
wykopu glebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupehienie zastosowaé (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane pod dwa lub kilka fundamentow potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopoéw pod konstrukcje
posadowione glebie;.

Informacje dotyczace stali zbrojeniowe;:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
ponizej tabeli.

Srednica Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
Gatunek stali preta plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — $rednica
[mm] [MPa] [MPa] [%0] d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b
18G2-b 6-32355 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknied,
pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalo$ci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow
gladkich,

— jeslinie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
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— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i1 gatunkow.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci, co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry,
luZznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub
z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Informacje dotyczace mieszanki betonowej:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw 1 gotowa do wbudowania,
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktora zapewni beton wysokowartoSciowy
(BWW).

Dobor sktadnikéw:
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Cement - zaleca si¢ zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej
jakosci, klasy 42,51 52,50.

Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujace si¢ wysoka
wytrzymatoscig i modulem sprezystosci oraz dobrg przyczepnoscig zaprawy. Wielkos¢
najwigkszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla
betonéw o wytrzymato$ci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20
mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnie do zamierzonej
wytrzymatos$ci i iloci cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakcji piasku, nalezy
przyjmowac jako miar¢ wskaznik uziarnienia piasku zawierajacy si¢ w przedziale 2,7-3,0.
Uzupetniajagce materialty wigzace — stosowac superplastyfikatory tacznie z pylami
krzemionkowymi. Ilo§¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem
portlandzkim.

Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Probki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
nadzoru.

Wykonawca begdzie gromadzi¢, przechowywac i okazywaé Inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukceji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 1,00 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt
mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm, zbrojonych gorg i dotem, nalezy stosowac belki
wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscei 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowac¢ metodg spryskiwania lub zraszania.
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Powierzchnie betonu nalezy przykrywaé zwilzonymi matami lub geowldkning 1
zabezpiecza¢ powloka polietylenowg. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, p6zniej nie jest juz potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetlomow 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, peknigcia s3
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, réwnos$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki 1 ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwna 1
jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 poréw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem
nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowej. Podloze winne by¢ réowne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;j.

Kontrola jakoSci roboét

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrole rob6t ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wlasciwego
wytyczenia 1 wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych
wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tata o dlugosci 2 m dla fundamentow betonowych bezposrednio w
wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Rodznica
wymiaréw odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokdéw prostokatow i przekatnych nie
moga przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania
podloza, a zgodno$¢ parametrow gruntu z zalozonymi w projekcie, klas¢ betonu i
faktycznie osiggnigta wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wiasciwg pielegnacje betonu.
Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
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betonowanych fundamentow.

- Inne, ktore komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniac:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. | Badana cecha Sposob badan i pomiardw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego : ,
. e Pomiar tasmga, szablonem, fatg o
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu L . ..
: : : . dhugos$ci 3m i poziomicg lub
3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego .
= . niwelatorem, w odstepach co
4 Pomiar pochylenia skarp L
o . : . 10m, w narozach 1 miejscach
5 Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu e
e o budzacych watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzgdnych w
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstgpach co 10m oraz w
punktach watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych projekcie budowlanym 1
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbior materiatow, tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbior stali zbrojeniowej 1 profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okre§leniem znaku
wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementow przed korozja, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
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techniczna, producent, atest, itp.).
Odbioér fundamentow
Odbidr podtoza
1. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.
2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w
okresie migdzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentoéw nie mogl si¢ zmieni¢ stan
gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
3. Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci warunkéw wodno-gruntowych w
podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).
4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie.
5. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.
Odbidr innych robot
1. Odbiér robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy
roboty te nie wywarly ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.
2. Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia.
3. Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowa¢ wydzielone fazy robdt 1 powinien
nastgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.
Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac nastgpujace fazy robot:
- odbiér podloza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci
gruntoéw i ich stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych,
- odbioér warstwy wyrownawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentow w planie, poziomu posadowienia,
- prawidtowos$ci wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,
- prawidlowo$¢ 1 doktadno$¢ wykonania betonowania,
- prawidtowos$¢ 1 doktadno$¢ wykonania konstrukeji,
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na
stateczno$¢ konstrukeji,
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Odbior koncowy robdt obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie zapisoOw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uzytych materialow.
Normy
PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypeliaczy stosowane na goraco
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej jest ~wykonanie 1  odbidor  robdt
zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentow, Scian i innych elementéw stykajacych
si¢ z podlozem gruntowym.
Jest to:
- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujagca wykonang na
bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z
polistyrenu ekstradowanego,
- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Material

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonana na
bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z
polistyrenu ekstradowanego,

- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.
Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowa $cian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masa na bazie tworzyw
sztucznych 1 mas bitumicznych, niezawierajaca rozpuszczalnikow, odporng na wode 1
wystepujace w gruncie substancje agresywne.

Przed nalozeniem masy nalezy $ciany betonowe doktadnie oczys$ci¢ z zanieczyszczen i
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nierowno$ci a nastgpnie zagruntowaé¢ emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikow). Do
gruntowania przygotowacé roztwor rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Ocieplenie $cian
wykonac z plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 10 cm. Dolng ptyte izolacji
termicznej oprze¢ na odsadzce ptyty fundamentowej. Krawedzie plyt taczone sg na styk.
Piyty mocowa¢ do podtoza bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym
punktowo (2| masy na 1 m? plyty) i dodatkowo lacznikami mechanicznymi z tworzywa
sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na plyty izolacyjne powyzej poziomu gruntu naniesé
mase szpachlowg (zaprawe klejacg) ulepszong tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z
uwagi na zastosowane materialty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i temperaturowych. Izolacje pozioma ptyty fundamentowej wykonac z
papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub rownowaznej utozonej na warstwie podbetonu i
wywinigte] na boki plyty fundamentowej. Izolacje powinny S$ci§le przylega¢ do
izolowanego podktadu. Nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez
lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi
przewodami lub elementami i izolacjg. Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych prawidtowg realizacje. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chronié
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania

woda.
Dane techniczne:
Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze
Rozpuszczalniki Brak
Konsystencja po wymieszaniu Pasta
Kolor Czarny
Gestos¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm?

Czas mozliwej obrobki w temp. +20C | 1 do 2 godzin

Temperatura powietrza i obiektu w | +1C do +35C
trakcie stosowania

Temperatura materiatu = w  trakcie | +3C do +30C

stosowania
Zuzycie 3,5-4,51/m®
Szczelnos¢ 70m st. Wody (7bar)
Czas schnigcia ok. 3 dni
Sucha pozostatos¢ ok. 90% objetosci
Grubos¢ naktadanej warstwy 1,1Imm
Temperatura migknienia ok. +130C

Podloze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, réwne 1 wolne od smoty, rakow i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac),
za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic.
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W przypadku wody pod ci$nieniem, zelbet musi spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne
podioza nie powinny posiada¢ przy wodzie dzialajacej pod ci$nieniem rys o szerokosci
powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu.
Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.
Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powloki bitumiczne, np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadaja si¢ jako podtoze o ile wykazujg
wystarczajaca wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie,
grubowarstwowe powloki, np. z kationowych emulsji  bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podtoze.
Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czgsci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegodlng pieczolowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzg¢dzi, np. rg¢cznej szlifierki diamentowej. Do
komponentu ptynnego, dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z
natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu s3 dostosowane do siebie ilo$ciowo. Przy ilo$ciach mniejszych nalezy
przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Jako powtoke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim
pedzlem, rozcieniczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktore wymagaja wzmocnienia (np.
beton porowaty lub podtoza tuszczace si¢), nalezy zagruntowaé. Po wyschnigciu powtoki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gladkiej kielni.
Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych,
jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie
wypetniajace (szpachlowanie drapane). Szpachla wypelniajagca musi wyschna¢, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastgpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z
blokow wielkowymiarach nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm
poprzez szpachlowanie wypekiajace.. Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢
poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np. kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody,
wyrownawczg masg szpachlowa. Nakladanie uszczelnienia z materiatu nastgpuje zgodnie z
normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powlok
grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
polozonej] w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciazenia spigtrzong
(napierajaca) woda przesaczajacag si¢ 1 wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z tkaniny lub z wtdkniny, osigga swoje ostateczne
wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do
przyklejania plyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjna nie
podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostaé na zim¢ bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie
z ogolnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdéZnym
wieczorem albo stosowa¢ zacienienia.
Kontrola jakoS$ci roboét
Kontrola jakosci robdt obejmuje:

- sprawdzenie podktadu
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Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.
2) powierzchnia podkladu pod izolacje powlokowe powinna by¢ rdéwna, czysta,
odtluszczona 1 odpylona,
- sprawdzenie prawidlowos$ci potozenia izolacji.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy
nalezy dokonywa¢ w trakcie odbioréw czgsciowych 1 koncowego przez pomiar szerokos$ci
zaktadow, doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegolnych robot.
Kontrola wg specyfikacji producenta:
- Grubosci nakladanej warstwy
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nast¢puje poprzez pomiar ilo$ci
zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nast¢puje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde
100 m?, przekatnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.
Kontrola wyschnigcia
- Stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metoda niszczacg na probce
referencyjnej poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym
podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z
PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okres§lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Odbior robot

Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja, itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych robot na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu.

Normy
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PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

Sciany nosne - kod CPV: 45262522-6
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior roboét murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy budowie
przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania §cian muszag mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszag by¢ witasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane
do wykonania robot, opisanych w niniejszym punkcie powinny speiniaé¢ nizej
okreslone wymagania techniczne 1 estetyczne:
- bloczki wapienno-piaskowe, np. Silka E24 lub réwnowazny, o wymiarach
333x240x198mm klasy 20MPa, gestosé 1,49kg/m® i wytrzymatosci 20MPa
- Zaprawa systemowa,
- odchylenie krawedzi cegly od linii prostej max +-3mm,
- nieprostopadloscienno$¢ cegly max+-3mm,
- nasigkliwo$¢ cegly powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materialéw powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $srodkami
transportu, ktoére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Technologia wykonania muréw z bloczkéw wapienno-piaskowych powinna by¢
zgodna z instrukcja podang na stronie producenta. Sciany obiektu zaprojektowano
jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190
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mm:

- §ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne grubosci 24 cm. Filary okienne o powierzchni
<0,3m? nalezy wykonaé jako zelbetowe, zbrojone pretami @12, strzemiona @6 co
30cm, prety potaczy¢ z wiencami stropowymi lub tawami fundamentowymi.

Do murowania $cian zastosowac zaprawe systemowa.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muroéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubsza warstwe
zwyklej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci poditoza i otrzymac
idealnie réwna i1 wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Doktadnos¢
potozenia pierwszych elementow sprawdza si¢ dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy
wznosi¢ w miar¢ rdwnomiernie na catej ich dlugosci, murowanie rozpoczyna si¢ od
naroznikow.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdOw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Mury nalezy
wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci, do pionu
I sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i shupy. Grubos$¢ spoin
poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.

Parametry techniczne materiatu:

Klasa wytrzymatosci 20MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 7,3MPa
Klasyfikacja ogniowa REI240
Wsp. Przewodzenia ciepta 0,81W/mK
Izolacyjnos¢ akustyczna (Sciany zewnetrzne) 49dB
Izolacyjno$¢ akustyczna (Sciany wewnetrzne) 52dB

Kontrola jakoSci roboét
Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian. Stosowac zasady kontroli wg ogdlnych ST.
Jako$¢ materiatow musi  by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Odbior robot
Odbioér materialow
Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowg. Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN.
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Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy: typ, klase, marke, itp.
dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Odbidr czesciowy 1 miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania robot murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiardéw, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy
dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek,
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych $cian.

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materialow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci 1 jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Sciany dzialowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewngtrznych $cian oraz obudow z plyt gipsowo-kartonowych
oraz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho.

Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania 1
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1. Piyty gipsowo-kartonowe, jako obustronne oktadziny, powinny by¢ stosowane
ptyty grubosci 12,.5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997, np. Fireboard. Plyty
gipsowe, np. FIREBOARD, grubosci 20mm, powinny odpowiada¢ wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001. Wiasciwosci plyt
gipsowo-kartonowych:

1) Materiat niepalny. Wszystkie plyty gipsowo-kartonowe, zarowno w wersjach
standardowej, jak i o podwyzszonych parametrach odpornosci ogniowej, zostaty
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zaklasyfkowane jako materiaty niepalne.

2) Izolacyjnos¢ cieplna: A = 0,2 W/mK.

3) Stabilnos¢ i odpornosé

Plyty gipsowo-kartonowe sg wykonane z rdzenia gipsowego, ktorego powierzchnie i
krawedzie wzdluzne oklejono specjalng okladzing kartonowa. Karton spetnia role
zbrojenia wzmacniajacego 1 nadaje ptytom elastycznos¢ oraz gtadkos¢ powierzchni.
Plyty odporne na wilgo¢ maja rdzen gipsowy zaimpregnowany $rodkami
redukujgcymi wchtanianie wilgoci. Znakiem szczegdlnym jest kolor zielony kartonu
Ptyty odporne na ogien maja rdzen gipsowy dodatkowo wzmocniony witdoknem
szklanym.

4) Obrobka przy zastosowaniu standardowych narzedzi (noza do ptyt g-k, pity
otwornicy, tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkretarki). Starannie opracowane
systemy szpachlowania ptyt pozwalaja na uzyskanie gtadkich powierzchni $cianek,
sufitow podwieszanych, oktadzin poddaszy. Doskonate podtoze do dalszej obrobki
Ptyty gipsowo-kartonowe stanowig doskonate podtoze do dalszej obrobki jak
malowania, uktadania ptytek ceramicznych, wykonywania tynkéw itp.

5) Zakres stosowania

Piyty g-k sa produktem, ktéry mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach
zamknietych, wewnatrz budynkéw. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym zamontowano ptyty g-k, musi wynosi¢ 5°C, a maksymalna 40°C.

* Plyty gipsowo-wtoknowe grubosci 12,5 mm

Plyty gipsowo-wldknowe s3 zlozone z gipsu 1 wtokien celulozy, uzyskiwanych w
procesie recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po
dodaniu wody, lecz bez innych materialdéw spajajacych powstaje pod wpltywem
wysokiego ci$nienia homogeniczna mieszanka tych dwoch naturalnych sktadnikow
w formie twardych ptyt, ktore sg nastgpnie suszone i przycinane do odpowiednich
formatow. Jest to innowacyjny 1 ekologiczny sposob produkcji, poddawany ciagtej
doktadnej kontroli jakosci.

Cechy 1 wlasciwosci:

- ekonomiczna produkcja,

- wysoka jakos¢,

- ochrona przeciwpozarowa,

- izolacja cieplna,

- izolacja dzwigkowa.

Tolerancja wymiaréw przy wilgotnosci wzgledne;:

- dlugo$¢ +0/-2 mm,

- szeroko$¢ +0/-2 mm,

- réznica po przekatnej <2 mm,

- grubos¢ 10/12,5/15/18 +3/-3 mm,

2. Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B—
30042:1993, Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN10142+A1:1997:

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm,

b) poziome (sufitowe 1 podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowe;j
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grubosci 0,55mm,
¢) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm,
d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm
ksztaltowniki moga by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub igtowanej. W przypadku
stupkéw z blachy ryflowanej grubosé blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05m.
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm, powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej, ocynkowanej, odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe 1 ksztaltu powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j.
4. Wela mineralna lub szklana. Pomigdzy plytami g-k przestrzen moze by¢
wypelniona ptytami lub matami z niepalnej welny mineralnej lub szklanej. W
zalezno$ci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony
przeciwpozarowej do wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje si¢ welne
mineralng w rolkach lub w ptytach. Grubosci i parametry welny mineralnej zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wyroby z welny mineralnej lub szklanej powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Tadmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz w narozach i na obwodzie §ciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
wtokna szklanego, siatki, tasmy papierowej lub inne.
6. Uszczelki (tasmy uszczelniajace). Do uszczelniania potaczen $cian dzialowych ze
stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe
grubo$ci 3mm lub 4mm lub z welny mineralnej grubosci 10mm.
7. Wkrety do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow nosnych
powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w
przypadku mocowania pltyt do ksztaltownikow CW) lub typu TB (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Do taczenia ksztattownikéw miedzy soba
powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych
wymiarach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztaltownikéw szkieletu no$nego do
konstrukcji budynku powinny by¢ stosowane lgczniki mechaniczne, okreslone w
dokumentacji technicznej obiektu. Laczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Transport
Przewo6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania
Scianki dziatowe:
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

49



osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu oktadzin
temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystapienia do robot
oktadzinowych jest zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest
wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami wykonczeniowymi. Z uwagi na
to, iz w sufitach wystgpig zapewne punkty $§wietlne nalezy ich montaz uzgodni¢
zawczasu z Ww. pracami.

Wykonanie $cianek dziatowych i maskujgcych z ptyt gipsowo- kartonowych:

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie ksztattownikow stalowych do elementéw konstrukcyjnych kotkami,
- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow,

- wypehienie przestrzeni miedzy ptytowej wetng mineralng,

- szpachlowanie polaczen i stykow,

- zabezpieczenie spoin tasma,

- wykanczajace szpachlowanie i cyklinowanie potaczen i stykow.

Sciany dzialowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza,
opracowang dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane
do wykonania $cian powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w pkt 2.

Szkielet no$ny $cian dziatowych powinien sktada¢ si¢ z ksztaltownikow stalowych
zimnogietych: pionowych slupkow CW wstawianych w profile poziome UW —
podtogowy 1 sufitowy. Ksztaltowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku facznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki.
Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm
lub 15mm, mocowane do ksztaltownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikow UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosié¢
200 — 250mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 700 — 750mm w poszyciach
wielowarstwowych dla warstwy polozonej glebiej. Sciany dzialowe powinny mieé
dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wigkszych niz 15m w przypadku $cian ciaglych (bez usztywnien) o dlugosci wigksze;j
niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslonego obiektu.
W S$cianach dzialowych, mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztaltownikéw oS$cieznicowych. Drzwi moga by¢ rédwniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztaltownikéw pionowych
(stupkéw) CW, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szeroko$¢ otworu drzwiowego 900mm,

- wysoko$¢ $ciany 2600mm,

- masa skrzydta drzwi 25kg.

W $cianach dziatlowych moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z
ksztaltownikow UA lub CW. W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wigkszej
niz max dhugos¢ handlowa ksztaltownikow stupowych CW, ksztattowniki te moga
by¢ przedtuzane w nastepujacy sposob:

- przez potaczenie dwoch ksztalttownikow CW na zaktad — potaczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

- przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW lub UW -
potaczenie mocowane blachowkretami 3,9x 1 Imm.
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Catkowita dtugosc¢ taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz:

- ksztaltownikoéw CWS50 - 500mm,

- ksztaltownikow CW75 - 750mm,

- ksztaltownikow CW100 - 1000mm.

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $Scian dziatowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy
ptytami g-k powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Do koncowego
szpachlowania plyt g-k powinna by¢ stosowana masa szpachlowa. W $cianach
dziatowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do
scian moga by¢ mocowane szafki lub putki zgodnie z zakresem obcigzen. Nalezy
przestrzega¢ stosowania plyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie przegrdd akustycznych:

Zaprojektowano lekkie Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe gr. 12 cm na profilach
CW 75 i UW 75, poszycie z podwojnej ptyty GKBI (2x12,5 mm) obustronnie.
Izolacyjnos¢ akustyczna: 45 dB, cigzar 53 kg/m ° .

Sufity podwieszane

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtownych
(goérna warstwa) i utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych
CD 60 no$nych (warstwa dolna). Profile no§ne powinny by¢ oddalone od $ciany nie
wigcej niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych
CD 60 gtownych i prostopadtych do nich profili sufitowych CD 60 no$nych,
utozonych w tej samej plaszczyznie. Do przedtuzania profili sufitowych CD 60
(gtownych 1 nosnych) nalezy stosowac taczniki wzdtuzne do profili CD 60. Profile
sufitowe CD 60 glowne z profilami sufitowymi CD 60 no$nymi, w zalezno$ci od typu
rusztu, nalezy laczy¢ lgcznikami: krzyzowymi jedno- lub dwucze$ciowymi - dla
konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowej.
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakow noniuszowych lub z elementem rozpreznym - prgtowych (obrotowych lub
kotwowych). Wieszaki powinny by¢é mocowane wylacznie do profili sufitowych
glownych. Profile sufitowe CD 60 no$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtowne
1 nosne w konstrukcji jednopoziomowej powinny by¢ na obwodzie oparte na
profilach przysciennych UD 30, mocowanych do $cian za pomoca stalowych
tacznikow mechanicznych w rozstawie nie przekraczajagcym 75 cm. Poszycie nalezy
wykonywa¢ z 1 + 3 warstw plyt gipsowo-kartonowych, typu GKF lub GKFI o
grubos$ci 12,5 lub 15 mm. Uktad plyt powinien spetniaé¢ nastepujace warunki:

- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili
sufitowych CD 60 nosnych,

- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugo$¢ wkretow
powinna by¢ wigksza od acznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm. Spoiny
pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy
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wypelnia¢ masa szpachlowa. Spoiny zewnetrznej (widocznej) warstwy ptyt nalezy
dodatkowo wzmacnia¢ tasmg spoinowg. Do koncowego szpachlowania piyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:

- 17 kg/m? - dla sufitéw z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,

- 25 kg/m? - dla sufitéw z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,

- 43 kg/m? - dla sufitéw z poszyciem grubosci 1x 15 +2 x 12,5 mm,

- 34 kg/m2 - dla sufitow z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz izolacja z welny
mineralnej - kamiennej o gestosci 40 kg/m® i grubosci 2 x 4 cm.

W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropéw w klasach F 0,5 (REI
30) - oraz F 1 (REI 60) oraz w sufitach stanowiagcych samodzielne przegrody w klasie
F 1 (E1 60), moga by¢ wykonywane wilazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60
x 60 cm oraz obudowy lamp o§wietleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120
cm. Liczba warstw ptyt GKF lub GKFI w pokrywach wlazéw oraz w obudowach
lamp musi by¢ co najmniej taka sama jak na calym suficie. W sufitch podwieszonych
nalezy wykonywaé dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku sufitow ciagtych (bez usztywnienia
Scianami) o wymiarach wigkszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z
dokumentacja techniczna okre§lonego obiektu.

Montazu sufitu podwieszanego

Plyty sufitowe uktada si¢ na niewidocznej od dotu metalowej konstrukcji nosne;.
Minimalna wysoko$¢ podwieszenia dla dogodnego montazu piyt od 120 mm.
Warunki montazu

W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono
suche, gdy zakonczone sg prace zwigzane z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna
1 drzwi sa wbudowane 1 przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby
zagwarantowac temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23°C.

Transport 1 sktadowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢, aby powierzchnia tadunkowa byta
czysta i prosta, poniewaz kartony muszg leze¢ na catkowicie ptaskiej powierzchni.
Podczas zaladunku i1 roztadunku kartony nie moga by¢ stawiane na krawedziach czy
na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac si¢ tylko w zamknigtych, suchych
pomieszczeniach przy mozliwie stalej temperaturze. Powierzchnia magazynowa
musi by¢ sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wlasciwego
kierunku oznaczonego strzatka znajdujaca si¢ na tylniej stronie plyt. Krawedzie
Profile widoczne o szerokos$ci 15 lub 24 mm.

Ptyty z mozliwoscig wyjecia

Elementy !gczace mocujgce. Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potaczenie
pomigdzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nos$nej nalezy
stosowac tylko dopuszczone przez Inspektora nadzoru kotki i zamocowania:

- nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1,5 m? powierzchni sufitu,

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125 cm, a odstep
od $cian zewngetrznych powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 70-90 cm,

- w obszarze stykow profili gléwnych wymagane sa dodatkowe wieszaki,

- profile gldowne podwieszane sg za pomoca "szybkich" wieszakow.

Strop masywny betonowy i zelbetowy
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Nalezy przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta tacznikéw. Kontrola:
zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkow za
pomoca odpowiedniego urzadzenia do probnego obcigzania.

Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kotki o gl¢bokosci zakotwienia 40, wzglednie 60
mm, obcigzone za pomocg odpowiedniego urzadzenia sitg 0.75 kN nie wykazuja
przesunig¢cia (poslizgu). Jezeli ktorykolwiek z kotkow nie spetni kryteriow kontroli,
nalezy wowczas sprawdzi¢ dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadku
ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek nalezy sprawdzic¢
wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitéw calej czgsci budynku. Kotki przy
dhugosci gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementow mozna
zamiast urzadzenia do probnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomoca
srubokreta dynamometrycznego, ktory wyklucza przecigzenia kotkéw. Kontrola jest
zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesunigcia (poslizgu)
przejac¢ obcigzenie momentem skrgcajagcym o warto$ci 3Nm.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN
4102, powinien zosta¢ zmontowany zgodnie ze Wszystkimi Szczegotami rozwigzan
obowiagzujacych Swiadectw Badan, przy czym nalezy rowniez przestrzegad
szczegotow normy DIN 18168

Profil gléwny

Profile gtéwne dostosowane sa do modulu podstawowego 62,5x62,5 cm lub
60x60cm. Ostepy migdzy szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynosza
dla modutu 62,5x62,5 - 15,6 cm przy catkowitej dtugosci profila 375c¢m 1 dla modutu
60x60 - 15,0 cm przy dlugosci profila 360 cm. Obydwa konce kazdego profilu
wykonczone sg w postaci potgczen, ktore wstawione jedno w drugie automatycznie
zaskakujg lub sg zaginane tworzac mocne potaczenie.

Profil poprzeczny.

Profile te tworza podziat poprzeczny w stosunku do profila gléwnego. Sa one
wstawiane z obu stron w profil gldéwny za pomoca potaczenia w formie jezyczka.
Nalezy przy tym uwaza¢ aby potaczenia nie wysuwaly si¢ 1 nie byly polaczone
nieodpowiednimi stronami. Profile sg dostarczane dla nastgpujacych modutéow
mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120, 125, 30, 31,25, 40. Dodatkowe obcigzenia moga
zostac¢ przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Przytacza Scienne

Standardowe przylacze S$cienne sktada si¢ z bialego katownika przysciennego
24x24x0,6 mm. Katowniki s3 w narozach przycigte w skos. Dla ptyt z krawedzia
poglebiong zastosowa¢ mozna katownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym
krawedzie docinane ptyt skrajnych cigte sa prosto i ktadzione na profilu. Profil
konstrukcji znajduje si¢ 8 mm wyzej 1 opiera si¢ na géornym o szerokosci 15 mm
ramieniu. Elementy wypelniajace. Jezeli otwory w obszarze przylaczy $ciennych
powinny by¢ zamkniete mozna je wykonczy¢ za pomocg elementu wypetniajacego.

Kontrola jakoSci roboét
Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Odbior robot
Odbioér materiatow
Odbiér materiatow 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
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projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow,
ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000
- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.
- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementoéw budowlanych.
- PN-EN 1SO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — izolacyjno$¢ od dzwigkoéw
powietrznych
- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odporno$ci
ogniowej elementéw budynkow
- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornos$ci
ogniowej elementdw budynkow. Wymagania ogdlne 1 klasyfikacja.
- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian
dziatlowych w budownictwie ogdlnym
- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich,
nieprzezroczystych przegrod pionowych
- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy 1 blachy ocynkowane ogniowo
W sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
- PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

Elementy zelbetowe - kod CPV : 45262522-6
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbidr elementow
zelbetowych w tym stropu gestozebrowego, stupow, belek, trzpieni.
Szczegdtowy sposob wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegoty wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych W powyzszym punkcie.

Materialy
- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe
z wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegoétowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, cz¢$¢1. Beton wykona¢ z nw. materialow:
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej, niz klasa betonu wymagana
projektem,
- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,
- stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek 1 $rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe:
powierzchnie pretow powinny by¢é bez peknigé, pecherzy i1 naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny byé proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone w pozycji poziomej na
elastycznych przekladkach. Wysoko$¢ przektadek musi by¢ co najmniej o 3 cm
wyzsza od  wysokosci  wystajacych  uchwytéw  transportowych.  Ilos¢
transportowanych ptyt powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu. Przy
zatadunku i roztadunku elementéw nie mozna dopusci¢ do uderzenia elementami o
inne przedmioty lub elementy. Ptyty SP moga by¢ transportowane samochodami o
dhugosci skrzyni tadunkowej nie krotszej niz dtugos$¢ elementu lub (oraz) transportem
kolejowym. Plyty na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach.
Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ z platformy $rodka
transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania

Strop budynku

W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, ktory sktada sie z

prefabrykowanych strunobetonowych belek sprezonych o wysokosciach 121 13 ¢cm oraz z

pustakow betonowych. Belki majg ksztatt odwroconej litery T, produkowane z betonu
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klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprezajace ze stali o wytrzymatosci
minimum 2060 MPa. Goérna powierzchnia belki pofaldowana a ciggna spregzajace
wypuszczone na odlegto$¢ 10 cm od lica belki.
Pustaki stropowe produkowane z betonu zwirowego, wibroprasowanego, z czystego
cementu. O wysokosci 8cm, 20 cm i dtugosci 20 cm.
Zastosowana warstwa nadbetonu grubos$ci 4 cm oraz Scm  pelni w systemie funkcje
monolityzujacg konstrukcje stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. W
warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa (Srednica preta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm)
oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), ukladane na siatce oczkowej, nad
zakonczeniem kazdej belki, o srednicy #8 wedtug rysunku montazowego. Podczas montazu
stropu, belki nalezy opiera¢ zachowujac ich minimalne oparcie. W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek wynoszacego 59,5 cm, nalezy umieszcza¢ na kazdym ich
koncu jeden pustak (najlepiej deklowany).
Wypehnienie stropowe stanowig pustaki betonowe. Nalezy je uktada¢ w rzedach
jeden za drugim, szczelnie i réwno bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w
przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ cigcia pustaka, powinny by¢ docigte z dtugosci lub
szeroko$ci pitg tarczowa do betonu. Nalezy przy tym pamictaé, aby ucigty fragment
zawieral co najmniej jedno zebro. Oparcie pustakow na $cianach wynosi od 0 do 2cm.
Na czas montazu, strop musi by¢ podparty podporami montazowymi. Wymaganie
jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie utozonej podpory montazowej, badz w
niektorych przypadkach dwoch podpor, ustawionych w odleglo$ciach wynoszacych 2/5 i
3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montazowy). Podpore (podpory) nalezy podeprzeé
stemplami w taki sposob, aby uzyska¢ ujemng strzatke ugiecia o wielkosci L/500. Podpory
montazowe nalezy ustawi¢ przed utozeniem pustakow.
Bezposrednio przed betonowaniem strop powinien by¢ polany obficie woda, a wszystkie
zanieczyszczenia powinny by¢ z niego usunig¢te. Nalezy stosowac¢ beton klasy C25/30.
Unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas betonowania zwroci¢
szczegdlng uwage na doktadne wypetienie mieszankg betonowa wszystkich przestrzeni
pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii 1 w wieficach, prawidtowe
zageszczenie betonu i jego nalezyta pielegnacje. Podpory zlikwidowa¢ po okoto 3
tygodniach, po osiagnigciu przez beton 85% wytrzymatosci.
Pielggnacja betonu
Pielegnacje betonu (BW W) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowac¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywa¢ zwilzonymi matami lub geowldkning 1
zabezpiecza¢ powloka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, pdZniej nie jest juz ona potrzebna.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Kontrola jakosci robot
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania stropu powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbioréw czesciowych poszczegdlnych robot. Jakos¢ robot powinna by¢ zgodna
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I,
wyd. Arkady
Odbior robot
Odbioér materiatow
Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowg¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materialach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbior robot
Odbidr robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropdéw, nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru nalezy dokonaé poprzez
ogledziny.
Odbidr koncowy obejmuje:
-sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy 1 zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
-sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
wykonawcza,
-sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyzej.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe

Nadproza i wience - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich
jak nadproza, wience, podciagi, trzpienie itp.

Szczegdtowy sposob wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegély wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.
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Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykly) oraz
BN-78/6736-02 (Beton zwykty. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcowka i prety stalowe
do zbrojenia betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacych polskim
Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa,
sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczegblowe mieszanki i1 zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom. I, cz¢$¢1. Beton
wykona¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do Kklasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ stalosciag cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwos$ciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- nadproza typowe prefabrykowane L19,

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315,
PN-89/H-84023-06). Klasa, gatunek i $rednice zgodnie z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czolowej pretdow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okre§la norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzg¢tu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

Transport

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub zespolone spr¢zone
prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu. Nad wszystkimi otworami
okiennymi 1 drzwiowymi wykona¢ nadproza z elementéw prefabrykowanych, belki
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nadprozowe typu L-19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub podciag zelbetowy
prefabrykowany. Podciagi wykona¢ jako zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone
stalg A IIIN oraz strzemionami @8 (STO0S). W $ciankach dziatowych wykona¢ nadproza
zelbetowe prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia musi by¢ réwna co najmniej
grubosci otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt 1 3,0 cm dla podciggow 1 zeber.
Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.
Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych
W ponizszej tabeli.

Lp. ' Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki(mm)
1. | Odchylenia wymiaréw dhugosci oparcia belek na murze -10, +50
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy dla otwordéw o
9 wymiarach do 100 cm: +6,-3
" | -szerokos¢ +15,-10
-wysoko$¢
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy dla otwordéw o
3 wymiarach powyzej 100 cm: +10,-5
" | -szerokos$¢ +15,-10
-wysoko$¢

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawcg w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegodlnych robot.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentoéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe¢ muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na
termin przydatnos$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke, itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i

59



otworéow. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardéw, pionu i
poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru
nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbioér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarow,
pionu i1 poziomu oraz réwnosci powierzchni wykonanych otworow. Najwicksze
dopuszczalne odchytki wykonanych otwordéw nie moga przekracza¢ 40 mm.

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréw cze$ciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych

powyzej.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- membrana pcv
- elementy instalacji odgromowe;j
- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.
Transport
Transport elementow powinien si¢ odbywa¢ Srodkami zapewniajagcymi
przewiezienie elementéw w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy
takie jak dachowka, blachy, ptotki $niegowe, itp. przewiezione na teren budowy
nalezy przechowywa¢ w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed
przypadkowym uszkodzeniem.
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Technologia wykonania
Przygotowanie dachu.
Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna,
przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze
by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawgdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad
dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowej. Wymagania og6élne — dla wykonania podtozy
np.:
- Z ptyt zelbetowych,
- z ptyt styropianowych,
- z gladzi cementowej,
- Z plyt twardych z welny mineralnej,
- z desek oraz dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymatosci 1 sztywnosci
podloza — podane sg w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow
konstrukcyjnych obiektow.
Uktadanie papy
Przed utozeniem, papa powinna zosta¢ rozwini¢ta na potaci dachowej i pozostawiona
do wyprostowania. Nie wolno usuwac folii, ktora zabezpiecza material w rolce przed
sklejeniem. Zostanie ona Stopiona podczas zgrzewania. Rolkg rozwijamy w miejscu
docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Nast¢pnie zwijamy z jednej
strony do polowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i rowniez mocujemy. Pap¢
podktadowa najczesciej mocuje si¢ do podtoza za pomoca tacznikow mechanicznych
1 zgrzewa zaktady podluzne oraz poprzeczne. Papg wierzchniego krycia mocuje si¢
tylko za pomoca zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z
wezem 1 reduktorem. Pasy papy taczymy na zaklady: podluzne wynoszace 9 cm
oraz poprzeczne — 10 - 20 cm. Aby unikngé¢ zgrubien papy na zaktadach, nozem do
cigcia papy przycinamy pod katem 45° narozniki pasow znajdujacych si¢ na spodzie.
Pasy papy w kolejnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
potowe szerokosci rolki, przy czym zaklady nie moga zachodzi¢ na siebie.
Zgrzewanie papy.
Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od ktorego zalezy szczelno$¢ 1 trwatos¢
pokrycia. Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
najczesciej wystepujacych wiatrow. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza
oraz spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdujacej na spodzie. Podczas
zgrzewania papy podktadowej topimy rowniez warstwe zewnetrzng z posypka
kwarcowa, na szerokosci ok. 10 cm, za$ podczas zgrzewania papy wierzchniej — folie
na pasku zaktadu wzdtuznego. Pape nalezy podgrzewa¢ do momentu pojawienia si¢
wyptywu masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm. Réwnoczesnie z podgrzewaniem
papy rozwijamy rolke za pomocg rozwijaka. Caty czas powinniSmy znajdowac si¢ na
niepokrytej powierzchni, gdyz nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanym pokryciu z
papy. Jezeli wyptyw masy asfaltowej jest za maty, dociskamy pasy papy rolka
silikonowa. Asfalt, ktory wyptynie, pokrywamy posypka w kolorze papy (wciskajac
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ja szpachelka) co chroni go przed niszczacym promieniowaniem UV oraz zwigksza
estetyke pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnieciu sprawdzamy
prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. W miejscach zle zgrzanych material delikatnie
odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy.

Miejsca szczegdlne

Podczas krycia dachu ptaskiego papa nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na obrobke
okapu, komina i ogniomuru.

Obrobke mozemy wykona¢ z uzyciem klinow styropianowych lub bez nich. W
pierwszym przypadku w narozu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty)
papa podktadowsa. Nastepnie zgrzewamy pas papy podkladowej na potaci dachowe;j
oraz drugi pas, zachodzacy na $ciang. Zaktad papy podktadowej (poza klinem) na
potaci i na $cianie powinien wynosi¢ 12-15 cm. Jesli wykonujemy obrobke bez klina,
najwicksza trudno$¢ sprawi wyprowadzenie narozy — bedziemy potrzebowali
specjalnie nacigtych paséw papy, ktore ,,ztozymy”, jak pudetko. W taki sam sposob
zgrzewamy w tym miejscu pap¢ wierzchniego krycia.

Obrobka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad
poziom dachu, za$ z papy wierzchniego krycia okoto 10 cm wyzej. Obrobke
wykanczamy nierdzewna listwa dociskowa i1 uszczelniamy trwale plastycznym
kitem.

W przypadku niewielkich obiektéw najczes$ciej wykonuje si¢ zewngtrzny system
rynnowy, ktory jest tanszy od systemu wewngtrznego.

Szczegdlnie starannie nalezy umocowac pape w pasie przyokapowym, aby uniknaé
ewentualnych nieszczelnosci. W tym celu, oprocz papy podktadowej 1 wierzchniego
krycia, uktada si¢ takze pas papy odcinajacej obrobke blacharska okapu.
Przygotowanie 1 montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — Ilaczniki
naroznikowe. Rynny wsung¢ w haki 1 odpowiednio potaczy¢ na zlgczki lub zatrzaski.
Spadek rynny uzyska si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy
najnizej 1 najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagnac¢ linke.

Zaktadanie tacznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaé
przedni zaczep tacznika w dot i obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ lacznik matg
klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe
ustawienie zalezy od odleglo$ci pomiedzy $ciang a rynng. Nastgpnie nalezy
zamocowa¢ obejm¢ odpowiednig do materiatu §ciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian
murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowaé po
wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugos$ci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwagg, ze kolano bgdzie w nig wsunigte na okoto
50 mm. Obejma powinna znajdowac¢ si¢ w odleglosci okoto 40 mm od $ciany.
Mocowanie wylotu rury.
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Wylot rur nalezy umie$ci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione
na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i
jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie
od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw, wykonawca jest zobowigzany
uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego co
do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem
materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien j3 przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materialdéw oraz
uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed
przystagpieniem do prac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Kontrola jakoS$ci roboét

Jako$¢ materialbw musi  by¢ potwierdzona  wlasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i1 stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wilasciwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obrdbek
blacharskich. Sprawdzeniu nalezy podda¢ rozstaw tat, szczelno$¢ pokrycia oraz
szczelno$¢ obrobek blacharskich.

Odbior robot
Odbi6r materiatlow
Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowacé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot
Odbidr robdt obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementow
dostarczonych na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie
projektowanych wymiarow, pionu i poziomu.
Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementéow, w
przypadku wystapienia niezgodnosci z projektem nalezy ww. miejsca doprowadzi¢
do stanu projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
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Odbioér koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materialow,
- sprawdzenie odbiorow czesciowych 1 miedzyfazowych,
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,
- sprawdzenie prawidtowosci i jakos$ci wykonanych robdt wg wymagan opisanych
powyzej.
Normy, przepisy i opracowania przemyslowe
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45400000-1
Tynki $cian i sufitow
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych przy budowie przedmiotowego
budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewngtrznych
jednowarstwowych tynkéw gipsowych na sufitach i Scianach za pomocg agregatu
tynkarskiego, charakteryzujacy si¢ zwigkszong wydajnoscia 1 przyczepnoscia,
- emulsja gruntujaca,
- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
- sufity podwieszane.
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.
Transport
Przew6z materialéw powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzegtem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.
Technologia wykonania
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie 1 przygotowanie podtoza,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folig 1 taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.
Na $cianach 1 sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy
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grub. 0,5 cm. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C.
Przyczepnos$¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza.
Musi by¢ ono no$ne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo
przylegajacych kawatkow, a takze zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosc.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czysta woda, a gdy jest
bardzo chtonne — pokry¢ $rodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podloze w zaleznosci od
rodzaju podtoza. Nalezy usunaé wszelkie zwisy zaprawy, wypehi¢ ubytki zaprawg
gipsowg o skladzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 1 konsystencji 7-8 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Gdy tynkowane beda podloza gipsowe, $ciany
nalezy zarysowaé ostrym dlutem w gesta, sko$ng siatke, tak aby gleboko$¢ rys
wynosita okoto 3 mm. Przed przystagpieniem do tynkowania plyt
widrowo-cementowych ich styki trzeba pokry¢ pasami z siatki metalowej
(zabezpieczonej przed korozja). Zaprawe tynkarska otrzymuje si¢ przez wymieszanie
suchej mieszanki z odpowiednig ilo$cig wody.
Tak przygotowang zapraw¢ narzuca si¢ réwnomiernie kielnig lub maszynowo
— agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera si¢ drewniang lub metalowg lata, a
podczas uktadania ostatniej wykonczeniowej warstwy tynku — paca. Bardzo wazny
jest moment rozpoczecia tej czynnosci. Jesli zacznie si¢ zaciera¢ tynk zbyt pozno,
moze doj$¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy
uzyskanie oczekiwanego efektu moze si¢ okaza¢ niemozliwe. Tynk mozna zaciera¢
na ostro lub na gladko.
Zaprawe z gipsu nalezy przygotowa¢ bezposrednio przed przystapieniem do
tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowa¢ zadnych
opozniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow. Konsystencja przygotowanej
zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno-gipsowy wg =
0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 min. od chwili
zarobienia gipsu tynkarskiego woda.
Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac
si¢ ku dotowi. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
Spoiny miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z wtokna szklanego.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na dokladng recepture
1 kazdorazowo sprawdzac parti¢ sktadnikow, szczegolnie ich wilgotnos¢.

Kontrola jakosci robot
Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:
- zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych
- prawidlowosci przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynku do podioza
- grubosci tynku
- wygladu 1 innych wtasciwosci powierzchni tynku
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesSciowych poszczegdlnych robot.
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Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
winien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia.

Odbior robot
Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé¢ wydzielone fazy prac
remontowych:
- sprawdzenie przygotowania podioza $cian w tym: czystosci, gladkosci,
wytrzymalo$ci, rownosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptlaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej,
- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dlugosci taty kontrolnej 2 metrowe;,
dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m,
sprawdzenie odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego dla
tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

dla tynku kategorii II nie wicksze niz 4 mm na I m i ogdtem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkoS$ci, przyczepnosci,
itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbidr koncowy robot tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, mniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania podktadéw i warstw technologicznych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokolow
odbiorow miedzyfazowych.
Sprawdzenia prawidlowosci wykonania tynkow nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
powierzchnie pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe
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Plytki na $cianach - kod CPV: 45431000-7

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior oktadzin z ptytek
ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- ptytki ceramiczne, $cienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacja; ptytki musza
spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwosé 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie 270
Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na dziatanie chemikaliow
domowych oraz kwaséw i zasad),
- zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,
- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od — 20°C do + 100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,
elastycznych izolacji pod ptytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz
podtog z kratkami odwodnieniowym.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprze¢tem dobrej jakosci.

Transport
Przewo6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W pomieszczeniach WC 1 tazienkach na S$cianach ptytki ceramiczne na catej
wysokosci oraz na korytarzach na wysoko$¢ 1,2 m $ciany wykonczy¢ ptytkami gres.
Sciane, ktéra ma by¢ oktadana plytkami nalezy oczyscié, podtoze musi byé rowne,
czyste i mocne. W tazienkach dodatkowa izolacja §cian w miejscach narazonych na
dziatanie wody (Sciany natrysku — pod glazurg) przy pomocy przepony
uszczelniajacej.
Plytki przyscienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami poziomymi.
Cokolik na klatce schodowej po skosie zakonczony listwa profilowana.
W sanitariatach na podtozach krytycznych stosowac izolacje z folii, ptytki uktadac za
pomoca kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma by¢ z
ptytek ceramicznych 30x60 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona
swoje wlasciwosci klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy ja rozprowadzaé
tylko na takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie. Oktadanie
Scian wykonuje si¢ poprzez naniesienie na $cian¢ odpowiedniej ilosci kleju i
doci$niecie ptytki do S$ciany 1 plytek sasiednich, sprawdzajac przy tym ich
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wypionowanie. Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umieszcza si¢ krzyzyki
dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktorg chcemy uzyskac.
Spoiny miedzy plytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetnic¢ zaprawa do fugowania.
Uktadanie oktadziny ceramicznej konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe ze spion.
Obtozong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, a nastgpnie calg
powierzchni¢ zmy¢ woda. Plytki na $cianach i podtogach, we wszystkich
ptaszczyznach, nalezy ukltada¢ rowniez w miejscach ,,zakrytych”. Krawedzie ptytek
o katach wypuktych i wklestych szlifowane (bez listew).
Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidlowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, porownujac ptytki z
projektem przez ogledziny i pomiary,
- stan podtozy,
- jakos$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
- prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawac
ghuchego odgtosu,
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2m, odchylenie to nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na cate;j di. faty,
- prawidtowos$¢ przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnoscia do 1 mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta.
Pozostate elementy wg ,,Warunkoéw technicznych...” tom I czes¢ IV-Arkady 1989.
Odbior robot
Odbioér materiatlow
Odbidr powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
winien obejmowa¢ sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia.
Odbi6r robot
Odbioru koncowego robodt nalezy dokona¢ wg zasad:
- sprawdzenie z dokumentacja projektowg, umowa,
- sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatoéw,
-sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane
po uzyskaniu pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni,
C) sprawdzenie potgczenia plytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow,
e) sprawdzenie wykonczenia i prawidlowos$ci wykonania,
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Podloza i posadzki — kod CPV: 45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior podtozy i ptytek gres
przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- ptyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,
- jastrych cementowy, podkilad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania
agregatem pompujagcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkow, szybkosprawny, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podloza, nie wymagajacy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i §rodowiska naturalnego,
- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,
-ptynna folia uszczelniajgca: masa uszczelniajaca, ktora wigzac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, foli¢ z tworzywa sztucznego, ktora nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dmg,
-ptytki gres, mrozoodporne; ptytki musza spetlnia¢ nastgpujace wymagania:
nasigkliwo$¢ <3%; wytrzymatos$¢ na zginanie >270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w
skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,
- plytki ceramiczne; plytki musza speinia¢ nastg¢pujace wymagania: nasigkliwosé
<3%; wytrzymato$¢ na zginanie 270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;
odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad),
-zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperaturg 0d-20°C do
+60°C, elastyczna,
-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg 0d-20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,
- krzyzyki dystansowe,
- listwy wykonczeniowe do glazury,
- papa termozgrzewalna izolacyjna,
- przepona uszczelniajaca

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprz¢tem podanym dobrej
jakosci.

Transport
Przew6z materialéw powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktoére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
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Technologia wykonania
W strefie wejsciowej 1 wspolna dla wszystkich stref - wykona¢ wyktadzine w kolorze
ciemnoszarym (stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w
100% z produktéw naturalnych, nie zawierajaca polichlorku winylu 1 metali cigzkich
zgodnie z normg EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku
akrylicznego utwardzonymi promieniami UV. Wyktadzina powinna posiada¢ wzor
nakrapiany, bezkierunkowy. Grubos$¢ catkowita 2,5 mm, a cig¢zar calkowity
1900g/ m?. Wyktadzina powinna by¢ w klasie uzytkowej 34, zgodnie z normg EN685,
elektrostatycznos¢ to 2kV, odpornos¢ ogniowa min. Cfl-sl, tlumienie dzwigkow
uderzeniowych na poziomie min. 4 dB. Antyposlizgowo$¢ min. R9, trwalos¢
kolorystyczna min. w klasie 6.
W strefie biurowej - wyktadzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, petelkowa w
ptatkach 50x50cm. Sktad runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podtozu o
podwyzszonych parametrach akustycznych o 10 dB, widkno barwione w masie.
Runo ma ciezar catkowity minimum 550g/m? (wg ISO 2424), cze$¢ powierzchniowa
(uzytkowa runa min. 360g/m?. Wysokos¢ calkowita wykladziny 5,6 mm (wg 1SO
1765), wysokos¢ runa to 2,7 mm (wg ISO 1765) minimalna ilo$¢ pgczkow to 1589
szt. /dm?, klasa uzytkowa nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307), klasa odpornosci
ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).
W pomieszczeniach mokrych - ptytki gres antyposlizgowe o klasie $cieralnosci V.

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki
Podloze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg plaszczyzne
pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie
powinno wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2 % 1 5 mm na calej dlugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W podiozu nie moze by¢ zadnych peknigé ani
wykruszen. Na tak przygotowanym podtozu ukladamy izolacje: w tazienkach foli¢
izolacyjng PE 1 styropian. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i1 jednolita. Na tak
przygotowanym podiozu kladziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to
posadzki. Ptytki uklada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o
szeroko$ci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na
Scianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju
jak na posadzce. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.
Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich
robot stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z probami cisnieniowymi.
Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest rowne,
mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podioza nie moze
przekroczy¢ 2%.

Kontrola jakosci robét
Jako$¢ materialbw musi  by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sga:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, porownujac phytki
gresowe z projektem przez ogledziny i pomiary stan podtozy,
- jako$¢ materialdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatoéw zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow,
- prawidtowos$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
- przyczepnos$ci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé
ghuchego odgtosu,
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na calej dlugos¢ taty,
- prawidtowo$¢ przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnoscia do 1 mm,
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczac
grubosci okreslonej przez producenta.
Pozostale elementy wg ,,Warunkéw technicznych...” tom I czes¢ IV-Arkady 1989.
Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbior materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wihasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania 1 SPOSOb stosowania. Szczegolng uwage nalezy
zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego
materiah.
Odbidér materiatow powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot
Odbiory miedzyfazowe (czg¢$ciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
odbiér miedzyfazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci posadzek i1 dotyczyd
wszystkich elementow posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbidr miedzyfazowy
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podtoza,
- sprawdzenie wytrzymatosci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostgpnymi 1
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokona¢ co najmniej
w 5 migjscach,
- sprawdzenie rownosci podloza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach taty o dlugosci 2m,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
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spadkiem za pomocg dwumetrowej laty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkiadzie réznych elementow
(ptaskownikéw lub  katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania 1 uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkoéw przystapienia do robot posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrodta ciepla,

- wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonaé
po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni 1 nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czgsci
podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy robdt posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow, a w odniesieniu do
konstrukgji podtogi na podstawie protokotéw odbiorow migdzy fazowych i zapisow w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatdow na podstawie protokotéw
odbioru materiatlow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow
miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podlozem, badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzié¢
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.;
badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotow, badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Odregbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy
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dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czgsciowych
elementow zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-EN 176 Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Malowanie — kod CPV: 45262300-4

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem powlok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.

Materialy
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, mato podatna
na zabrudzenia.
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z
betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materialéw drewnopodobnych, tynkéw
gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, 0 bardzo dobrej przyczepnosci,
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powlok¢ matowa, bez
zmarszczen 1 spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda i
przecieranie na sucho.

Dane techniczne farby
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) | 1 lub2
Temperatura podloza od +5°C do +30°C

Gestos¢ wyrobu ok. 1,55 glcm®

Wyréb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna:
emalia og6lnego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym
zapachu, emalia alkidowa o0godlnego stosowania do dekoracyjnego malowania
powierzchni drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo-wapiennych,
gipsowych, odporna na dziatanie wody, promieni stonecznych, jak rowniez innych
czynnikow atmosferycznych,
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchnie, przepuszczalna
par¢ wodna, z wysoka trwato$cig koloru, nie zawierajaca rozpuszczalnikoéw
organicznych, tworzaca matowe powloki.
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.
Transport
Przewdz materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
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transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Technologia wykonania
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z WTWiORB-M. tom 1, cz¢$¢ 4 oraz zgodnie z
PN-69/B-10280 (Roboty  malarskie  budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi):
Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ dwukrotnie
farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w salach, pokojach, magazynach itp.
oraz w kottowni pomalowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany
klatek schodowych, korytarza na catej wysokosci pomalowac farbami lateksowymi
klasy seidenlatex w kolorach pastelowych.
Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciagu doby nie
moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) 1 nie wyzszej niz 22°C —
najkorzystniejsze temperatury do naktadania powlok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.
Podloza pod wykonanie powlok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i
suche oraz zgodne z normg PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania
farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji. Farbe mozna nanosié¢
watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzié
dwukrotnie, przy czym druga warstwe naklada si¢ po wyschnigciu pierwszej, tj.
najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé¢ po uptywie 3-4
tygodni. Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ woda
maksymalnie w 10%, pozostala warstwe naktada¢ farba nierozcienczona.
Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja wg Instrukcji KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupg stabo
korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klase¢ III wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C 1
wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa
x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac¢ po oczyszczeniu
powierzchni do 2° czystos$ci.
Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powlok
malarskich itp. do Ill-go stopnia czystosci i odttusci¢. Stopien III przygotowania
powierzchni uzyskuje si¢ poprzez oczyszczenie r¢czno-mechaniczne przy uzyciu
mtotkOw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchni¢ stali poddaje si¢ dziataniu ptomienia palnika
gazowego-acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a nastgpnie przy
pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte zanieczyszczenia.
Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢é powierzchni¢ odtluszczeniu.
Odtluszczenie wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym
rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementow stalowych
nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone powierzchnie przed korozja. Nalezy powierzchni¢
zagruntowac jedng warstwg srodka gruntujacego, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie
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warstwa nawierzchniowa. Srednia grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢
od 20-40um.
Kontrola jakosci robot

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Bezposrednio przed uzyciem farb i §rodkow gruntujacych nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobata techniczng termin przydatnosci do uzycia podany
na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

- $lady plesni

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad

— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
o°C i przy wilgotnos$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w $wietle
rozproszonym barwy 1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
¢/ sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,
d/ sprawdzenie przyczepnosci powloki przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki, przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
e/ sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej
woda za pomocg migkkiego pedzla, powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
catla badana powloka bedzie miata jednakowag barwe 1 nie powstang przeswity
podtoza.
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Wiyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i1 nalezy
wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami.

Odbior robot

Odbidér materiatow
Odbio6r powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” 1
innych dokumentow odniesienia. Dla farb i lakierow nalezy szczegélnie zwrdcié
uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

Odbidr robot
Odbiory cze$ciowe powinny obejmowac:
- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,
- sprawdzenie powtok malarskich; grubo$ci powtok, jednolito$ci i rOwnomierno$ci
barwy, gladkos$ci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie,
zmywanie, jakos$ci potysku, twardo$ci powtoki itp.
W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe, a po
zakonczeniu — 0dbior koncowy.
Odbidr koncowy robot malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow,
- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podlozy 1 wykonania powlok
malarskich,
- badania koncowe powltok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach,
- badania koncowe powlok malarskich olejnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej
niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty = malarskie ~ budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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Elewacje / 1zolacje termiczne — kod CPV: 45410000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot elewacyjnych
przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- ptyty styropianowe
- oktadzina z piaskowca
- dach pokryty papg termozgrzewalng
- podesty wykonczone kostka betonowg
- opaska wokot budynku z obrzezem betonowym wypeliona kostka betonowa
gr. 6 cm o szerokosci 60 cm
- ptyty z welny mineralnej do zastosowan fasadowych.
Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- plyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnace, wymiary handlowe
100 x 50 cm, gesto$é pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m>, chtonno$é¢ wody po 24 h nie
wiecej niz 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa,
sezonowane €0 najmniej dwa miesigce, faczenie na styk,
- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do welny mineralnej
wysokoelastyczna 1 wysokoplastyczna, posiadajaca zwigkszong przyczepnos$¢ do
podtozy mineralnych, tj. beton, beton komoérkowy, cegla, zaprawy itp., zwigkszong
odporno$¢ na dziatanie wody agresywnej, podwyzszong elastyczno$¢, maly skurcz,
niska nasigkliwosc,
- tkanina zbrojona z wtdkna szklanego, wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku,
4 —7mm w drugim, sila zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdluz watku i
osnowy nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z tworzywa
sztucznego, splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ nitek,
- emulsja UNI-GRUNT lub réwnowazna, do gruntowania podtoza,
-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej
0 przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,
- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowan
zewngtrznych, odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych, do stosowania na
podtozach mineralnych,
- cienkowarstwowy tynk mineralny,
- ptytki klinkierowe elewacyjne,
- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,,Baranek” lub rownowazny, do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow,
lub inne rdwnorzedne pod wzgledem parametréw technicznych.
- ptyty chodnikowe typowe,
- obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.
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Transport
Przew6z materialéw powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy
cokotowej aluminiowej. Przyklejanie plyt styropianowych wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowaé laczniki
mechaniczne w ilo$ci 4-6 sztuk na 1 m? na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m?
w strefie krawedziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Dhugosc¢ tacznikow w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy
akrylowy barwiony w masie. Warstwe zbrojong 1 wyprawe elewacji wykona¢ w
sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.
Oktadzing z piaskowca - elewacje nalezy wykonywa¢ na podkonstrukcji stalowej
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierajacy
rysunki przedstawiajace uktad i1 material stelaza, wymiary paneli, odleglosci
mocowan od ich krawedzi powinien wykona¢ producent systemu.
- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej nalezy wzia¢ pod uwage rozszerzanie si¢
materiatu oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowan
podkonstrukcji i wytycznymi producenta.
- Montaz oktadzin rozpoczyna si¢ od rozmieszczenia i umocowania elementow
mocujacych profile no$ne do $ciany. Rozstaw profili no$nych jest $cisle uzalezniony
od rozstawow mocowan paneli (nity / wkrety).
- Wszystkie profile nosne paneli powinny by¢ ustawione dokladnie w jednej
plaszczyznie.
- Plyty ocieplenia uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegielk¢ na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.
- Montujac panele nalezy dba¢ o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny
wentylacyjnej miedzy plytami i izolacja cieplng.
- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, naroznikach, nietypowe
rozwigzania, montaz — wedlug wytycznych producenta.
Kazdego rodzaju przejscia migdzy réoznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujacymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢
wykonane w sposob gwarantujacy petna szczelno$¢ i zabezpieczenie przed opadami.
W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajace, tasmy
rozpr¢zne oraz elastyczne masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane
réwniez w warstwie ocieplajacej, konstrukcji wsporczej i wierzchniej oktadzinie.
Jako wypetienie szczelin mogg by¢ stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz

78



elastyczne masy uszczelniajace.

Sciany zewnetrzne budynku ponizej okladziny z piaskowca nalezy ociepli¢ od
zewnatrz metoda lekka mokra za pomoca ptyt styropianowych grubosci 15 cm
(plyty styropianowe kazdorazowo klejone obwodowo oraz §rodkiem na min. 3 placki
zaprawy klejowej) oraz wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Plyty
styropianowe przyklejane do $ciany za pomoca kleju i dodatkowo mocowane
kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowaé systemowe profile
wykonczeniowe 1 dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia nalezy
réwnocze$nie wykonywaé oblicowke z cegly klinkierowej. Ocieplenie budynku
wykona¢ w systemie BSO. Podloze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio
mocne, suche, réwne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych
przyczepno$¢ zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jakos$¢ podioza, wszystkie
luzne, odstajace czesci starych muréw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie
nierownos$ci wyréwnujemy za pomoca zaprawy wyréwnujacej. W celu zwigkszenia
przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowaé w zaleznosci
od rodzaju chtonnosci podtoza. Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia
muszg by¢ zakonczone wszystkie roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktore
mogg by¢ przyczyna podniesienia wilgotnos$ci, tj. wykonywanie posadzek i tynkoéw
itp. Mocowanie mozemy rozpoczaé od przymocowania wypoziomowanej listwy
cokolowej, ktéra oprocz ochrony wyznacza poziom pod ocieplenie lub zastepujemy
ja naroznikiem z siatka, ktory pdzniej obrobiony zostanie klejem. Plyty nalezy
przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody
bezdeszczowej. W czasie wystgpowania bardzo silnych wiatréw 1 duzego
nastonecznienia stosowac¢ siatki ochronne zabezpieczajace przed nadmiernym
odparowaniem wody.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisng¢ do podloza.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby klej nie zostal wycisnigty poza obrys pltyt. W razie
potrzeby zbieramy szpachelka nadmiar wycisnietego kleju. Stale kontrolowac
polozenie ptyty w pionie 1 poziomie. Nanie$¢ zaprawe klejaca paca ze stali
nierdzewne] na szeroko$¢ tkaniny zbrojacej. W warstwe kleju wtapia¢ tkaning z
wldkna szklanego. Pasy tkaniny mocowac tak, aby zachodzity na siebie przynajmnie;j
10 cm. Powierzchni¢ wygladzamy przy pomocy nadmiaru wycis$nigtego kleju. Siatka
zbrojaca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby, nanie$¢ druga warstwe zaprawy
(,,mokre na mokre”). Powierzchni¢ wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnigciu kleju, tj.
po okresie nie krotszym niz 24 godziny, mozemy przystapi¢ do zagruntowania
podtoza. Wykonuje si¢ to metoda malarskg przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub
grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepnosci,
zmniejszenie chtonnos$ci oraz alkaiczno$ci podtoza - szczegdlnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas schnigcia ok. 24 godzin, w niektorych przypadkach krocej lub
dhuzej, w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Nastgpnie mozemy
przystapi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokoét i
opaski wokot drzwi wejsciowych wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia 1 podtoza nie moze by¢ nizsza niz
+ 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wpltywem
opadow atmosferycznych. Narzg¢dzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakonczeniu
prac umy¢ wodga. Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych, ubrania roboczego
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nalezy natychmiast czysci¢ uzywajac wiekszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i
skore, w razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i1 skonsultowaé
si¢ z lekarzem.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur, $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Wokot budynku wzdtuz $cian zewngtrznych wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych
betonowych z obrzezem.
Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypeli¢ wkladkg ze styropianu
twardego FS 20. Od zewnatrz elewacji zastosowaé listwy z pvc o profilu
zamknigtym.
Prace nalezy wykonywac:
-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,
-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.
Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm ze spadkiem do
budynku. Przed wejsciem umiesci¢ wycieraczkg stalowa 60 x 40 cm.
Wokot otworéw okiennych i drzwiowych, pomiedzy profilem stolarki okiennej i
drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosowac specjalistyczne listwy
uszczelniajgco-dystansowe.
Parapety zewngtrzne stolarki okiennej, wykona¢ z plytek elewacyjnych, w kolorze
harmonizujagcym z elewacja, uszczelnione trwaltymi masami elastycznymi,
odpornymi na zewngtrzne warunki atmosferyczne odsunigte od $ciany 1 ze spadkiem
zewnetrznym, umozliwiajagcym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na
zewnatrz.
Pomiedzy kondygnacjami wykona¢ pas wydzielenia pozarowego o szerokosci 0,8 m,
w odlegtosci 2 m od $cian pomieszczen wydzielonych pozarowo wykonaé pasy
wydzielenia pozarowego. Pasy wydzielenia wykona¢ z welny mineralne;.

Kontrola jakosci robot
Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :
- montaz rusztowan,
- przygotowanie $cian,
- przyklejanie plyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialdow musi by¢
potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu 1
stosowania w budownictwie, ktoérymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
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Odbidr robot
Odbiodr koncowy robot elewacyjnych obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa itp.,
sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardOw oraz na podstawie
protokotow odbiorow czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania rob6t na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadow i1 warstw termoizolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw migdzyfazowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakoéw
1999.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich
plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robdt drogowych. Piasek.
Stolarka okienna i drzwiowa — kod CPV: 45421000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot zwigzanych z
montazem nowych okien, wymiary okien wg rysunkoéw dokumentacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.

Materialy
Okna aluminiowe, - indywidualna, PCV na profilach 5-komorowych; stolarka
szklona szybami zespolonymi potrdjnymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla
catego okna U<0,8 W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do
otwierania i zamykania skrzydet okiennych.

Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor
wg projektu. Drzwi muszg zapewni¢ akustycznos$¢ wg projektu. Drzwi wewnetrzne
do pomieszczen dostgpnych z traktow komunikacyjnych: drzwi ptytowe pelne
wzmocnione wewnetrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie
obtozone plyta HDF 1lub blacha malowang proszkowo, krawedzie boczne
zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. OScieznica
metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubosci
muru lub katowa. Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi - trzy zawiasy
wzmocnione, uszczelka gumowa obwiedniowa. Drzwi do tazienek, WC,
pomieszczen gospodarczych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi. Zamki
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metalowe do wkladek patentowych i tazienkowe w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia. Klamki mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej. Cz¢$¢ drzwi wyposazona
bedzie w pochwyty. Szerokosci min. w swietle 0,9 m (lub wg projektu). Zastosowac
system jednego klucza do grupy pomieszczen wg ustalen z Zamawiajagcym na etapie
realizacji. Drzwi wewnetrzne do magazyndw, pomieszczen technicznych,
gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z oS$cieznice
regulowang na grubo$¢ muru lub katowa. Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie
powyzej. Wysokos¢ 1 szerokos¢ drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszg posiadac
atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci publiczne;j.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem dobrej jakos$ci.

Transport
Przew6z materialéw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktdore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym
w kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych
lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Og6lne”

Technologia wykonania
Okna przeznaczone do wbudowania musza odpowiadaé normie
PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed
zamowieniem elementow okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych
osciezy z wymiarami elementow okiennych podanymi w Dokumentacji
Wykonawczej. Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu
budynku i zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania 1 stan powierzchni oS$ciezy.
W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, o$cieza nalezy naprawic
1 oczysci¢. Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ 1 zamontowal zgodnie z
wymogami konstrukcyjnymi oraz S$ci§le wg wskazowek producenta. Po
zamocowaniu okna, szczeling migdzy osciezem 1 oknem nalezy uszczelni¢
materiatem izolujacym, posiadajacym Sswiadectwo dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamkna¢. Stolarke okienng
nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A. Odleglos¢ punktéw zamocowania 1 wymiary
otworow mierzymy od krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzny wegarka i plaszczyzny
oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty
taczenia oS$cieznic sgsiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszczaé w sposob
podany w tabeli A, a plaszczyzng potaczenia oscieznic traktowaé jak krawedz
oscieza.
Dookota stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniajace pomigdzy profilem
stolarki a dociepleniem.
Tabela A) Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej
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Wymiary zewngetrzne | Liczba punktow . . , .
) . Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) zamocowania
Wysokos¢ | Szerokosé W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po 1 punkcie w nadprozu
. . L
150-200 6 i progu Wofnsazerokosm Kazdy stojak w 2
Po 2 punkty w nadprozu i o dlegl;(r)]gct?g?«\)glo 33
Do 150 progu, rozmieszczone d nadoros
. symetrycznie L o¢nadproza
Powyzej . i okoto 35 cm od
200 8 w 0dleg19501ach . progu
od pionowej krawedzi
oscieza, réwnej 1/3
szerokos$ci okna
Kazdy stojak w 3
punktach:
- w odleglosci 33 cm
Powyzej . . od nadproza,
IVS}E) 4 Do 150 4 Nie mocuje si¢ w ny;okoéci
-w odlegtosci 33 cm
od dolnej czgsci
oscieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na
podktadkach 1 listwach,

2) W zaleznoéci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki
nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody
1 powietrza moze by¢ dokonane nast¢pujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna ulozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego 1 docisng¢ oscieznicg do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow o$cieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8
do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstalg
po docisnigciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do o$cieza nalezy wypenic¢
kitem trwale plastycznym,

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem osScieznicy moze byé
dokonane przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na
nim okna,

5) W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci
o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6) Ustawienic okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie, i porownaé z
dopuszczalnymi odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,

7) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie oku¢,

8) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonac¢ za pomoca tacznikdw typu zaczepow,

83




gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw
w o$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi
do o$cieza jest zabronione,
9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem
izolacyjnym nie zawierajacym szkodliwych zwigzkéw dla zdrowia ludzi oraz przed
przenikaniem wod opadowych,
10) Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,
11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrownac zaprawg cementows,
ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrdbki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,
12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkna¢.

Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢  materiatow musi  by¢ potwierdzona wihasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegolnych etapow robot obejmuje
sprawdzenie:
stanu 1 wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i Wypoziomowania,
rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow uszczelnienia
przestrzeni miedzy otworami 1 wbudowanym elementem, prawidtowosci dziatania
cze¢$ci ruchomych.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowg. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich
wlasciwoséci  technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbior robot
W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z
Dokumentacja Techniczng 1 normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnos$ci
wykonania o$ciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu
pionowosci 1 poziomowosci osadzonych okien.
Odbidr koncowy robot obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowsa, umowa, itp.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- sprawdzenia prawidlowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ dokumentacje projektowa,
protokoty badan kontrolnych jakos$ci materialow i protokoly odbioréw czgsciowych.
Odbiodr koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.

Dzwig osobowy - kod CPV: 45421160-3

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét zwigzanych z
montazem dzwigu oSobowego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
Kabina: modutowa z dwoma wejsciami
wymiary SXGxH 1400 x 1400 x 2170 mm
ilos¢ wejsc 2 (przelot pod katem 90°)
wykonanie:
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna, szkto
podtoga: wtokno kokosowe
lustro: cata $ciana
oswietlenie: LED
Drzwi: wykonane ze stali nierdzewnej EI60, przesuwne niesymetrycznie
wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
Wymiary szybu:
podszybie: 1000 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokos$¢: 2025 mm
glebokos¢: 1750 mm
Predkosé: * 0,40-0,52-0,62 m/s
Moc napedu:  9,5-11,0-12,5 - 14,7 kW (zaleznie od predkosci )
Blok zaworowy: proporcjonalny
Sterowanie: mikroprocesorowe lub rownowazne
Tryb jazdy: zbiorczos¢ dot

zbiorczo$¢ gora / dot

Maszynownia: prefabrykowana typ F - wymiary SXGxH (1000x650x2100 mm )
Zasilanie: 400V / trojfazowe

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

Transport
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty moga
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by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:
1. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla dzwigdw i elementow bezpieczenstwa do dzwigow (Dz. U. z 2016 r., poz. 811),
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r., poz. 1422)
3. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-1EC 60364

Elementy kowalsko-§lusarskie - kod CPV: 45421160-3

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z
wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewnetrznej i zewnetrzne;.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu
producenta,
- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym - farba chlorokauczukowa w
kolorze wg projektu.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W posadzkach wiatrotapu 1 na pochylni dla oséb niepelnosprawnych zamontowac
wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w
budynku i jego otoczeniu wykona¢ z elementéw ze stali nierdzewnej o wysoko$é
h=120 cm. Przed wykonaniem balustrad nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu
montazu.

Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢ materiatbw musi  by¢é potwierdzona wlasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie jakosci balustrad polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
wysokos$ci, wymiardw, rozstawu i prawidlowosci wykonania polaczen elementow
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczegolnych odcinkow (przekroju, spawania
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lub lutowania, gtadko$ci elementéw itp.),

Odbior robot

Odbidér materiatow
Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a
po ich dostarczeniu na budowg. Odbidér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wlasciwosci  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)
Odbidr robot

Odbior balustrad obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, sprawdzenie nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementéw pionowych i poziomych balustrady
oraz wykonania pochwytow,
- sprawdzenie prawidlowosci zakotwienia elementow nosnych balustrady w
konstrukcji klatki schodowej,
- sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkow bhp podczas eksploatacji obiektu,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.
PN-80/M-02138Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
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Przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej — kod CPV: 45330000-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- Rury kielichowe PVC-U
- Ksztaltki do sieci  kanalizacyjnej z PVC
- Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe betonowe
- Wlazy szczelne
- Stopnie wlazowe
Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji powinien mie¢ mozliwos$¢
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kolowych lub ggsiennicowych,
- sprzgtu do zaggszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.
Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, W Sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W Sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Technologia wykonania
Przylacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do przepompowni $ciekéw z
wykorzystaniem zewnetrzny odcinkow kanalizacji sanitarnych. Zgodnie z wydanymi
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warunkami technicznymi zaprojektowano przepompowni¢ S$ciekow o S$rednicy
zbiornika DN2000. Zbiornik nalezy wykona¢ z polimerobetonu lub betonu B-45,W.
Przepompownie zostaty wyposazone w dwie pompy $ciekowe, zatapialne z kablem o
dhugosci min. 10m. Kazda z pomp nalezy umiesci¢ na prowadnicy wykonanej z
dwoch rur, wyposazona w stope sprzegajaca umozliwiajaca automatyczne zataczenie
pompy z rurociggiem ttocznym. Orurowanie technologiczne nalezy wykonac¢ ze stali
kwasoodpornej. Armatura tgczona kotnierzowa, wykonana z zeliwa sferoidalnego.
Przepompownie zostaty wyposazone w uklad sterowania. Uktad sterowania z
system zdalnego monitoringu i wizualizacji wykona¢ kompatybilnie z istniejagcym w
ZUK. Catos¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Sciekéw. W
przypadku natrafienia w czasie robot na niespodziewang przeszkod¢ nalezy
powiadomi¢ o powyzszym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tras¢ przylaczy
nanie$¢ powykonawczo na plany geodezyjne. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami do
liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub $ciankami segmentowymi. Odbioru
przylaczy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Gloéwne ciaggi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurociagi
uktadane pod fundamentami montowa¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacj¢
kanalizacji sanitarnej w cz¢$ci podposadzkowej wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych
PVC-U ze S$cianka lita, klasy SN8 na podsypce gr. min. 15cm. W czgsdci
nadposadzkowej zastosowano rury do kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej
PP/PVC faczonych metoda wciskowa na uszczelki wargowe. W celu wyciszenia
dzwigku w pomieszczeniach emisja dzwicku materiatowego zgodnie z PN-EN 14366
nie powinna by¢ wigksza niz 15dB dla 41/s 1 55dB dzwigku powietrznego dla 4l/s.
Montaz systemu powinien by¢ wykonany za pomocg obejm z wkiadka gumowa.
Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:
1,5%dla 9160
2,5%dla 9110
3,5%dla @975
4,5%dla 950
Z projektowanych jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny za
pomoca rurociaggéw z PE-X/AI/PE i1 wiaczy¢ do najblizej potozonego odejscia lub
pionu kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczyc¢
wywiewka kanalizacyjng w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i dtuzsze
podejscia poziome nalezy mocowac do elementow budynku za pomocg uchwytéw z
podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podejscia dn 50
mm prowadzi¢ podtynkowo, podejécia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo.
Piony uzbroi¢ w czyszczaki. Wpusty kanalizacyjne uzbroi¢ w klapy antyzapachowe.
Wszystkie umywalki, zZlewozmywaki, pisuary oraz miski wc osadzane na §cianach w
zabudowie lekkiej montowaé ze stelazami systemowymi. Jako przyciski sptukujace
montowaé przyciski ze stali szlachetnej. Podej$cia i przewody spustowe nalezy
sprawdzi¢ na szczelno§¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Wykonania i
Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt
12.

90



Kontrola jakosci robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw, i ustali¢ recepte.
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i
studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) 1 pokryw
wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Odchylenia:
- odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
- wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- szerokoS$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek - doktadnos$¢ do + 5 mm.
Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalika,
- wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugosé
odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3
wydanymi przez COBRI INSTAL,
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- cz. Il - Instalacje Przemystowe i Sanitarne,
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oraz zgodnie z nizej wymienionymi nhormami:

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i1 kanalizacja. Urzadzenia i1 sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z PVC.

PN-87/H-74051/00 - Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-92/B-10729 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-H-74051-2: 1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B,C,D”.

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
PN-85/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrobke skrawania i odchytki masy”.

[16] PN-87/B-01100 ,,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia”.

Instalacja wodociagowe i przylacze wodociagowe — kod CPV: 45330000-9, 45332200-5
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociagowe;j.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Podstawowe materialy uzyte do wykonania przylagcza musza spetnia¢ ponizsze
wymagania:
- rura pe 100 sdr 11 - 110/10
- przejscie szczelne dla rury 110/10
- rura wywiewna ¢110
- zwezka dwukotnierzowa dn65/50 nr 540
- kotierz specjalny do rur pe dn100/110 nr 0400
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- zwezka dwukohnierzowa dn100/65 nr 540
- zawOr antyskazeniowy typ ba dn65
- filtr skos$ny siatkowy dn65
- zasuwa kotnierzowa dn65
- krocie¢ dwukotnierzowy 1=200 dn 50 nr 530
- wodomierz jednostrumieniowy dn50
- krocie¢ dwukotnierzowy 1=300 dn 50 nr 530
- komierz specjalny do rur pe dn65/75 nr 0400
- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8
- przejscie szczelne dla rury 75/6,8

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien mie¢
mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych.

Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.
Transport krggoéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania
Przytacze wodociagowe.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowanego obiektu
przylacze wody nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy
225mm zlokalizowanej w ul. Kozierowskiego. Wlaczenia do istniejacej sieci nalezy
dokona¢ za pomocg nawiertki z odej$ciem kotnierzowym 225/dn80.
Na przylaczu zaprojektowano szczelng komore wodomierzowg o wymiarach
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wewnetrznych 1200x2400x2000mm. Komora wodomierzowa zlokalizowana jest w
terenie utwardzonym. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe stosowane do
montazu studni wodomierzowej musza by¢ z betonu o klasie wytrzymatosci min.
(C35/45, o nasigkliwos$ci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10. Wiaz zeliwny klasy
D400 nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem i ingerencja osOb nieupowaznionych,
przez zastosowanie wtazow wyposazonych w klucze pigciokatne lub rygle. W studni
stosowac stopnie wtazowe kanatowe (klamry) z pretow stalowych 30mm pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie co 25cm, w
uktadzie drabinkowym w odlegloéci 15cm od $ciany studzienki. W studni ok.10cm
pod wlazem nalezy montowa¢ porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o
$rednicy 30mm- w odleglo$ci 7 cm od $ciany. Srednice przewodéw, materiat, spadki,
kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem pokazano na planie i profilach
przytaczy. Przewody wodociggowe uktadac i uzbraja¢ zgodnie z BN-86/9192-02 i
BN-85/9192-03 oraz wytycznymi producenta rur. Na przewody PE zatozy¢ rury
ostonowe na przejsciu pod fundamentem i na odcinku pionowym do wysokosci 10cm
nad posadzka. Ksztaltki i armatura wg wykazdw na rysunkach. Zasuwy wyposazy¢ w
obudowy teleskopowe. Koncéwka trzpienia do klucza na wysokosci 15-20cm
ponizej pokrywy skrzynki. Skrzynki do zasuw wykonanej z PEHD lub zZeliwa z
kohierzem i1 pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150mm i wysokosci
270mm zgodnie z normg PN-M-74081:1998. Teren wokoét skrzynek utwardzi¢ za
pomoca kostki brukowej lub plytami z betonu klasy min. B-20 o grubos$ci 10cm oraz
na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykona¢ obsypke piaskowa gr. 20 cm ponad
wierzch rur. Nad rurociggiem zastosowac tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim
(30cm nad rura) informujaca o lokalizacji przewodu. Dodatkowo bezposrednio pod
lub przy rurociggu nalezy utozy¢ miedziany drut sygnalizacyjny min. 1,0mm2, w
izolacji umozliwiajacy zlokalizowanie trasy przebiegu wodociagu.

Uzbrojenie na przylaczu wodociggowym oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
stosujac nastepujace oznaczenia literowe: D - zasuwa przylacza domowego (kolor
tabliczki- biaty). Wzory tablic i wymagania co do tre$ci, wymiarow, materialow,
wykonania, wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700.

Woda na cele p.poz. zasilana bedzie z istniejgcych hydrantow znajdujacych si¢ w ul.
Poziomkowej przy projektowanym budynku.

Przylacze wody przed catkowitym zasypaniem, winno by¢ poddana probie na
ci$nienie 1,0 MPa, a po pozytywnym jej wyniku doktadnie domierzone i naniesione
na plan sytuacyjno-wysokosciowy przez uprawnionego geodete.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do celow socjalno gospodarczych
projektuje si¢ z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. firmy Herz,
poprowadzone stropie podwieszanym.

Instalacje wz i we do celow bytowo-gospodarczych prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszonego w elastycznej polietylenowej piance. Izolacj¢ przewodow cieptych
odpowiada¢ powinny minimalnym grubo$cig zamieszczonym w Tab. 1

Wszystkie baterie majg pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podej$ciami do
stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowaé kurki katowe
3/8” 1 pod baterie podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podejscia pod bateri¢
natryskowa panelu $ciennego wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Podejscia pionowe pod
pozostate urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do podiaczenia
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spluczki toaletowej zastosowac kurki katowe 1/2”. Na odejsciach bocznych od
instalacji rozdzielczej wody zimnej 1 cieptej montowac kulowe zawory odcinajace, a
na odejsciach instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody montowaé zawory
termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. W instalacji wody cieptej zastosowano
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do
43°C, a w instalacji prysznicowej do 38°C

W celu zaoszczedzenia wody pitnej do sptukiwania toalet projekt zaktada
wykorzystanie wody deszczowej za pomoca modutu kompaktowego RainSystem.
Modutl usytuowany =zostanie w pomieszczeniu magazynu w piwnicy
projektowanego budynku.

Mocowanie przewodow do $cian wykonaé¢ za pomoca uchwytéw systemowych
wylozonych migkkimi wkladkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy podporami
przesuwnymi dla przewodow prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen
producenta rur. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem
przej$¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2
cm z obu stron przegrody i wypelionych plastycznym uszczelnieniem
nichamujacym ruchu osiowego rury. Zwraca¢ uwage, by potaczenia znajdowaty sie¢
poza przejSciami przez przegrody. Projektowany zaopatrywany bedzie w cwu
poprzez projektowane pompy ciepta umieszczone na dachu budynku dydaktycznego.
W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany
serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie cieptej wody uzytkowe;.

Po zamontowaniu instalacje wodociggowa nalezy poddac probie cisnieniowej woda
na ci$nienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Po pozytywnym wyniku proby przewody
nalezy przeptuka¢ czysta woda do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen z
rurociggu. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej S0mg CI2/1, przy czasie kontaktu 24
godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ i dokonaé analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.

Instalacja p.poz. — hydrantowa

W projektowanym obiekcie zainstalowane bedg hydranty dn25mm w szafkach
zaopatrzonych w komplet wezy oraz pradownicg. Instalacj¢ p.poz. projektuje si¢ z rur
stalowych ze stali weglowej obustronnie ocynkowanej. Przyjeto hydranty
nawodnione z wezem ttocznym potsztywnym dtugosci 30 m + pradownica i gasnica 6
kg np. GP-6X-ABC BX. Cisnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajnosci
minimalnej 1,0 dm3/s dla hydrantu wielkosci 25. Do obliczen uwzglgdniono prace
jednoczesnie dwoch hydrantéw wewnetrznych o wielkosci 25 tj. pobér wody w
ilosci 2,0 dm3/s. Odlegtos¢ montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki

1,35 m. Aby zapewni¢ krazenie wody w inst. p.poz. piony na ostatniej kondygnacji
nalezy podtaczy¢ do przyboréw sanitarnych. Instalacja hydrantowa zabezpieczy¢
przed wtornym zanieczyszczeniem wody, w tym celu na odgatgzieniu instalacji
projektuje si¢ zawdr antyskazeniowy typu EA Dn50. Odbioru instalacji dokonaé
zgodnie 'z Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru instalacji
Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

Kontrola jakoS$ci roboét

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami

dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czegsciowych poszczegdlnych robot. Jakosé robot powinna by¢ zgodna z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
wyd. Arkady

Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidor ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
“aprobat technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w
tym instrukcja, okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robét, ktora powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
Odbidr koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupehienia,
-sprawdzenie prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacjg montazu.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
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PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-87/B-01100 ,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia”.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci
sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia
-Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV: 45331200-8
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Wykaz elementow, urzadzen wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji podano w
projekcie wykonawczym.
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania ze sprzetu dobrej jakosci.
Transport
Kanaly moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbhudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslonag w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
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suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Instalacja wentylacji mechanicznej
Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami 1 przepisami w wydzielonych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng na podstawie wyliczonych
objetosci powietrza wentylowanego. Rozdzial powietrza w systemie gora — gora. Z
uwagi na charakterystyke obiektu i znaczne obcigzenia wynikajace z ilosci
jednoczesnie przebywajacych osob w pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje
nawiewno wywiewng dziatajacg na 100% S$wiezego powietrza. Niezbedna ilo$¢
powietrza wynika z koniecznosci usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachow.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewody wentylacyjne rozprowadzane sg w
przestrzeni sufitu podwieszonego Ilub obudowane zgodnie 2z projektem
architektonicznym.  Elementami  nawiewnymi i  wywiewnymi  beda
nawiewniki/wywiewniki ze skrzynka rozprezng wyposazong w przepustnice
zamocowang w kroccu wlotowym. Montaz nawiewnikow oraz wywiewnikow
wykonaé w przestrzeni sufitu.
Dla projektowanego obiektu wszystkie centrale beda znajdowaé si¢ na dachu
budynku w pozycji poziomej. Wszystkie centrale maja pochodzi¢ od jednego
producenta np. VBW.

Kanaty wentylacyjne wykonane z plyty, z mocno sprasowanej welny szklanej o
gestosci 85 kg/m3 oraz grubosci 25mm. Powloke wewnetrzng ptyt stanowi czarna
tkanina z wtokna szklanego o duzej wytrzymatosci mechanicznej (odporna na
mechaniczne czyszczenie szczotkami o twardym wlosiu). Powloka zewngtrzna
sktada si¢ z laminatu: warstwy folii aluminiowej 1 papieru Krafta, zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego. Taka powloka - mocna i elastyczna - gwarantuje solidne
zespolenie z wewngetrznym panelem z widkna szklanego. Na powloce zewngtrznej
natrasowane linie gwarantujgce precyzyjnos¢ wykonania ksztattek.

Najwazniejsze parametry jakie powinna posiada¢ ptyta, nie gorsze niz:

- przewodnictwo cieplne: lambda=0,032 W/m2K w temp. 10°C,

- klasyfikacja ogniowa: niepalno$¢ — klasa A2-s1, d0 wedtug PN-EN 13501-1:2007,
- wlasnosci tlumigce - wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw = 0,85 zgodnie z
normg PN-EN ISO 354:2005, co daje klas¢ pochtaniania dzwigku - B,

- maksymalna wilgotnos¢ powietrza : 98%,

- klasa szczelnosci D,

- wewnetrzna powtoka z tkaniny szklanej gwarantujaca odpornos¢ na wielokrotne
czyszczenie mechaniczne szczotkami o twardym wiosiu,

- co najmniej 10 letnia gwarancja producenta na materiat bez zadnych warunkéw 1
okreslania wad ptyty z welny szklane;,

- plyta z welny szklanej, taSma aluminiowa 1 klej stanowig jeden system, co
gwarantuje poprawnos¢ i wysoka jako$¢ wykonanej instalacji,

- plyta posiada certyfikat srodowiskowy ISO 14001:2004,

Na dachu budynku przyjeto kanaty okragte oraz prostokatne z blachy ocynkowane;.
W celu wlasciwego rozdziatu powietrza zastosowano zawory statego przeptywu.
Dodatkowo na kanatach przewidziano montaz rewizji do okresowego czyszczenia
poszczegbdlnych odcinkow. W poziomych przewodach odleglo$¢ migdzy otworami
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rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych urzadzen:

- przepustnice z dwoch stron

- nagrzewnice i chtodnice z dwdch stron

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta, filtry, wentylatory z dwoch stron

- klapy pozarowe z jednej strony

Wyrzut powietrza ze wszystkich central zaprojektowano jako pionowy. Wyrzutnie
powietrza usytuowaé co najmniej Im ponad czerpnig.

Urzadzenia zwigzane z energig zawarte w projekcie powinny spetnia¢ wymogi ErP
dotyczace ekoprojektu dyrektywy parlamentu europejskiego z dnia 21.10.2009r.
Wykonanie i odbior instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 5

Instalacja klimatyzacji

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta
pochodzacych od promieniowania slonecznego oraz tych powstajacych w
pomieszczeniach. Dobor jednostek klimatyzacyjnych dobrano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdd kazdego z pomieszczen.

Instalacje klimatyzacji projektuje si¢ w pomieszczeniu serwerowni, w salach
komputerowych oraz w pomieszczeniach administracyjnych w oparciu o system
multisplit. Instalacj¢ chlodnicza nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego, wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czgScia rysunkowa.
Potaczenia wykonac¢ poprzez lutowanie lutem twardym.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ rurg tworzywowa, prowadzi¢ ze spadkiem 2% od
urzadzenia za pomocg systemu rur podwieszonych do stropu w kierunku najblizszego
pionu kanalizacyjnego. W miejscach podiaczenia instalacji odprowadzenia skroplin
nalezy zastosowac syfony.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci. W
tym celu nalezy napetli¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia
testowego 3,0MPa i pozostawi¢ w tym stanie przez 24 godziny.

Po wykonaniu prob szczelnosci 1 uzyskaniu pozytywnego wyniki nalezy wykonaé
izolacj¢ termiczng. Do izolacji termicznej zastosowa¢ otuliny na bazie kauczuku.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw przez ostony zwlaszcza w przej$ciach
przez $ciany.

Kontrola jakosci robot
Jako$¢ materialbw musi  by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czesciowych poszczegdlnych robot. Jakosé robot powinna by¢ zgodna z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

wyd. Arkady.
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Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budow¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klasg itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robdt, ktéra powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
Odbidr koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupehienia,
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja montazu.

Normy i opracowania pomocnicze
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, tom
Il — ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych" wyd. Warszawa, wrzesien 2002 r. PN-EN
12599:2002
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.
PN-B76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodoéw 1 ksztaltek
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wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45331100-7
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- rurociagi zasilajace instalacje 1 poszczegolne odbiorniki ciepla,
- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepfa,
- armatura,
- inne wyroby i materiaty.
Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji powinien mie¢ mozliwo$é
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) Do wyznaczania 1 sprawdzenia kierunku, wymiardw oraz plaszczyzn:
- pion murarski,
- fata murarska,
- fata wazona 1 fata kierunkowa,
- waz wodny,
- poziomica uniwersalna,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykroj.
b) Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym:
- zaciskarka do rur stalowych laczonych przez zaprasowywanie,
- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,
- zestaw do spawania gazowego,
- gietarka do rur.
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Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice,
okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Projektowana _instalacja centralnego ogrzewania
W projektowanym budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe
z rozdzialem mieszanym, systemu zamknigtego. Projektowana instalacja grzewcza
zasilana bedzie z projektowanej kottowni. Parametry czynnik grzewczego jest woda
55/30°C
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujacag normg PN-EN ISO 6946, PN-EN
12831. Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej. Zapotrzebowanie ciepta
uwzgledniono w bilansie pomieszczen sasiadujacych. Projektowane obciazenie
cieplne budynku wynosi 238 kW.

Przed przystapieniem do wykonania centralnego ogrzewania nalezy przewidzie¢
podejscia do grzejnikow w filarach migdzyokiennych.

Instalacj¢ grzewcza wykona¢ z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL./PE-RT
Instalacj¢ prowadzi¢ w posadzce podtogi oraz w bruzdach $ciennych. Przewody
mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku uchwytami systemowymi.
Przewody uktada¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen termicznych.

Elementami grzejnymi be¢da stalowe grzejniki, wyposazone w zespdt zaworowy z
potaczeniem dolnym. Grzejniki uzbroi¢ w gtowice termostatyczne. Nastawy wstepne
zawordw termostatycznych wykona¢ po plukaniu instalacji.

Szczelno$¢ ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mozna uzna¢ za speitniajaca wymagania
szczelno$ci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezb¢dne uzupetienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Instalacje odpowietrzaé poprzez
odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki r¢czne przygrzejnikowe. Przejscia
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przewodéw przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej§¢ pozarowych nalezy
wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych wystajacych na 2 cm z obu stron
przegrody 1 wypelionych plastycznym uszczelnieniem niehamujagcym ruchu
osiowego rury. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzié¢
probe szczelnosci na ci$nienie p = 0,45 MPa w ciaggu 20 minut. Instalacj¢ doktadnie
przepluka¢. Wykonanie 1 odbidr instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne
COBRTI Instal Zeszyt 6.
Ogrzewanie podtogowe
Instalacje c.o. zaprojektowano rury 16x2,0 z wktadkg aluminiowa PE-RT/AL/PE-RT
prowadzone w warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podtogowego uktada¢ na
izolacji rolowanej z foli laminowanej 1 styropianem EPS 100 grubosci 30 mm do
ogrzewania podtogowego. Jastrych grzewczy oprécz obwodowego oddzielenia od
$cian tasmami brzegowymi nalezy podzieli¢ dylatacjami. Obwody grzewcze uktadaé
w meander lub $limak.
Zastosowano rozdzielacze z uktadem pompowo- mieszajagcym w celu wyregulowania
temperatury zasilania pgtli grzewczych.
Rozdzielacz posiada nast¢pujace wyposazenie:
- belka zasilajaca z wkladkami regulacyjnym i przeptywomierzami
- belka powrotna z zaworami termostatycznymi
- zawOr odpowietrzajacy
- zawOr spustowy z przylaczem do weza
- zawor strefowy + glowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym
- pompa obiegowa elektroniczna
W celu sterowania ogrzewaniem podlogowym nalezy zamontowac na zaworach
termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik termiczny na obiegu grzewczym.
Probe szczelnosci wykona¢ przy cisnieniu 0,6 MPa w ciggu 12 godzin. Po
zakonczeniu proby nalezy obnizy¢ ci$nienie do warto$ci ci$nienia roboczego i
zostawi¢ uktad w takim stanie na czas wykonywania jastrychow. Pierwsze rozgrzanie
posadzki wykona¢ po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego i 7 dni dla
jastrychu anhydrytowego. Rozruch probny przez 72 godziny. Wykonanie 1 odbior
instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.
Kottownia — maszynownia pomp ciepta
Bilans zapotrzebowania ciepta:
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania — 238 kW
Cieplo na cele grzewcze oraz ciepta wode uzytkowa dostarczane bedzie poprzez
cztery pompy ciepta powierze-woda zlokalizowane na dachu budynku. Kazda pompa
ciepta posiada dwie sprezarki spiralne z wbudowang pompg obiegowa Podstawowe
parametry pompy ciepla:
- Nominalna wydajnos$¢ grzewcza pompy ciepla przy A7/W35 =74,4kW.
- Wspotczynnik wydajnosci COP = 4,15
- Klasa efektywnosci praca niskotemperaturowa A+
Dodatkowo przewidziano w kotlowni dwa kotly elektryczne o mocy 24kW
wspomagajace prace pomp ciepta przy b. niskich temperaturach. Do podgrzewu
cieptlej wody wuzytkowej przewidziano montaz dwoch  podgrzewaczy
pojemnosciowego o pojemnosci 500dm3. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w. i

103



instalacji stanowi¢ beda zawory bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa oraz
naczynie przeponowe. Na cato$¢ wykonanych instalacji grzewczych kottowni
nalozy¢ izolacje termiczng ze spienionego poliuretanu gr. 40 mm. Po plukaniu
instalacji c.0. wykonac préby ci$nieniowe w stanie zimnym i gorgcym przy cisnieniu,
co najmniej 0,4 MPa w ciggu 20 minut. Naczynia przeponowe podtaczy¢ po plukaniu
instalacji. Rozruch probny przez 72 godziny.
Przyjeto 2 wymiany powietrza na pomieszczenie kotlowni. Zatem niezbg¢dna ilo$ci
powietrza w kottowni wynosi 105 m3
Przekrdj kanalu nawiewnego powinien wynosi¢ :  Fn = 150x150
Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 150x150 sprowadzony 0,3 m nad posadzke
wykonany z blachy tytanocynkowej. Kanat obustronnie osiatkowac.
Dobrano 2 kanaty wywiewne o wymiarze 17x12cm
Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢ materialtow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbiorow czgsciowych poszczegdlnych robot. Jakosé robot powinna byc
zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” wyd. Arkady
Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbidér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budoweg. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i Sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robét, ktéra powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatoZzonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
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nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Odbior koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja montazu.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociaggow z tworzyw sztucznych.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r.
poz. 2164 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2016 .,
poz. 655 ze zm.).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z2013r., poz. 1129,),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 ze zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
1. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd.
COBRTI INSTAL.
2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.
3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.
4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych -
wyd. COBRTI INSTAL.
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

105



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VIII. Instalacje elektryczne
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1. Materialy

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materialdéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢é materialy od zewngtrznych wpltywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen
1 maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robdt elektrycznych powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrownanym, O nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob ulatwiajacy roztadunek, zaladunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow przewodoéw powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy
zwroci¢é uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Rozdzielnice
projektowang wykona¢ na warsztacie i montowa¢ w uprzednio przygotowanej wnece.

2. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZzyniera. Roboty
elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca
powinien dysponowac¢ sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego
typu robot.

Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzedzia,

- rusztowania warszawskie.

3. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy
stosowac przyczepy, dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie
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transportu, zaladunku 1 wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci transportowane
urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig,
aparatur¢ ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpltywami $rodowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowania:

- Samochod dostawczy do- 3,5 T

4. Wykonanie roboét

4.1. Wymagania og6lne

4.1.1. Potaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtoka metalowa ogniowa
lub galwanicznag nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac¢ pasta polerska.
- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa

- polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $Srubami lub w inny sposéb okre§lony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

- S$ruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
- polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca
spawania. Wszelkie polgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

4.1.2. Potaczenia elektryczne kabli 1 przewodow

- zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych,
oczkowe, dla przewodoéw podtaczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od s$rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podiaczania pod srube z koncoéwka kablowa, koncowke taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa do lutowania.

- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku,;
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka kablowa
podiaczane pod srube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z
tulejkg (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

4.1 3. Sruby i wkrety w potaczeniach
- $ruby 1 wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ taka dtugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojoéw. Nie dotyczy to Srub
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dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ ok. 2-3
mm, wystajacej poza nakretke.

4.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowsa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych 1
podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

4.1.5. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywaé¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i1 urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

4.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Przed przystapieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania
kanatow kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram nos$nych.

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

- Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje 1 fatwy dostep,

- Odgalezienia od szyn gléwnych i podtaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggoéw 1 naprezen,

- W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- Dlapodlaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym iz
tbem szesciokatnym,

- Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

4.1.7. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewodd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

4.1.8. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robodt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw 1 probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji rozdzielnic 1 urzadzen.
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5. Kontrola jakoS$ci roboét

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnos$ci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- skutecznosci ochrony od porazen.

5.1. Kontrola jakos$ci materiatow.

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadac atest fabryczny lub $§wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz
wszystkie niezbe¢dne certyfikaty, gwarancje 1 DTR .

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

- sprawdzenie i badanie kabli po ulozeniu,

- prawidlowo$ci montazu przewodoéw ochronnych,
- prawidlowo$¢ montazu rozdzielnic 1 tablic.

5.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot nalezy wykonac:

- proby napigciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji,
- zachowania cigglosci zyt roboczych,

- zgodnosci faz u odbiorcow,

- pomiary rezystancji uziomow i napig¢¢ razenia,

- skutecznos$ci ochrony od porazen,

- sprawdzenie 1 pomiar kompletnych obwodéw 1 fazowych nn,

- sprawdzenie 1 pomiary obwoddw sygnalizacji,

- badanie linii sterowniczych,

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupeknienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

- Protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot,
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- Protokoty i za§wiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Metryka urzadzenia piorunochronnego,

- Protoko6t pomiardw rezystancji uziemien,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

7. Podstawa platnosci

7.1. Platnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt, w oparciu o odbidr
faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych
materialow. Cena ryczaltowa wykonania rob6t obejmuje:

- zakup kompletu materialow 1 urzadzen (aparatura, osprzgt elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie
wyposazonych, pomalowanych 1 oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te
elementy beda uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatéw 1 urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podigczenia urzadzen

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacje

- drobne roboty budowlane: przerobki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otwor6w w S$cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i
przewodow lub osadzenia gniazd itp.

- zaprawa | tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych

- wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- wprowadzenie i1 podlaczenie koncowek przewodow do puszek, odgaleznikdéw, skrzynek

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile
jest konieczne

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych.

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

- Wwypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie koncoéwek przewodow

- 0znaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu osprzetu

- spawanie dodatkowych kroc¢cow i1 kolierzy, rurek, zaworéow zlaczek redukcyjnych,
tacznie z niezb¢dnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach,
niezb¢dnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych
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- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych

- wybor lokalizacji 1 umiejscowienie czujnikdw, miernikéw, przetwornikow z punktu
widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidlowej pracy oraz
wlasciwego zamocowania do elementéw wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji 1
ciggtosci zyt, zgodno$ci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie
koncoéw do zaciskow

- sprawdzenie przewodow sygnalowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich
spadkow, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkow o
zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznos$ci i szczelnosci

- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznos$ci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe 1
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

- prace porzadkowe.
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