
 

 

                                                                                                                               Konstancin-Jeziorna, 07.07.2022r. 

              

                                                                                                                                Do wszystkich 

                                                                                                                                uczestników postępowania 

Znak sprawy – TP- 48/2022 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej 

wartości poniżej progu,  którego przedmiotem jest usługa wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadań: 

Pakiet 1 – „Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą jej lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. 

dr n.med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie” 

Pakiet 2 – „Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-

Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12” 

Znak sprawy – TP  48/2022 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

                 Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej 

dla Pakietu nr 1 „Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą jej lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. 
dr n.med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień: 08.07.2022r. godz. 9:00. 
 

 

 


