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                                                                           WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
                                                                         O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
                                                                                      

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 
 

„OBSŁUGĘ SERWISOWĄ APARATURY MEDYCZNEJ  
W COPERNICUS PL SP. Z O. O. W GDAŃSKU IV" 

 
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy pakietu 8 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, 
aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do 
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco 
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie 
dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy. 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.  
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy pakietu 8 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do 
treści umowy:  
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym 
wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do 
Zamawiającego do czasu uregulowania należności” 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.  
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych 
pakietów, na które będzie składana oferta? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy pakietu 8 
W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na 
stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 
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2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem 
stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi 
przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 
publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §8 adresu e-mail, na który 
Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa w momencie podpisywania zostanie 
uzupełniona o adres e-mail. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego 
paszportu technicznego, o którym mowa w §2 ust. 8 projektu umowy opis czynności 
serwisowej ujęty został na luźnej karcie A4, którą następnie Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu? 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, iż Wykonawca będzie używał 
materiałów i części zamiennych opisanych w §2 ust. 12 wzoru umowy bądź dostarczonych 
przez Zamawiającego zgodnie z zapisem §1 ust. 13 zdania piątego wzoru umowy, z 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części 
przekazanych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający może doprecyzować, czy w świetle zapisu §3 ust. 3 wzoru umowy 
wyłączona jest jakakolwiek możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń 
warsztatowych i socjalnych, czy też Wykonawca będzie miał możliwość korzystania – w 
razie potrzeby - z ww. pomieszczeń w sposób odpłatny, a jeśli tak, to w jaki sposób ustalana 
będzie odpłatność?  
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udostępniania pomieszczeń 
warsztatowych/socjalnych. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy pakietu 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy dokonał prawidłowej interpretacji, iż 
obowiązek, o którym mowa w §3 ust. 15 wzoru umowy dotyczy prac realizowanych u 
Zamawiającego? A jeśli tak, to w jaki sposób Zamawiający przewiduje zapoznanie 
Wykonawcy z obowiązującymi na terenie Zamawiającego wymaganiami odnośnie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa pożarowego?  
Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów dot. 
Higieny Pracy i Bezpieczeństwa zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 
września 1997r  
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy pakietu 8 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu wskazanego w zapisie §3 ust. 19 
(błędnie oznaczonego jako drugi 8) zdaniu czwartym do 3 dni roboczych? Termin określony 
w dniach kalendarzowych, w świetle organizacji pracy zakładów czy to Zamawiającego, czy 
Wykonawcy, jest terminem nieadekwatnym i nierealnym do dotrzymania. W konsekwencji 
brzmienie przepisu uniemożliwia Wykonawcy już w momencie zawierania umowy 
prawidłowe wywiązanie się z zobowiązań.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy pakietu 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §4 wzoru umowy poprzez dodanie 
zapisu §4 ust. 7 następującej treści: 

a) Gwarancja, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje wad i usterek będących 
konsekwencją takich zdarzeń jak: 

1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemicznych i wszystkie inne wynikające z 
przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich, 

2. uszkodzenia będące wynikiem zdarzeń losowych tj. wyładowania atmosferyczne, 
przepięcia w sieci zasilającej, pożar, zalanie, włamanie, dostanie się do wnętrza 
urządzenia przedmiotów obcych etc., 

3. uszkodzenia powstałe wskutek używania niezgodnego z instrukcją lub 
przeznaczeniem, 

4. uszkodzenia wynikające wskutek używania sprzętu po ujawnieniu się wady, 
5.  uszkodzenia wynikłe wskutek stosowania niewłaściwych materiałów oraz 

nieoryginalnych akcesoriów. 
 

Odpowiedź: SIWZ bez zmian 
 

Pytanie nr 11 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu wskazanego w zapisie §4 ust. 6 pkt. 
1 wzoru umowy do 5 dni roboczych? Termin określony w dniach kalendarzowych, w 
świetle organizacji pracy zakładów czy to Zamawiającego, czy Wykonawcy, jest terminem 
nieadekwatnym i nierealnym do dotrzymania. W konsekwencji brzmienie przepisu 
uniemożliwia Wykonawcy już w momencie zawierania umowy prawidłowe wywiązanie się 
z zobowiązań.  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §4 ust. 6 pkt. 2 wzoru umowy w ten 
sposób, iż ustalony przez strony termin naprawy nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych? 
Zagwarantowany w ten sposób zostanie realny – z punktu widzenia organizacji pracy 
Wykonawcy – termin na wywiązanie się z zobowiązania. 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy pakietu 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §6 ust. 4 wzoru umowy w ten 
sposób, iż określone w nim stawki kar nie będą wyrażone ani jako wartości brutto ani jako 
wartości netto. Kary umowne nie stanowią ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego 
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świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec 
czego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.  
Odpowiedź: SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy pakietu 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §6 ust. 4 wzoru umowy i 
miarkowania wysokości wskazanych w nim kar umownych: 
- w pkt. 1 – do 20 zł; 
- w pkt. 2 – do 20 zł; 
- w pkt. 3 – do 20 zł; 
- w pkt. 4 – do 300 zł; 
- w pkt. 5 – do 100 zł; 
- w pkt. 6 – do 300 zł.  
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym 
orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna 
w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia. Uznany jest pogląd, że o rażącym 
wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona 
kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, 
że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź 
zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za 
rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 
roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się za 
miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między wysokością kary umownej a 
wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania.  Wykonawca zwraca także uwagę, iż 
zapisy projektu umowy winny przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości do 
odszkodowania, które mogłoby być dochodzone na zasadach ogólnych. Kara umowna jest 
instytucją, która ma pełnić przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady 
prawa wskazują na przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej 
zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę 
nieznaczną wskutek niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może 
dojść już na etapie samych zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w 
konkretnej sytuacji. Nie powinno dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do 
sytuacji, w których zastrzeżona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 26/14) oceny, 
czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się w kontekście 
całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie 
kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w 
jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego 
wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony. 
 
Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest naliczanie kary także od wartości zrealizowanej 
już części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody, bądź ustalania 
mechanizmu naliczania kary w taki sposób, który może prowadzić do sytuacji, w której 
wysokość kary umownej za jeden dzień opóźnienia jest wyższa od wartości danego 
świadczenia, czy też wprowadzania dotkliwych kar, w przypadku naruszeń świadczeń o 
znaczeniu marginalnym.    
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Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przy definiowaniu kar umownych może 
prowadzić w następstwie zastosowania wadliwych zapisów umowy do bezpodstawnego 
wzbogacenia się strony żądającej ich zapłaty. 
 
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została 
wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, 
naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  bowiem „kara umowna nie może być 
instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 
majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 
szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).  
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-
naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf).  
Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr  15 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej w 
odniesieniu do tzw. wskaźnika inflacji? 
Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: Ustalone wynagrodzenie 
Wykonawcy będzie waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o wartość wskaźnika 
inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w roku). Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w 
lutym 2021 roku. 
Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową, i niewątpliwym jest, iż w 
okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza, w szczególności 
jako efekt społeczno-gospodarczy epidemii COVID-19. Wprowadzenie klauzuli umożliwi 
zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości 
ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego 
wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania 
długoterminowego. 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy pakietu 8 
Z uwagi na doniosłość decyzji o rozwiązaniu umowy w trybie odstąpienia, czy Zamawiający 
może wskazać, iż skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy po bezskutecznym 
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych (§7 ust. 1 
wzoru umowy)? Wykonawca podkreśla, iż jest to termin realnie umożliwiający Wykonawcy 
wywiązanie się z nałożonego nań obowiązku, uwzględniający w szczególności organizację 
pracy zakładu Zamawiającego, z którego strony niezbędna jest współpraca przy realizacji 
niektórych zobowiązań Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy pakietu 8 
Ponieważ w obecnej sytuacji pandemii trudno przewidzieć w jakim zakresie i  w którym 
momencie łańcuchy dostaw zostaną zakłócone, Wykonawca zwraca się z prośbą o: 
rozwinięcie definicji siły wyższej, o której mowa w §9 ust. 5 pkt. 1 lit. a wzoru umowy w 
następujący sposób: wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które 
uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, w tym: kataklizmy lub inne analogiczne 
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zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojny, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia 
medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej oraz akty 
organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Umowy, działania 
producentów, a także inne okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które 
wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie Umowy. 
Wyłączenie odpowiedzialności Stron za zdarzenia wynikające z występującej siły wyższej 
poprzez dodanie zapisu §9 ust. 7 następującej treści: Żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie, w jakim 
spowodowane to zostało działaniem siły wyższej.  
Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy pakietu 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w zapisie §7 ust. 4 
wzoru umowy do 30 dni, a tym samym na skrócenie okresu niepewności co do dalszych 
losów umowy?  
Odpowiedź: SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy pakietu 8 
W nawiązaniu do treści oświadczenia, jakie Wykonawca składa zgodnie z zapisem §8 ust.  3 
wzoru umowy, Wykonawca chciałby zapytać Zamawiającego, w jaki sposób i jakiej treści 
Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje pozwalające na zapoznanie się ze stanem 
majątkowym Zamawiającego?  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego 
obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy przetargowej wobec 
Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością”. 
Jednocześnie Zamawiający informuje również, że jako spółka prawa handlowego jest 
zobowiązany złożyć w KRS sprawozdanie finansowe, zawierające podstawowe informacje o 
rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Zaś zgodnie z art. 8 
KRS Rejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za 
pośrednictwem Centralnej Informacji. 
 
Dotyczy Pakietu nr 5: 
 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 9, 62 z pakietu nr 5                                             
i utworzenie z tych  pozycji odrębnego pakietu? 
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom 
złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny. Racjonalność wydatkowania publicznych 
pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym 
firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ  
i najkorzystniejszej cenowo. 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk 
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100 
Sekretariat Biura Zarządu:  
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www.copernicus.gda.pl  sekretariat@wss.gda.pl 
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Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
Kapitał zakładowy 271.848.000,00PLN wpłacony w całości 

Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064 
 

 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść rozdz. XII ust. 1 SIWZ zgodnie z załączoną 
zmieniona treścią SIWZ. 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp zmienia treść SIWZ w ww. zakresie. Wszelkie 
wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je 
uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza 
zmodyfikowany załącznik do SIWZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.  
 
W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. 07.07.2020 
r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00. 

 
 

 
Z poważaniem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- Zał. nr 1 C – projekt umowy po zmianach 
- SIWZ po zmianach 
- Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 

 
Sporządził Sekretarz komisji  
Marta Muszyńska- Orciuch 


