



Piwniczna-Zdrój, 27.09.2022 r.

Zn. spr.: ZG.270.1.3.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa dwóch kontenerów-Chłodni, wiaty gospodarczej oraz altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na podstawie art. 286 ust 1 ustawy stawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmiany w treści załącznika nr 9 do SWZ:

W punkcie 7 poz. 58 jest:

7 Montaż kontenerów (chłodni)						
58 Kalkulacja indywidualna						
Dostawa i montaż kontenerów chłodni - kontenery materiał Inwestora						
Robocizna razem			20	40,00		2,00 kpl
Kontener chłodna DARO 4x2 - kontenery materiał Inwestora	r-g kpl		1	2,00		
Materiały inne (Materiały)	%		2			

Winno być:

7 Montaż kontenerów (chłodni)						
58 Kalkulacja indywidualna						
Dostawa i montaż kontenerów chłodni						
Robocizna razem			20	40,00		2,00 kpl
Kontener chłodna DARO 4x2	r-g kpl		1	2,00		
Materiały inne (Materiały)	%		2			

Oraz

W rubryce „Zestawienie materiałów” poz. 20 jest

20.	Kontener chłodna DARO 4x2 - kontenery materiał Inwestora	kpl	2,00
-----	--	-----	------

Winno być:

20.	Kontener chłodna DARO 4x2	kpl	2,00
-----	---------------------------	-----	------

Ww. zmiana może wpłynąć na treść złożonej oferty w związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Przedmiotowa modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy składaniu oferty.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/