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A.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cel zamowienia i zakres robot budowlanych

Celem zamdwienia jest inwentaryzacja projekt i modernizacja rozdzielnic niskiego
napiecia, zasilajgcych wentylacje mechaniczng w budynku Collegium Biomedicum, ktéra na
dzien dzisiejszy jest technologicznie przestarzata i wymaga modernizacji.

Szczegotowy zakres zamodwienia:

Inwentaryzacja rozdzielnic zasilajgcych wentylacje mechaniczna

Uzgodnienia inwentaryzacji zZamawiajagcym

Zaprojektowanie rozdzielnic zasilajgcych wentylatory wyciggowe, centrale
wentylacyjne oraz urzadzenia chfodnicze do biezgcych potrzeb

Uzgodnienia projektu z Zamawiajgcym

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w obrebie rozdzielnic

Demontaz i utylizacja starych rozdzielnic

Dostawa, montaz i podtgczenie nowych rozdzielnic

Wykonanie préb i badan pomontazowych

L oo Nk

Wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie projektu.

10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej i oznaczeniem urzadzen

11. Zgtoszenie wykonanej instalacji do koricowego odbioru robét i uczestnictwo w
odbiorze

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa.

Ramowy harmonogram prac:
1. Wymiana i rozbudowa istniejgcych rozdzielnic zgodnie projektem.
Ustalenie harmonogramu przetaczen

Dostarczenie nowych rozdzielnic na plac budowy

Wykonanie niezbednych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji.
Termin prac przetaczeniowych w godzinach nocnych.
Przerwa w zasilaniu poszczegélnych obwoddéw powinna byé jak najkrétsza i nie

powinna trwac dtuzej niz 2 godziny (centrala dla pom. zwierzetarni wytgczenie ponizej

1 godziny).
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® Przygotowanie podfogi wraz z konstrukcjg stalowg pod posadowienie nowo
projektowanej rozdzielni NN.

Demontaz i wniesienie elementéw starych rozdzielnic

Posadowienie i montaz kompletnych rozdzielnic

Kompletne okablowanie i oszynowanie nowoprojektowanych rozdzielnicy
Wykonanie niezbednych badan kontrolnych.

Zgtoszenie gotowosci poszczegdlnych rozdzielni nN do podjecia pracy.

Prace ogdélnobudowlane - wynikajace z posadowienia i podfgczenia rozdzielni .

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej
Szczegétowy harmonogram w zat. nr. 1.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
a) Potozenie geograficzne i administracyjne

Projektowane rozdzielnice zasilajgce mechaniczng wentylacje wyciggowa s3
zlokalizowane na 8 pietrze w budynku Collegium Biomedicum na dz. nr 16/11 obreb 0066
stanowigcy wtasnos¢ Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdarnsku

b) Opis stanu istniejacego
W pomieszczeniu wentylatorni na 8 pietrze znajduje sie 6 blokéw rozdzielnic starego
typu (kasetonowe w obudowach zeliwnych), rdoinej wielkosci, ktére zasilajg okoto 253

wentylatoréw wyciggowych z poszczegdlnych pomieszczen oraz dwie centrale wentylacyjne i
urzadzenia chtodnicze w budynku CBM.

Uzytkownik danego pomieszczenia np. laboratorium, sala wyktadowa uruchamia przyciskiem
kasetonowym wentylacje i tym samym uruchamia wentylacje wyciggowa realizowang przez
wentylator promieniowy napedzany silnikiem asynchronicznym tréjfazowy o mocy od 0.8 kW
do 1,1 kW. Potwierdzenie pracy wentylatora wyciggowego (lub wysterowanie) monitorowane
jest przez moduty wejs¢ binarnych w 3 nowszych rozdzielnicach w wentylatorowni wyciggowe;j.
Moduty z gérnej wentylatorowni sg potaczone ze sterownikami w piwnicy i zatgczany jest
nawiew w odpowiednim pomieszczeniu poprzez uruchomienie przepustnicy kanafowe].
Nawiew realizowany jest przez centrale nawiewng umiejscowiona w piwnicy budynku na
poziomie -2.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe rozdzielnic po modernizacji nie ulegaja
zmianie. Rozdzielnice bedg kontynuowac jak dotychczas obstuge wentylatoréw wyciggowych,
dwéch central wentylacyjnych i urzadzen chtodniczych w budynku CBM.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania podstawowe
Przedmiot zamodwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych rozdzielni, ktérg nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed etapem projektowym, aby ustali¢ dodatkowe wytyczne do
projektu.

Nastepnie na podstawie tejze inwentaryzacji wykona¢ projekt modernizacji rozdzielnic.
Projekt powinien zawierac przystosowanie istniejgcej automatyki (funkcjonalnosci) do nowych
rozdzielnic. Rozdzielnice powinny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane
przez Zamawiajgcego w trakcie projektowania i montazu rozdzielni. Wszelkie prace powinny
by¢ przeprowadzane w konsultacji z wykonawcg i obecnym serwisantem systemu sterowania
wentylacji w budynku CBM, aby wypracowac¢ optymalne rozwigzanie i nie zaktdci¢ obecnej
funkcjonalnosci.

Za prawidtowe wykonanie czesci projektowej oraz budowlano - instalacyjnej
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot, ktéry podejmuje sie kompleksowej realizacje zadania w
trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o zatwierdzony program funkcjonalno-uzytkowy.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjno — budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé zatwierdzenie projektu przez Inwestora.

2.2. Zatozenia funkcjonalno — uzytkowe po modernizacji
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona miedzy innymi w:
e Wytgczniki gtéwne na sekcjach

e Odpowiednio dobrane aparaty i wytgczniki na poszczegdlnych odptywach.

e Do poszczegdlnych rozdzielnic nalezy doprowadzi¢ co najmniej po 2 kable sygnalizacyjne
ekranowane (np.F/UTP 2x4 lub inny) z poziomu -2 przy centralach wentylacyjnych

e Analizator (wskaznik) podstawowych parametrow sieci. (napiecia, prad, moc oraz cos fi)

e Dodatkowe pola (miejsca) rezerwowe do zasilania innych odbiorow w wentylatorni -
min 10 szt. na rozdzielnie

® Aparaty i osprzet powinny byé kompatybilne i jakosciowo nie gorsze niz w nowych
rozdzielniach, ktére sg stosowane w nowych rozdzielniach w CBM GUMED

e Nalezy odtworzy¢ system przekazywania informacji o zatgczonym wentylatorze
wyciggowym do sterownikdw w wentylatorowni nawiewnej w piwnicy. Tak aby, w
monecie zatgczenia wentylacji wyciggowej w danym pomieszczeniu zostata rowniez
zatgczona wentylacja nawiewna.
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2.3. Wymagania dotyczqgce architektury i konstrukcji
Modernizacja rozdzielnic Nn nie bedzie skutkowac zmiang uktadu budynku ani zmianag
przeznaczenia pomieszczenia wymagajacg uzyskania decyzji administracyjnej. Nie bedzie
rowniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréow budynku, takich jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i dtugos¢. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez
Wykonawce zmian w konstrukcji budynku.

2.4. Wymagania dotyczqgce instalacji
® Montaz rozdzielnic

Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wydanymi przez producenta rozdzielnicy
instrukcjg montazu.

Do najwazniejszych wymogow dla rozdzielnicy nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego
miejsca do montazu, typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i
odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. Schemat ideowy, widoku i
wyposazenia rozdzielnicy powinien by¢ zawarty w dokumentacji projektowej.

Rozdzielnica elektryczna powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

e stopien ochronnosci,
e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
® typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: przyscienna - typ rozdzielnicy ze
wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia,
® sposodb zasilania i odptywu: ,,0d dotu”,
e typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie
bezposrednie,
® sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 61439,
rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
sposob zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych,
kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

kompletnos¢ i prawidtowosé opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;

znaki znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdéb
czytelny, najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych
aparatéw i osprzetu,

e w rozdzielni (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa¢ sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

e Dokumentacja techniczno-ruchowa. Wraz z skrécong instrukcjg obstugi zalaminowana i

zamocowana na scianie.
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Wymagane jest Swiadectwo badan dla rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewniaé¢ dostep do kompletu
elementow wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzied
rozwigzanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic. Sposéb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien
uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

@ Instalacja przeciwporazeniowa
Zgodnie z wymaganiami norm.

2.5. Wytyczne projektowe
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami:

® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego —
tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290
® ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity: Dz. U. z

2016 r. poz. 672 oraz zgodna z przepisami obowigzujacymi na dzien przekazania

dokumentacji Zamawiajacemu.
Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

® projekt wykonawczy,

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia projektu w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone
W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz przekazane przez Zamawiajgcego w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Urzgdzenia, technologie i materiaty
powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy.

Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w postaci egzemplarzy wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej
przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte,
zbindowane lub potgczone w jedng catos¢ inng technikg. Wykonawca powinien réowniez
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej w formacie PDF oraz
w wersji edytowalnej DWG, na nosniku CD.

Wykonaweca dostarczy Inwestorowi:

Dokumentacje z Inwentaryzacji 4 egz. + wersja elektroniczna
Projekt Wykonawczy w 4 egz. + wersja elektroniczna
Kosztorys w 1 egz. + wersja elektroniczna, edytowalna w ath,

P wnNPR

Dokumentacja powykonawcza zawierajgca DTR w wersji edytowalnej, zeskanowanej.
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2.6. Informacje niezbedne do zaprojektowania

® Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialno$é za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

® Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej.

® W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i
infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiardw, badan i koniecznych
odkrywek.

® Po wykonaniu odkrywek i sprawdzern Wykonawca na swoj koszt przywréci element do
stanu poprzedniego.

® Wykonawca powinien zatozyé, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagajg aktualizacji
staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego
formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem
faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

® W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je
wilasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Wytyczne projektowe w zakresie robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzagdzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel konieczny do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczerstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatdw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Ilub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie sprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz
techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.8. Wymagania dodatkowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
stanowiskowej instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz do przeprowadzenia
szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.8. Zabezpieczenie interesu osob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich.

3.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

3.10. Ochrona srodowiska

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony srodowiska stawiane przez norme PN —EN ISO 14001:2005 Wykonawca
zobowigzany jest do:

e ustawienia na budowie pojemnikdéw na selektywng zbidrke wytwarzanych odpaddw (ze
szczegblnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

e do wykonywania prac w sposdb jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan Srodowiska
naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego.

3.11. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do:
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® zaopatrzenia o0séb zatrudnionych na budowie we wfasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia (zapewnienie Srodkow
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzagdzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony ppoz. oraz udzielania pierwszej pomocy.

e zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas
wykonywania pracy, Wyposazenie zapewniajgce bezpieczeAstwo powinno by¢
regularnie kontrolowane i utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca ma przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice. Zamawiajagcy ma prawo do
okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i higieny pracy przez wtasne
stuzby bhp.

3.12.  Materiaty

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg w najwyzszym gatunku, bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajg odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnos$ci. Materiaty, wyroby i urzadzenia
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga, aby przy
wykonywaniu robdt, stosowaé wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢
wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przed zastosowaniem wyrobu
nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora. Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie z
deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wtasciwosci  technicznych na  skutek  wptywu  czynnikow  atmosferycznych  lub
fizykochemicznych.

Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, tabliczki
bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych. Rury na przepusty kablowe nalezy
sktadowac w wigzkach w pozycji lezgcej. Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na
bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkdw w kregach. Bebny powinny by¢ utozone
na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3.13.  Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac objetych niniejszym programem powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakosc robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.  Sprzet, bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

3.14. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producenta.

3.15. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robét.

3.8.2. Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakoriczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania
norm. Potgczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikdw zewnetrznych na izolacje kabli oraz
montowanych potaczen i zakoniczen.
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3.16.  Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania, zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robot.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji. Sprawdzenie i odbiér robét powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych sprawdzeniu i kontroli
powinno podlegaé: sprawdzenie ciggtosci zyt, pomiar rezystancji izolacji, proby napieciowe
izolacji.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddawane:

e projekt wykonawczy — przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych (w
aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowymi warunkami umowy),
e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w

projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

® sposob wykonania robét budowlano-montazowych w aspekcie ich realizacji zgodnie z
projektem wykonawczym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa (jakos$¢
wykonania prac, prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen, poprawnosc

pofagczen funkcjonalnych, osiggane parametry pracy, oznakowanie osprzetu i

okablowania).

e Dokumentacja powykonawcza, w tym instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno
ruchowe, schematy.

3.17. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbidr robot zanikajgcych
e odbidr techniczny koricowy
e odbidér pogwarancyjny

3.10.1. Odbior robot zanikajgcych

Odbidr robdét zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ robdt okresla inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary i
wyniki badan.
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3.10.2. Odbiér techniczny koncowy

Odbiodr koricowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Zakoriczenie robdt i gotowos¢ do odbioru stwierdza Wykonawca z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr nastgpi
w terminie ustalonym umowa liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych wymienionych w umowie.

Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz
zgodnosci z dokumentacja i uzgodnieniami.

Przypadku, gdy wedtug komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.

3.10.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
oraz opinii stuzb eksploatacyjnych.

3.18.  Obmiar robot

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe.
Czynnosci obmiarowe beda prowadzone w wyjatkowych przypadkach, na wniosek
Zamawiajgcego, w celach kontrolnych.
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robét jest:
dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: [szt.], [kpl.], [m],
dla kabli i przewodéw: [m],
dla sprzetu tgcznikowego: [szt.], [kpl.],

dla opraw oswietleniowych: [szt.], [kpl.],

B.CZESC INFORMACYJNA

4. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

4.8. Prawo do dysponowania nieruchomosciq w celu wykonania robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na dziaftce nr
16/11, obreb 0066, gmina Gdansk przy ul. Debinki, ktéra znajduje sie na terenie Gdarskiego
Uniwersytetu Medycznego.
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4.9. Szczegolne uwarunkowania zwiqgzane z wykonaniem i odbiorem
robot

® W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robot Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamdwienia,
wynikajace z lokalizacji budynku, ich funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

® W budynku Collegium Biomedicum prowadzona jest dziatalno$é: dydaktyczno -
naukowa - budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamowienia.
Prowadzone s3 w nim miedzy innymi wazne badania naukowe, wraz z
przechowywaniem materiatdow do badan, brak zasilania lub odpowiedniej wentylacji
przez dtuzszy okres czasu moze spowodowac niepowetowane straty.

® Roboty mogg by¢ realizowane codziennie w ustalonych z Zamawiajgacym godzinach.
Wszelkie wytgczenia wymagajg odrebnych zgtoszen i uzyskania stosownych zgdéd od
Zamawiajgcego

® Zamawiajacy zabrania sktadowania materiatdbw w obrebie korytarzy i drég
komunikacyjnych;

® Gruz, materialy, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu
Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza
teren nieruchomosci i zutylizowaé;

® Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji robdét do przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych w budynku i na
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy
plac budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do utrzymania tego
sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

® Nalezy przewidzie¢ koszty medidow (woda, prad) w wysokosci 0,25% kwoty zamdwienia,
rozliczane z koricowa faktura.

® Szczegotowe warunki rozliczania robdt zostang przedstawione w Umowie. Wykonawca
musi wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

® Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robdt oraz pozostawi je w stanie nie
gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

® Miejsca prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem o0sd6b nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak rowniez przed roznoszeniem sie pytu i kurzu
na powierzchnie sasiadujgce.

® Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu dni, w ktérych
zamierza wykonywac roboty gtosne i ucigzliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
i uzgadniac¢ godziny ich wykonywania.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE HARMONOGRAMU ROBOT
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Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot przedstawi¢ zaktualizowany
harmonogram robdt. Harmonogram musi zostac zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Roboty powinien wykona¢ Wykonawca posiadajgcy stosowne uprawnienia,
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, ktére nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien rowniez posiada¢ odpowiednig wiedze i
doswiadczenie w zakresie wymiany i modernizacji rozdzielni, powinien dysponowa¢ osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia (w zakresie wymiany rozdzielni, a nastepnie jej
konserwacji) oraz powinien znajdowac sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé stopniu trudnosci i wartosci
przedmiotu zamodwienia

7. MODYFIKACIJE | WYJASNIENIA TRESCI PFU

Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Prosbe taka nalezy sformutowaé na pismie i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

8. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE y4

PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ROBOT

e PN-EN 60439-2:2004/A1:2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewoddéw szynowych. PN-EN 60439-5:2007 Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania dotyczagce zestawow do rozdziatu
energii w sieciach.

e PN-EN 60664-3:2006 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia: Cze$¢é 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed
zanieczyszczeniem.

e PN-EN 60715:2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapieciowej.
Znormalizowany montaz na szynach w celu mechanicznego mocowania aparatury
elektronicznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych. Zastepuje PN-EN
60715:2006 (V).

e PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

e PN-EN 60947-3:2002/A2:2007 Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa. Czes¢ 3: Roztgczniki, odtgczniki, wytgczniki izolacyjne i zestawy
tacznikow z bezpiecznikami topikowymi.
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Projekt PN-EN 50395 Metody badania wtasciwosci elektrycznych przewodéw
energetycznych niskiego napiecia. Electrical test methods for low-voltage energy cables.
Wprowadza EN 50395:2005, zastgpi PN-EN 50395:2005 (U).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie —
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60364-4 Arkusze 41; 42; 43; 45; 47; 473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa;
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego; Ochrona przed pradem
przetezeniowym; Ochrona przed obnizeniem napiecia; Postanowienia ogdlne -srodki
ochrony przed porazeniem; Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo PN-IEC 60364-5-54; 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

Zarzadzenia i przepisy

1.
2.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 1999 r.
poz. 957 wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby Dz. Ustaw nr 62
poz. 288 wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz. Ustaw 93.55.250 USTAWA z dn. 03.04.1993 "O badaniach i certyfikac;ji"
Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999 r.(wraz z
pdzniejszymi zmianami) sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub s$rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeAstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
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wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji

zgodnosci.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych

Swiadectw
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