Komenda Stoteézna Policji Warszawa, sierpien 2021r.
Wydziat inwestycii | Remontdw

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawea

Opis Przedmiotu Zamdbwienia
Odwodnienie placu manewrowego na terenie Posterunku Policji w
Lesznie

Dotyczy zadania: Dokonczerie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Lesznie przy al.
Woijska Polskiego 23

Zakres robdt objety kedami CPV:

- 45111240 - roboty w zokresie odwadniana gruntu,

- 45232451 — roboty odwadnigjgce i nawierzchniowe

- 71200000-0 Ustugi architekfoniczne i podobne

- 71220000-6 Ustugi projektowania architekjonicznego

- 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

- 71320000-7 Ustugi inzynieryine wzakresie projeldowariia

- 714000002 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiekidw budowlanych

- 71240000-2 Ustugi architekfoniczne: mzynleryjne i planowdnia

- 71300000-0 Ustugi inZynietyjne

- 71320000-7 Ustugi inZynieryine w zakresie projekiowania

- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lgdowe] | wodnéj



Lakres zaméwienia obejmuje:

Adres inwestyciji:
Posterunek Policji w Lesznie al. Wojska Polskiego 23

Ogéiny opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentaci projektowej (projekt
budowlany plus projekt wykonawczy jezeli bedzie potrzebny) wraz z wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami w zakresie zadania dotyczgcego odwodnienia terenu Posterunku Policji w
Lesznie.

W chwili obecnej wykonana jest studnia chtonna usytuowana w najnizszym miejscu placu
manewrowego w ferenie zielonym. Przy wigkszych opadach atmosferycznych studnia nie jest
w stanie przyja¢ nadmiaru wod opadowych. Dodatkowo w poblizu garazu réwniez nastepujqg
miejscowe zalania.

Wykonawca powinien zaproponowac rozwigzanie umozliwicjgce jok najmniejszq ingerencje
w dotychczas wykonane prace oraz zapewnidjgce najoardziej efektywne odprowadzenie
wod opadowych z terenu.

Lalgczniki do wyceny:
Projekt zagospodarowania terenu

Termin wykonania:
10 tygodni

Opracowanie:
Wiestaw Bogdan - WIR KSP



