

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	
Nazwa Projektu	„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska ”
Nr umowy o dofinansowanie i data jej zawarcia	RPPM.08.04.00-22-0003/18-00 zawarta w dniu 21 maja 2019 r.

oznaczenie sprawy: ZP.261.11.2020.ZP2

Słupsk, dnia 8 czerwca 2020 r.

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupska,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia **mniejszej** niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: **Wykonanie drogi rowerowej wzdłuż alei 3-go Maja i parkingu rowerowego oraz rozbudowa ul. Pileckiego wraz z przebudową alei 3-go Maja w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Miasto Ustka”.**

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Zamawiający podaje **informację z otwarcia ofert:**

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **1 033 714 zł brutto:**
- Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł) – waga punktowa 60	Okres gwarancji – waga punktowa 40	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	FBSerwis S. A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	c.b. 1 829 693,06 zł	60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 150 dni licząc od dnia zawarcia Umowy	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
2.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	c.b. 1 333 068,77 zł	60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 150 dni licząc od dnia zawarcia Umowy	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp. z o.o. Włynkówko 49A 76-200 Słupsk	c.b. 1 008 678,40 zł	60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 150 dni licząc od dnia zawarcia Umowy	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
4.	FURGES Sp. z o.o. ul. Kolejowa 33, Kończewo 76-251 Kobylnica	c.b. 1 736 670,96 zł	60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych	do 150 dni licząc od dnia zawarcia Umowy	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

SPECJALISTA

08.06.2020r. inż. Ludmiła Wiczkuwska
(data i podpis osoby sporządzającej informację)