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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego „Remont 
ogrodzenia” terenu przy ZSiP 1 w Katowicach”. 
 
Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje roboty i czynności umożliwiające 
i mające na celu realizację wszelkich robót objętych OPZ dla wymienionego w punkcie 1.1 
zadania  
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, OPZ 
oraz ST. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  
 
ZAKRES STOSOWANIA OST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi.  W przypadku braku ogólnych specyfikacji 
technicznych, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzonych indywidualnie. 
 
INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

 
Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. Paderewskiego 46,  w Katowicach 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie 
roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji 
robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji Zamawiającego.  
 
DOKUMENTACJA 

 
Dokumentacja będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacje projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą. 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, którą 
wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

 



Dokumentacja, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności 
wymieniana w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane 
na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
z SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBÓTY TYMCZASOWYCHE 
Oprócz robót podstawowych konieczne będą  pomiary kontrolne w trakcie realizacji 
inwestycji. W obszarze wykonywania robót może być konieczne wykonanie dodatkowych 
prac nie ujętych w Dokumentacji Technicznej.  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonanie 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 
organizacji robót, który musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. Projekt ten powinien zawierać i opisywać co najmniej: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- przewidywane ogrodzenia tymczasowe, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót.  

Zaleca się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz : 
· Przed przystąpieniem do prac zaleca się zapoznanie się z miejscami, w których będą 
wykonywane prace i zbadanie ich dostępności; 
· Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robot, a w szczególności z położeniem i 
wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
 
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robot lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania 
dodatkowych opłat. 

 
 
 
 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 



lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy ogrodzenia. 
 
Wykonawca robót może skorzystać ze źródeł zasilania placu budowy w wodę i energię 
elektryczną znajdujących się na terenie stadionu pod warunkiem zainstalowania na własny 
koszt podliczników, 
Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze socjalne dla personelu robót na terenie 
inwestycji. 
 
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia 

interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i 
prywatnej. 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie 
musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za 
wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień 
Instrukcji Bezpieczeństwa związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających 
zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w 
szczególności Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć 
pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 



środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb 

oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne 
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot. 
 

WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i 
narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewoź 
bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
 

OGRODZENIE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu wykonania robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu kołowego i pieszego, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren robót, w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. Wjazdy i wyjazdy z terenu robót przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników 
i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub 
zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia i 
zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez 
możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu wykonania robót oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od 
chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. 
 



OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu wykonywania robót, takich 
jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 
odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na mapie dostarczonej przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność 
przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Projektanta o zamiarze rozpoczęcia 
takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Projektanta/Zamawiającego o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
 
 

DEFINICJE POJĘĆ I OZNACZENIA SKRÓTÓW 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
Inwestor,  Zamawiający – Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4. 
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe 
zadanie. 
Zadanie – „Remont ogrodzenia” przy ZSiP 1 w Katowicach” 

 
Projekt  techniczno-wykonawczy – dokumentacja budowy – załącznik do 
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, 
sprawująca nadzór autorski. 
 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz. 
U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) pod pojęciem: 



  
             Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona    
             do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  
             przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Budowa – należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie 
zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 
powykonawcza. 
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Dokumentacja budowy – należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – należy rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Teren zamknięty – należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
Właściwy organ – należy rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego,  stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane. 
 
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  pod pojęciem: 
 
Wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych. 
Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. 
Certyfikat - oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, 
wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. 
Europejska aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 
stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 



Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego – należy rozumieć normę krajową 
przenoszącą europejską normę zharmonizowaną z dyrektywą Wyroby Budowlane 
ustanowioną przez Europejską Organizację Normalizacyjna (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji, na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję 
Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej „Monitor 
Polski”. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Krajowa deklaracja zgodności – należy rozumieć oświadczenie producenta 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest 
zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
Znak budowlany – należy rozumieć zastrzeżony znak  wskazujący zapewnienie 
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z 
Polską Normą wyrobu lub aprobata techniczną. 
Producent – należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną zajmującą się 
wytwarzaniem wyrobów budowlanych lub jej upoważnionego przedstawiciela. 
Sprzedawca – należy rozumieć podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób 
budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź 
zastosowania w obiekcie budowlanym 
 
Oprócz przytoczonych powyżej pojęć zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i 
związanych z nią, pod pojęciem: 
 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Przedmiar robót – należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
ilości robót podstawowych  budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych, w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Obmiar robót – należy rozumieć zestawienie wykonanych ilości robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Książka obmiarów – jest to akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 



Pełny wykaz kodów CPV jest dostępny pod adresem internetowym 
http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/ 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

  
            WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI  
 

ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST).  
 

ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w SST. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu wykonywania robót  w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 



czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości.  
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 
się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie 
dopuszcza się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, 
mniejszej niż:  
 

• 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

• 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15kV, 

• 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 
przekraczającym 30kV, 

• 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 
przekraczającym 110kV, 

• 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
 
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych 
powinien odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i 
kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 
opuścić kabinę. Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Jeśli w 
wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 
- materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 
2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów;  
- materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw.  
 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań; 
- 5 m- od stałego stanowiska pracy Zabronione jest opieranie składowanych 
materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego.  
 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) 
innych producentów pod warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 
atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma 



jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez 
kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie 
rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny 
odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z 
art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki 
może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 
dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku 
na drogę. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW DOSTAW WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 
osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy 
obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych 
w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części 
dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia 
ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. 
Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. 
Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie 
uzyska akceptacji Projektanta, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany 
na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 
urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w 
własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty 
strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Projektantowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Projektanta o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.7 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Projektanta/Zamawiającego zdyskwalifikowane i 



niedopuszczone do robót. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WYKONANIE ROBÓT 

 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie wykonywania robót wraz z oznakowaniem robót, 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Projektant ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Projektant będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

BADANIA I POMIARY 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Projektanta o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Projektantowi. 
 

POBIERANIE PRÓBEK 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 



produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Na zlecenie Projektanta Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

RAPORTY Z BADAŃ 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Projektantowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Projektanta uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Projektant/Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Projektant/Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 



 
DOKUMENT BUDOWY 

 
2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.-3., 
następujące dokumenty: 
 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 

 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Projektanta i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
OGÓLNE ZASADY PZREDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów i zatwierdzane przez 
Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 



Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach.  
 
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
CZAS PROWADZENIA OBMIARU 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegający 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu przed ich zakryciem. 
 
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 



wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Projektant/Zamawiający. 
 
ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

 
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Projektanta/Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających wraz z uwagami i 
zaleceniami Inspektora oraz udokumentowanym wykonaniem jego zaleceń, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
9. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
13. sprawozdanie techniczne, 
14. oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania, 
15. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  



 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez inwestora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4.1. „ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT". 
 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

USTALENIA OGÓLNE 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 
przedmiarze robót opracowując kosztorys ofertowy wg następujących zasad: 
 

• kosztorys ofertowy należy opracować w formie uproszczonej z cenami 
jednostkowymi, tzn. każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość 
danej pozycji netto, 

• ceny jednostkowe, wartość pozycji i cenę oferty należy podawać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

• wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe z 
narzutami, 

• wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie pozycje robót 
opisane w przedmiarze robót. Pozycje przy których nie zostaną podane ceny za ich 
wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą 
dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że koszt ich został 
pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót. 

• cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty 
bezpośrednie, robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego 
oraz koszty pośrednie i zysk, 



• ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych 
dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a także z wiedzą techniczną i sztuką, 
budowlaną. 

• podane w przedmiarze robót podstawy nakładów rzeczowych (w postaci 
numerów tablic KNNR-ów, KNR-ów itp. są dla oferentów nieobowiązkowe (mogą być 
zmienione przez wykonawcę lub pominięte) — podane są one jedynie w celu określenia 
zakresu czynności (szczegółowy opis danej roboty) i ułatwienia oferentom wyliczenia 
wysokości własnej ceny jednostkowej, przy uwzględnieniu zastosowania niezbędnego 
sprzętu według własnego uznania oferenta. 

 
Ceny jednostkowe określone przez oferentów w poszczególnych pozycjach 
kosztorysu ofertowego powinny obejmować: 
 
- koszty bezpośrednie, w tym: 
 
a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac, 
b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej 
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z 
miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub do miejsca 
składowania na placu wykonania robót, 
c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu 
na plac wykonania robót, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
 
- koszty ogólne budowy, w tym: 
 
a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników, 
b) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę. 
c) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany zysk; 
d) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z treści 
rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych, 
 

ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH 
 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji zamówienia, to jest 
takich robót, których w trakcie opracowywania dokumentacji mimo należytej 
staranności nie można było przewidzieć, rozliczenie tych robót nastąpi wg 
następujących zasad: 
 
- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół konieczności 
uzasadniający konieczność wykonania robót dodatkowych, 
 
- Wykonawca złoży ofertę Zamawiającemu na wykonanie robót dodatkowych w 
postaci kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robót. Wykonawca może 
przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu 
ofertowego przez Zamawiającego. 
 
- Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegółowej Wykonawca opracuje 



opierając się: 
 
a) podstawa wyceny - ogólne dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych lub 
kalkulacje zakładowe, 
b) wysokość stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich oraz zysk zostanie 
przyjęta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud jako wielkości średnie z okresu 
opracowania kosztorysu ofertowego, 
c) ceny materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia zostaną przyjęte jako średnie z 
Informatorów wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu 
ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w wydawnictwie 
Sekocenbudu, cenę materiału należy przyjąć jako wyliczoną średnią z hurtowni 
zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego powiększoną o średnie koszty 
zaopatrzenia przyjęte z Informatora Sekocenbudu. 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
 
W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 
- OPZ, 
- Przedmiar robót. 
 

USTAWY 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 
poz. 2019 ). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
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1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania 
„Remont ogrodzenia w ZSiP1”. 
 

ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- demontaż ogrodzenia panelowego, 
- wykucie słupków, 
-demontaż podmurówki. 
 

             WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI 
 

MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe (złom) i inne. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie 



środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli 
długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 
sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 

             WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOW- 
LANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy tj. złom, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie 
z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy tj. gruz i inne, powinny być usunięte 
z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
 
 

 
             OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 



 
 
 
 

KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu budowy. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 zdemontowanych paneli ogrodzenia 
- 1 szt. rozebranych elementów – słupki  
- 1 m2 podmurówki oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych 
niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do punktu odbioru złomu, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 

 
 


