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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

montażu instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, instalacji gazowej oraz 

wentylacji nawiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3 w budynku przy ul. Papieża Jana 

Pawła II 11 w Kamiennej Górze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu             

i realizacji powyższych robót. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zmianą sposobu ogrzewania i przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji nawiewno-

wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3 w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 

w Kamiennej Górze 

 

1.4.  Ogóle wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność w 

wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacją techniczną, zaleceniami konserwatora 

zabytków oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie placu budowy. 

Zasada i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawiający 

protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

ogólnych warunkach umowy. 

 

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesów osób trzecich. 

Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony własności 

publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 

wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy, 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na calu stosowanie się do przepisów        

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wgląd na: 

1. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

b) możliwością powstania pożaru 

 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia. 

 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                   

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w 

odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 

kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

 

1.5. Określenia podstawowe występujące w ST. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, Polskimi 

Normami oraz z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to rozumieć 

urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych, protokoły odbioru, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, przedmiar robót itp. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć: 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokoły uzgodnień (jeśli będą konieczne) z inspektoratem nadzoru, 

- protokoły z głównej próby szczelności instalacji gazowej indywidualnie dla każdego lokalu 

- protokoły odbioru kominiarskiego indywidualnie dla każdego lokalu 

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie składowania gruzu na wysypisku itp. 
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- protokół odbioru robót 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno–

budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o badaniach               

i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. 

Uczestnicy procesu budowlanego – osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, 

posiadające uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidłowości rozwiązań 

projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad 

robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 

elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzania prawidłowości 

rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych – 

wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

Uczestnikami procesu budowlanego są: 

- Inwestor, 

- Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Kierownik Budowy. 

 Inwestor – organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz 

wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby i odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Kierownik Budowy – osoba reprezentująca Wykonawcę, wskazana przez niego do 

nadzoru wykonywanych robót. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne                         

z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 Sprzęt zmechanizowany – to maszyna i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

 Sprzęt pomocniczy – to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 

uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 

robót lub remontów; zamawiającym, rozumie się przez udzielającego zamówienie 

wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, 

przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego                         

i inwestorskiego. 

 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich w kolejności technologicznej 

wykonania. 

 

2.  Materiały. 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                           

i właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust.1 
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ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu warunków dostaw, 

składowania i kontroli, jakości materiałów i wyrobów. 

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów           

i wyrobów. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                    

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 

z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Inwestor nie przewiduje stosowania materiałów wariantowych. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych. 

Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego 

sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca użyje sprzętu zapewniającego właściwą jakość wykonania. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transporty będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                    

z zasadami określonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia 

Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 



6 

 

 

5.2. Zakres robót. 

Zakres robót przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej                   

w lokalach mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 w 

Kamiennej Górze. 

Instalacja gazowa 

- montaż projektowanej instalacji gazowej z rur miedzianych od licznika gazowego lokalu 

do  kotła gazowego i kuchenki czteropalnikowej w lokalu M1 oraz M2, oraz od licznika do 

kotła gazowego 

- podłączenie instalacji gazowej do kotła dwufunkcyjnego – 3szt 

- podłączenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowej – 2szt, 

- badania i odbiory instalacji gazowej , 

- prace wykończeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porządkowe. 

- roboty budowlane: 

- wykonanie otworów przez ściany i ich obróbka po ułożeniu przewodów 

 

Instalacja c.o. 

roboty instalacyjne: 

- montaż przewodów i armatury instalacji c.o. z rur miedzianych łączonych lutem twardym 

lub zaciskowo (dopuszcza się zamiennie wykonanie całej instalacji c.o. z rur ze stali 

węglowej chromoniklowej łączonej metodą zaciskową po uzyskaniu zgody inwestora) 

- montaż źródła ciepła – kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 

- montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi 

- płukanie i próby szczelności instalacji 

roboty budowlane: 

- wykonanie otworów przez ściany i w podłodze, i ich obróbka po ułożeniu przewodów 

- obudowanie przewodów 

 

Instalacja c.w.u i wody zimnej 

roboty instalacyjne: 

- montaż przewodów i armatury instalacji c.w.u z PEX 

- izolacja termiczna przewodów 

- połączenie istniejącej instalacji wody zimnej z kotłem gazowym  

- płukanie i próby szczelności instalacji 

roboty budowlane: 

- wykonanie otworów przez ściany i bruzd ściennych, i ich obróbka po ułożeniu przewodów 

 

Wentylacja grawitacyjna, przewód powietrzno-spalinowy roboty instalacyjne: 

- wyrzutnie dachowe typu C – tzw. Parasole, 

- kratki wentylacyjne w ścianach i drzwiach, 

- nawietrzaki okienne montowane w ramach okiennych V=35m³/h, 

- montaż rekuperatorów wewnątrzściennych – 2szt wraz z podłączeniem do nich zasilania 

elektrycznego 230V oraz ewentualnego sterownika ściennego (dopuszczalne sterownie na 

pilot) (Wymagane wykonanie oddzielnego wyłącznika 6A w klasie B w tablicy 

mieszkaniowej) 

- próby sprawności wentylacji 

- odbiór przez mistrza kominiarskiego indywidualny dla każdego lokalu mieszkalnego 
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Montaż kotła gazowego kondensacyjnego 

- montaż przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego oraz podłączenie go do kotła 

- odprowadzenie kondensatu z kotła do istniejącej instalacji kanalizacyjnej PVC-32 

- podłączenie instalacji wodnej i co do kotła wraz z armaturą zaworową  

- Uruchomienie gwarancyjne kotła gazowego 

- Montaż termostatu pokojowego do sterownia kotłem z łączem radiowym – 3 kpl 

 

roboty budowlane: 

- wiercenie otworów przez ściany, stropy, dach i ich obróbka po ułożeniu przewodów. 

- uszczelnienie przejść przez połać dachową 

- obróbka papowa w obrębie projektowanych nowych kominów wentylacyjnych i 

powietrzno-spalinowych. 

 

Wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać zamieszczono w przedmiarze robót. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zakres kontroli. 

Badania w czasie prowadzenia robot polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów               

i zgodności wykonywanych Robót z przedmiarem i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (w tym również wykonanie pomiarów rezystencji 

uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) z przekazaniem 

wyników do protokołu odbioru. 

- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wyników 

do protokołu odbioru. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.3. Dokumentacja budowa. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej          

i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Do dokumentów 

budowy zalicza się: 
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- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokół z przekazania tereny budowy 

- umowa cywilno-prawna 

- projekt budowlany 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z prób szczelności instalacji 

- protokoły odbiorów kominiarskich 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

7. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 

6 dały wyniki pozytywne. 

7.1. Rodzaje odbiorców robót. 

Występują następujące rodzaje odbioru robót; 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór pogwarancyjny. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie 

Wykonawca. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Gotowość 

danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 

dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

 

7.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę w formie pisemnej. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia zakończenia robót i przejęcia 

dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. 
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7.4. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po  

okresie rękojmi” 

7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Specyfikację Techniczną, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających              

i ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 

zapewnienia (PZJ), 

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

Zakres i lokalizację wykonanych robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę 

rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych                  

i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. Podstawa płatności. 

8.1. Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na 

budowę, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i inne 

wytyczne określone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikające                   

z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji 

prac opisanych w przedmiarze robót. 

2. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto                

i brutto. 

3. Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe 

(ryczałtowo-ilościowe). 

5. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, 

które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia. 

Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową. 
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6. Poza robotami wynikającymi z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania         

i odbioru robót oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmować także usługi  i roboty opisane 

w projekcie umowy. 

7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie art.87 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

9. Dokumenty odniesienia. 

Wszystkie roboty należy wykonywać godnie z obowiązującymi w Polsce normami                

i normatywami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane 

zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 

poz.690). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401). 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich                         

i patentowych. 
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