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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
montazu instalacji centralnego ogrzewania z kottem gazowym, instalacji gazowej oraz
wentylacji nawiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3 w budynku przy ul. Papieza Jana
Pawta IT 11 w Kamiennej Gorze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zmiang sposobu ogrzewania 1 przebudowa instalacji gazowej oraz wentylacji nawiewno-
wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3 w budynku przy ul. Papieza Jana Pawta II 11
w Kamiennej Gorze

1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ w
wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora
zabytkow oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada i1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogo6lne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bgdzie miat szczegolny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami

b) mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody. grup robot, klas robot i kategorii robot.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoty odbioru, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- protokoly z gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazowej indywidualnie dla kazdego lokalu
- protokoty odbioru kominiarskiego indywidualnie dla kazdego lokalu

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.



- protok6t odbioru robdt

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach
1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajace uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci rozwigzan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakoSci budowy, obiektu, wytwarzania
elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i1 obiektow budowlanych —
wykonywane w ramach organd6w administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego s3:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbiorow robot budowlanych przez osoby i odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego do
nadzoru wykonywanych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
ciagniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamoOwienie na wykonanie inwestycji,
robot lub remontéw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego zamowienie
wykonawcy; do obowigzkéow zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
I inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczqce wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
1 wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust.1



ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 skladowania materiatow
1 wyrobow. Wyladunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznos$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca uzyje sprzg¢tu zapewniajacego wiasciwg jako$¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jako$§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Zakres robot.

Zakres robdt przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej
w lokalach mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Papieza Jana Pawta II 11 w
Kamiennej Gorze.

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur miedzianych od licznika gazowego lokalu
do kotla gazowego i kuchenki czteropalnikowej w lokalu M1 oraz M2, oraz od licznika do
kotta gazowego

- podiaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego — 3szt

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowej — 2szt,

- badania i odbiory instalacji gazowej ,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe.

- roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany i ich obrébka po utozeniu przewodow

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow i armatury instalacji c.o. z rur miedzianych taczonych lutem twardym
lub zaciskowo (dopuszcza si¢ zamiennie wykonanie calej instalacji c.0. z rur ze stali
weglowej chromoniklowej taczonej metoda zaciskowa po uzyskaniu zgody inwestora)

- montaz zrddta ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietag komorg spalania

- montaz grzejnikéw ptytowych z zaworami termostatycznymi

- ptukanie 1 proby szczelnos$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworéw przez $ciany 1 w podtodze, i ich obrébka po utozeniu przewodow

- obudowanie przewodow

Instalacja c.w.u i wody zimnej

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.w.u z PEX

- izolacja termiczna przewodow

- polaczenie istniejacej instalacji wody zimnej z kottem gazowym

- ptukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordéw przez $ciany i bruzd $ciennych, i ich obrobka po utozeniu przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy roboty instalacyjne:

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne w $cianach i drzwiach,

- nawietrzaki okienne montowane w ramach okiennych V=35m?/h,

- montaz rekuperatorow wewnatrz§ciennych — 2szt wraz z podtgczeniem do nich zasilania
elektrycznego 230V oraz ewentualnego sterownika $ciennego (dopuszczalne sterownie na
pilot) (Wymagane wykonanie oddzielnego wytacznika 6A w klasie B w tablicy
mieszkaniowej)

- proby sprawnos$ci wentylacji

- 0dbidr przez mistrza kominiarskiego indywidualny dla kazdego lokalu mieszkalnego



Montaz kotla gazowego kondensacyjnego

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego oraz podtaczenie go do kotta
- odprowadzenie kondensatu z kotta do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej PVC-32

- podlaczenie instalacji wodnej 1 co do kotta wraz z armaturg zaworowa

- Uruchomienie gwarancyjne kotta gazowego

- Montaz termostatu pokojowego do sterownia kottem z tgczem radiowym — 3 kpl

roboty budowlane:

- wiercenie otworow przez $ciany, stropy, dach i ich obrébka po utozeniu przewodow.

- uszczelnienie przej$¢ przez pota¢ dachows

- obrobka papowa w obrebie projektowanych nowych kominéw wentylacyjnych i
powietrzno-spalinowych.

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamowienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezagco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
1 zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie materialow

- kontrolg prawidlowosci wykonania robot (w tym rowniez wykonanie pomiarow rezystencji
uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikow do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw
do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
1 dokumentéw technicznych; deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt, ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw. Do dokumentéw
budowy zalicza sig¢:



- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty z prob szczelnos$ci instalacji

- protokoty odbioréw kominiarskich

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot
odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢
danej czesci robdt odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, a odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 7
dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbioér koncowy
robot nastapi w terminie okre§lonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia robot 1 przejecia
dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajacego w obecnosci
Wykonawey 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjag. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupehniajacych i
poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rgkojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
regkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru roboét sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specytikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem
zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji roboét, date
rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych
1 uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot, przedmiary robot i inne
wytyczne okreSlone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace
z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypehienia wszystkich pozycji
prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okres$li cen¢ ofertowag (koszt) za wykonanie calo$ci zamowienia: netto
I brutto.

3. Cene¢ okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamowieniem,
ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia.
Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa.



6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi 1 roboty opisane
w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art.87
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw 1 ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby wplaci¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé godnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o S$rodowisku i1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapisOw dotyczacych praw autorskich
I patentowych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Watbrzych, 25 listopad 2024r.

10



