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OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z stycznia 2021r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto przebudowe drogi gminnej (niepublicznej) Mszanka Gérka Boczna - | etap

w km 0+000 - km 0+200 o tacznej dtugosci 200mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagorkowaty. tgczna dtugos¢ odcinka do przebudowy
drogi gminnej wynosi 200m. Droga posiada nawierzchnie twardg nieulepszong Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
wod opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrozy i

bezpieczenistwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny planowana jest jej modernizacja.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej rolniczej w miejscowosci Mszanka, w km 0+000 - km 0+200.
W zakres robot budowlanych wchodzi wzmocnienie konstrukcji istniejgcej drogi warstwg mieszanki kruszywa
niezwigzanego o CBR >25%, oraz wspoétczynnikiem filtracji k>8m/dobe oraz podbudowy zasadniczej warstwg
mieszanki kruszyw niezwigzanych Coo/3. Zostanie wykonana warstwa bitumiczna o grubos$ci 8cm z mieszanki
mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa Scieralna bedzie miata szerokos¢ 3,50m. Obustronne
pobocza szerokosci 0,75m zostang Sciete i uzupetnione 10cm warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie.

CAtOSC PRZEBUDOWY ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI
GMINNEJ. PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN

Przekréj normalny
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Przekréj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos¢ jezdni -3,50m

- pobocze jednostronne -2x0,75m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
W starym sladzie
- 8cm — WARSTWA SCIRALNA — SMA 16 JENA
- 20cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 o uziarnieniu 0-31,5

- ~10cm — Wyréwnanie podbudowy - mieszanki kruszyw niezwigzanych o CBR>25% i k >8m/dobe

Poszerzenia
- 8cm — WARSTWA SCIRALNA — SMA 16 JENA
- 20cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
- 30cm — Wyréwnanie podbudowy - mieszanki kruszyw niezwigzanych o CBR>25% i k >8m/dobe

- geowtdknina separacyjno filtracyjna min. g250
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ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidrek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

3. Materiaty z rozbiérek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z witascicielem posesji przy ktorej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tgcznej grubosci 15cm.
Czes$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty czes¢ wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terenéw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robdét tymczasowych, tj. robét, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon

Styczen 2021



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/STWIORB D-01.02.02 |KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z |m2
d.1 odwozem urobku
0.5*2*200 m2 200.00
RAZEM 200.00
2|STWIORB D-01.02.02 |KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w grun-  |m?2
d.1 cie kat. II-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow
wraz z odwozem urobku
200%(0.5+0.5+0.75+0.75+(0.28+0.28)*1.5) m2 668.00
RAZEM 668.00
2 CPV 45230000 NAWIERZCHNIE
3|STWIORB D-04.04.01 |KNR 9-11 0101-02  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i ge- |m2
d.2 owtékninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci
sposobem recznym - geowtdnkina separacyjna min.
g250
200%(0.5+0.75+0.45+0.5+0.5)*2 m2 1080.00
RAZEM | 1080.00
4|STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0112-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m2
d.2 30 cm
200*(0.5+0.75+(0.28)*1.5)*2 m?2 668.00
RAZEM 668.00
5/STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0112-05 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m2
d.2 Srednio 10 cm
200*2.5 m2 500.00
RAZEM 500.00
6/STWIORB D-04.04.02 |KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2
d.2 cm
200*(3.5+0.75+0.75+(0.08+0.08)*1.5) m?2 1048.00
RAZEM | 1048.00
7|STWIORB D-04.03.01 |KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.2 towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(3.50+0.08+0.08)*200 m?2 732.00
RAZEM 732.00
8/STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr |m2
d.2 ANALOGIA min. 8cm SMA 16 JENA 50/70
3.50*200 m2 700.00
RAZEM 700.00
9|STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0113-05 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m2
d.2 10 cm - pobocza
200*0.75*2 m2 300.00
RAZEM 300.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP




