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Zawartość opracowania 
 
 

I. Część opisowa 
 
1. Strona tytułowa 
2. Karta zawartości opracowania 
3. Opis techniczny 

 

 

 
II. Część rysunkowa 
 
1.1  Orientacja       skala 1: 10 000 
2.1  Mapa ewidencyjna      skala 1: 1000 
3.1  Mapa zasadnicza       skala 1: 1000 
4.1  Przekrój typowy       skala 1: 50 
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OPIS  TECHNICZNY  
 

do projektu technicznego p.n.  
„Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) 

Mszanka Górka Boczna - I etap 

w km 0+000 - km 0+200  

w ramach realizacji zadania pn: 

"Modernizacja drogi gminnej rolniczej Mszanka Górka Boczna - I etap 

w km 0+000 - km 0+200  

” 

 

1. Podstawa opracowania  

1.1. Zlecenie Inwestora z stycznia 2021r. 

1.2. Mapa zasadnicza 

1.3. Mapa ewidencyjna 

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82 

1.5. Pomiary geodezyjne uzupełniające.  

1.6. Wizja lokalna  

 

2. Zakres opracowania  

 Opracowaniem objęto przebudowę drogi gminnej (niepublicznej) Mszanka Górka Boczna - I etap 

w km 0+000 - km 0+200 o łącznej długości 200mb. 

 
3. Opis stanu istniejącego  

 Przedmiotowa droga przebiega przez teren pagórkowaty. Łączna długość odcinka do przebudowy 

drogi gminnej wynosi 200m. Droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną Na przedmiotowym odcinku 

nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Liczne ubytki w nawierzchni powodują tworzenie się zastoisk 

wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyżone pobocza gruntowe utrudniają spływ 

wód opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawężają koronę drogi. Celem poprawy komfortu podróży i 

bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny planowana jest jej modernizacja. 

 

4. Opis stanu projektowanego  

 Projektuje się przebudowę drogi gminnej rolniczej w miejscowości Mszanka, w km 0+000 - km 0+200. 

W zakres robót budowlanych wchodzi wzmocnienie konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa 

niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji k>8m/dobę oraz podbudowy zasadniczej warstwą 

mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostanie wykonana warstwa bitumiczna o grubości 8cm z mieszanki 

mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 3,50m. Obustronne 

pobocza szerokości 0,75m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie.  
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CAŁOŚĆ PRZEBUDOWY ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI 

GMINNEJ. PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOŚĆ DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN 

 

Przekrój normalny  

Przekrój normalny drogi ma następujące parametry:  

- szerokość jezdni     - 3,50m 

- pobocze jednostronne    - 2 x 0,75m  

- spadek poprzeczny jezdni    - daszkowy 2,00% 

- spadek poprzeczny pobocza   - 8,00%  

- pochylenie skarp    - 1 : 1,5 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi:  

W starym śladzie 

- 8cm – WARSTWA ŚCIRALNA – SMA 16 JENA 

- 20cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 o uziarnieniu 0-31,5  

- ~10cm – Wyrównanie podbudowy - mieszanki kruszyw niezwiązanych o CBR>25% i k >8m/dobę 

 

Poszerzenia 

- 8cm – WARSTWA ŚCIRALNA – SMA 16 JENA 

- 20cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 o uziarnieniu 0-31,5  

- 30cm – Wyrównanie podbudowy - mieszanki kruszyw niezwiązanych o CBR>25% i k >8m/dobę 

- geowłóknina separacyjno filtracyjna min. g250 

 

5. Infrastruktura inżynierska  

Przebudowa drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie będzie on ingerował w sieci podziemne  

i nadziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które mogły by oddziaływać na uzbrojenie 

inżynierskie terenu. 

 

6. Organizacja ruchu 

6.1 Stała organizacja ruchu 

Przebudowa drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu.  

 

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy 

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone 

oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje 

Wykonawca robót. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, każde planowane 
zamierzenie winno być poprzedzone analizą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zależności od zakresu 
i warunków realizacji planowanej inwestycji. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.:  
„Przebudowa drogi gminnej (niepublicznej) 

Mszanka Górka Boczna - I etap 

w km 0+000 - km 0+200  

w ramach realizacji zadania pn: 

"Modernizacja drogi gminnej rolniczej Mszanka Górka Boczna - I etap 

w km 0+000 - km 0+200” 

 będą wykonywane następujące prace: 
 
 Roboty przygotowawcze: 

- oznakowanie miejsca robót, 
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, 
- usunięcie warstwy humusu, 

 
- Z zakresu robót branży drogowej: 

- wykonanie wykopów, 
- wykonanie nasypów, 
- wykonanie robot rozbiórkowych 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych, 
- zagęszczenie warstw konstrukcyjnych, 
- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych, 
- plantowanie terenu 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie, 
- porządkowanie terenu, 
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
- odbiór końcowy robót, 
- inwentaryzacja robót zanikających i powykonawcza. 

 
Kolejność wykonywanie robót należy tak zaplanować, aby niedogodności związane z robotami 

ziemnymi ograniczyć do niezbędnego minimalnego czasu ich wykonania. Prace należy skoordynować z innymi 
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury technicznej. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami . 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
W pasie przewidzianym pod realizację omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg obiektów 

budowlanych. Zakres tych obiektów jest następujący: 
 - rów, 
 - droga 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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-  czynny układ komunikacyjny, 
- prace pod liniami energetycznymi, 

 
 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym 
- wypadki i zdarzenia drogowe przez cały okres trwania budowy,  

• Prowadzenie robót w obrębie uzbrojenia inżynieryjnego – możliwość porażenia prądem. 
• Możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi, 
• Wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów, 
• Zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających bezpieczne nachylenie skarp 

o wysokości powyżej 3,0m oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż  
1,5 m, 

• Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 
budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały 
czas trwania budowy, 

• Montaż przepustu itp. z użyciem dźwigu – występuje podczas pracy dźwigu, 
• Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i zaplecza 

budowy oraz miejsca składowania materiałów, 
• Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia urządzeń znajdujących się na 

budowie przez cały okres trwania budowy, 
• Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną. 
• Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich 

przez cały czas trwania budowy, 
• Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty 

grunt, lód i śnieg w zimie, 
• Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy 

i zapleczu budowy, 
• Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy, 
• Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały okres 

trwania budowy, 
• Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania 

budowy. 
 

5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
5.1. Instruktaż prowadzą: 

• pracodawca, 

• kierownik budowy lub kierownik robót, 

• brygadzista. 
 
5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych 
w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 
 
5.3 Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania zadań, 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,  

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 
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• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby. 

 
5.4. Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. 
Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem. 
 
5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 
zawodowego stanowiące załącznik do planu bioz: 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 

• instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 

• instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 

• instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 

• instrukcja przeciwpożarowa, 

• instrukcja bhp betoniarki. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
6.1. Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania 
tych przepisów. 
 
6.2 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 
-kierownik robót, 
-mistrz budowlany, 
-brygadzista 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
6.3 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

•  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
•  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 
•  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy 

i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić 
możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

•  przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany wykopu pochylone 
z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

•  ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 
•  przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień 

i zabezpieczeń, 
•  zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy.  
 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne 
szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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