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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
* umowa i uzgodnienia z Inwestorem
* wizja lokalna
* pomiary inwentaryzacyjne
* obowigzujace przepisy i normy branzowe

* zgoda lokalizacyjna wydana przez Zarzad Drdég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji i remontu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 38 w
Szczecinie znajdujacym sie na dzialce geodezyjnej nr 20 z obrebu 1054. Zakres
opracowania obejmuje cze$¢ architektoniczng, konstrukcyjng i instalacyjng w zakresie
elektrycznym. Inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin — Zarzad Budynkow i lokali
komunalnych z siedziba w szczecinie przy ul. Mariackiej 25.

3. Dane techniczne

* Rok budowy — poczatek XX wieku

* Funkcja — budynek mieszkalny wielorodzinny

* Budynek podpiwniczony

* Liczba kondygnacji — jedna podziemna, cztery nadziemne

* Budynek jedno-klatkowy w technologii murowanej tradycyjnej
* Dach dwuspadowy, kryty papa,

* Powierzchnia zabudowy — 232,33 m2

*  Wysokos¢ budynku — 14,66 m — budynek sredniowysoki

* Planowana inwestycja nie wplynie na zmiane ww. parametréw technicznych.
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Ewidencja zabytkéow

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta

Szczecin ani do Rejestru Zabytkow i tym samym nie podlega uzgodnieniom z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie.

5.

Materialy konstrukcyjne budynku

Lawy fundamentowe - ceglane, nie zostaly wykonane prace odkrywkowe, stan
$cian zewnetrznych sugeruje brak uszkodzen konstrukcji fundamentéw,

Sciany piwnic zewnetrzne ceglane, brak uszkodzen konstrukcji, stan spoin i
tynkow wskazuje na zawilgocenie,

Sciany piwnic wewnetrzne no$ne murowane z cegly, brak uszkodzen konstrukcji,
stan spoin i tynkow wskazuje na zawilgocenie,

Sciany piwnic dzialowe ceglane z cegly, brak uszkodzen konstrukcji, stan spoin i
tynkow wskazuje na zawilgocenie,

Sciany nadziemne zewnetrzne ceglane obustronnie tynkowane, tynki zewnetrzne
miejscowo odparzone, stan zadowalajacy,

Sciany wewnetrzne no$ne ceglane obustronnie tynkowane (nie wykonano
odkrywek), brak widocznych spekan wskazuje na stan dobry,

Sciany wewnetrzne ceglane (nie wykonano odkrywek), brak widocznych spekan
wskazuje na stan dobry,

Stropy miedzy kondygnacyjne drewniane oraz ceglane typu Klein (piwnica),
Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, kryty papa,

Klatka schodowa - biegi schodowe oraz spoczniki drewniane wykonczone
wykladzing PCV. Stropy drewniane. Balustrady w dobrym stanie.

Prace budowlane

6.1.

Roboty zwigzane z ociepleniem i remontem budynku

Piwnica

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz ocieplenia
fundamentow,

ocieplenie stropu nad piwnicg plytami z welny mineralnej lamellowej o grubosci
10 cm, przyklejone na zaprawe klejaca, kotkowane, 4 szt./m2,

biatkowanie $cian i sufitu piwnic w czesci wspolnej zawiesing wapna gaszonego z
dodatkiem preparatu grzybobojczego,

wymiana okien piwnic wg rysunku zestawienia stolarki okiennej.



Klatka schodowa
malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowa,

oczyszczenie z poprzednich warstw farby i malowanie bragzowa farbg olejng
balustrady, podstopnic i belek policzkowych,

pokrycie korytarza, spocznikow i stopni wyktadzing PCV odporng na Scieranie.

Poddasze

demontaz posadzki drewnianej poddasza oraz wybranie polepy i demontaz
Slepego putapu,

wymiana deskowania drewnianej podbitki i impregnacja preparatem
grzybobojczym,

docieplenie stropu nad poddaszem welng mineralng Umax<0,18W/m2K,
A=0,035W/mK grubosci 18cm, polozenie membrany paroprzepuszczalnej na
zamontowane w rozstawie co 50cm laty posadzki poddasza nieuzytkowego,
wykonczenie posadzki poddasza nieuzytkowego ptytq OSB 2,5cm.

Elewacje

odsuniecie osadnikow rynnowych o 17 cm od istniejacych elewacji, z uwagi na
unikniecie stosowania kolan i przerw w izolacji termicznej przyziemia i Scian
fundamentowych,

zdemontowac¢ wszystkie elementy wyposazenia budynku przytwierdzone do
elewacji tj. anteny telewizyjne, oSwietlenie, suszarki podokienne, ostony otworéw
technicznych, Zeliwne nieuzywane elementy infrastruktury, tablice przyzywowe,
oznakowania,

sku¢ odparzony tynk z elewacji,

sku¢ warstwe tynku w osciezach otworéw okiennych, wyréwna¢ nawierzchnie
Sciany po skuciu tynkow,

zdemontowac obrobki blacharskie gzymsow, parapety, rury spustowe, rynny

kable mocowane do elewacji usuna¢ wykonujac podejscia do obstugiwanych
urzadzen od strony instalacji elektrycznej wewnetrznej, w razie braku takiej
mozliwoSci ostoni je w peszelach na elewacji i przymocowac obejmami
systemowo,

zdemontowac stolarke drzwiowa i okienng podlegajaca wymianie,

zamontowac nowq stolarke drzwiowg i okienng zgodnie z rysunkiem zestawienia
stolarki,



przenies¢ zdemontowane anteny z elewacji na dach (mocowanie za pomoca
bednarki systemowej cynkowanej do kominéw),

wykona¢ termoizolacje $cian styropianem fasadowym Umax<0,22W/m2K,
A=0,033W/mK gr. 15cm do poziomu cokotéw,

nalezy usung¢ obluzowang farbe z powierzchni gzymsu i kroksztynéw i pokry¢
nowa warstwa brazowej farby,

wykona¢ termoizolacje Scian cokolowych (piwnicznych i powyzej poziomu
gruntu) styropianem fasadowym grubosci 9 cm,

wykonac termoizolacje ze styropianu fasadowego gr. 2cm w oSciezach otworéw
okiennych i drzwiowych,

tynkowac i pomalowac elewacje zgodnie z rysunkiem kolorystyki, zabezpieczajac
elewacje do wysokosci 2m od poziomu gruntu podwdjng siatka z tworzywa
sztucznego pod tynkiem,

odtworzy¢ istniejagce pierwotnie zdobienia elewacji, tj. gzymsy i portyki
nadokienne pobierajac pomiary i odlewy z natury,

zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej alucynk,

wykonczy¢ cokoty tynkiem mozaikowym lub plytka klinkierowa, starajac sie
ktas¢ tynk lub plytke klinkierowa na kazdej elewacji pochodzacy z jednej partii
dostawy,

zamocowaC wyremontowane elementy wyposazenia tj. anteny (na dachu), tablice
informacyjne, tabliczke adresowa, daszek nad drzwiami wejsciowymi

w oknach piwnicznych podokiennik zewnetrzny wykonac ze spadkiem 10% z
wykonczeniem z tynku mozaikowego lub plytki klinkierowej,

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sposob montazu plyt dociepleniowych
oraz ich wzmacniania w naroznikach budynku oraz wokél otworow
okiennych i drzwiowych zgodnie z ponizszymi schematami



.. docieplana przegroda

. plyty termoizolacyjne

listwa startowa
cokdt

Docieplenie naroznika budynku

Utozenie ptyt wokot otworéw



SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO

ZAGIAC NA OSCIEZA -

SIATKA WZMACNIJACA
NAROZA OTWORU

Wzmocnienie docieplenia wokot otworow

Rynny i rury spustowe

Po demontazu rur spustowych zamontowa¢ nowe na wieszakach dostosowanych
do grubosci izolacji termicznej (jeSli mocowane sa do Sciany frontowej nalezy uzyc
nowych uchwytdéw), zwroci¢ uwage na poprawne zabezpieczenie laczen ksztaltek
blaszanych rynny i rur spustowych. Zachowac przepisowy spadek rynien w kierunku rur
spustowych tj. od 0,5 do 2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m dlugosci).

Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiana okien drewnianych w cze$ciach wspdélnych budynku tj. na poddaszu, w
ogodlnodostepnym wc, w piwnicy oraz w mieszkaniach ze stolarkg okienng drewniang, na
okna PCV, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

Wymiana lub renowacja drzwi w czeSciach wspolnych budynku, zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej.

Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej kolor alucynk.



Gospodarka cieplna

Poszczegolne przegrody budowlane w zakresie opracowania — takie jak Sciany
zewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa po ociepleniu spelnig prawidlowe parametry
izolacyjnosci termicznej — zapotrzebowanie na energie cieplng zmniejszy sie.

Planowane prace budowlane polegajace na remoncie i termomodernizacji
istniejacego budynku wielorodzinnego, nie zmienia jego funkcji i przeznaczenia.

6.2. Roboty zwigzane z remontem instalacji elektrycznej

e wymiana wewnetrznej linii zasilajacej do mieszkan i instalacji elektrycznej klatek
schodowych (24 V), piwnic (24 V), pomieszczen strychowych (24V) i montazem
instalacji domofonowych, wykonanie instalacji odgromowej,

e polozenie przewodu 3 fazowego na wypadek potrzeby zwiekszenia mocy
przylaczeniowej w poszczegolnych lokalach mieszkalnych.

e prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji elektryczne;j.

7.  Ochrona przeciwpozarowa budynku

Dane ogélne

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 4,

* wys. budynku — budynek Sredniowysoki, ok. H= 14 m,
* kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V,

» wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Wymagana odpornosc ogniowa elementéw konstrukcji budynku bedacych w
zakresie opracowania. Zakres opracowania nie wptywa na odporno$¢ pozarowa

konstrukcji.

Warunki bezpieczenstwa pozarowego Nie ulegnie zmianie lokalizacja wyjs¢, dlugosc i

szeroko$¢ przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych budynku.

Zagrozenie wybuchem. W pomieszczeniach objetych zakresem nie istnieje.
Wyposazenie w Srodki gasnicze. - bez zmian.
Ewakuacja i drogi ewakuacyjne. - bez zmian.

Dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony od str. ul. Stotczynskiej



8.  Uwagi koncowe

Wszystkie materialy, ktore bedq zastosowane w trakcie budowy musza posiadac
obowigzujace Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sq przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodnos¢ z postanowieniem

odpowiedniej normy.

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych zasad

bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w ww zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID obowiazujacych w budownictwie oraz
sporzadzic projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

-posiada¢ aktualne Swiadectwo zdrowia,
-by¢ przeszkoleni w ww zakresie,
-by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,
-posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- decyzja o pozwoleniu na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologii robot pod
warunkiem zachowania przepisow BHP po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zamiany przyjetych w projekcie materiatéw i technologii na

inne, przy zachowaniu warunkéw niezmiennosci rozwigzania projektowego.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem. Wszystkie
roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach

budowlanych.



Sporzadzili:
mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka

upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016

mgr inz. Dawid Zmudziejewski

upr. nr ZAP/0010/POOK/13
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9. Zalaczniki
9.1. Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i przynaleznosci do izby
9.2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami
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