
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagroby - Łętownica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zambrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Zambrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862714616

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugzambrow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagroby - Łętownica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-019cd477-8311-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042892/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 20:13
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001908/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i remont świetlicy w miejscowości Zagroby-Łętownica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rrg.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 586309,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY-ŁĘTOWNICA, GMINA ZAMBRÓW”.2. Opis przedmiotu
zamówienia:Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został
określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWIOR:1) Dokumentacja
projektowa (załącznik nr 9):1. Projekt wykonawczy – Branża: architektura;2. Projekt wykonawczy
– Branża: drogowa;3. Projekt wykonawczy – Branża: elektryczna;4. Projekt wykonawczy –
Branża: konstrukcja;5. Projekt wykonawczy – Branża: sanitarna;2) Przedmiary robót (załącznik
nr 10)3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11);UWAGA:
Przedmiary robót są załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia i stanowią dokument
pomocniczy, dopełniający projekt i specyfikacje wykonania i odbioru robót, służącym wyłącznie
celom informacyjnym. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i
technologię roboty budowlanej i służyć pomocą Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji
inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych rozbieżności, w ilości
robót pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty.
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót
wynikający z dokumentacji projektowej i SIWZ. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w
nim pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych będzie
uznana, że jest ujęta w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.Za
ustalenie ilości robot i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca, na nim
spoczywa obowiązek rzetelnego sprawdzenia, rzeczywistego zakresu zamówienia.3. Zadanie
winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z: 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami, 2) Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót budowlanych (zwanej dalej STWiORB), 3) Oferty Wykonawcy, 4) Warunków
pozwolenia na budowę5) Obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej, 6)
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Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego opracowanego przez Wykonawcę w terminie 10 dni od
daty podpisania Umowy.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Błędna kalkulacja ceny lub pominięcie elementów
niezbędnych do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wyklucza możliwość
roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Koszty wykonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45431100-8 - Kładzenie terakoty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W związku z błędnym szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia oraz ze względu, iż
wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, wykonanie zamówienia jest niecelowe,
będzie wiązać się z wyrządzeniem szkody w interesie publicznym.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 548000,01

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 749810,9

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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