Kosztorys ofertowy

Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Kunowo

Cena Wartos¢
Nr Opis robot J.m. |llo$é/ jedn.| Jedn. jedn.

1. Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,15
2. Roboty ziemne
2.1 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje zatok - gt. 45 cm z wywiezieniem ziemi na

odlegtosé do 3 km (408 x 0,45 = 183,6 m?) m® 183,60
3. Podbudowy
3.1 Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne zatok m? 408
3.2 Wykonanie warstwy gruntu stablizowanego cementem (z dowozem) o Rm = 5,0 Mpa, gr.

2

warstwy 15 cm m 408
3.3 Wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego - ttucznia

kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm m? 408
3.4 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowg

szybkorozpadowg 50% w ilosci 0,8 kg/m2 m? 408
3.5 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 o grubosci warstwy po

zageszczeniu 6 cm t 61,20
4. Nawierzchnie

Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowg szybkorozpadowag 50% w
4.1 ilosci 0,5 kg/m2 m? 408
4.2 Wykonanie warstwy Scieralnej AC 11S grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm m? 408
5. Elementy ulic

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 na tawie betonowej z oporem z
5.1 betonu C 12/15 mb 152,00
6. Roboty wykonczeniowe
6.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,15
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kosztorys sporzgdzit:

Adam Pawtowski

Wartos¢ netto:

podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto:




