
Nr Opis robót J.m. Ilość/ jedn.
Cena 
Jedn.

Wartość 
jedn.

1. Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,15

2. Roboty ziemne

2.1 Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję zatok - gł. 45 cm z wywiezieniem ziemi na 

odległość do 3 km (408 x 0,45  = 183,6 m3) m3 183,60

3. Podbudowy

3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zatok m2 408
3.2 Wykonanie warstwy gruntu stablizowanego cementem (z dowozem) o Rm = 5,0 Mpa, gr. 

warstwy 15 cm m2 408
3.3 Wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego - tłucznia 

kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2 408
3.4 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 

szybkorozpadową 50% w ilości 0,8 kg/m2 m2 408
3.5 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16W KR 3-4 o grubości warstwy po 

zagęszczeniu 6 cm t 61,20

4. Nawierzchnie 

4.1
Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w 

ilości 0,5 kg/m2 m2 408

4.2 Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 408

5. Elementy ulic

5.1

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem z 
betonu C 12/15 mb 152,00

6. Roboty wykończeniowe

6.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,15
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Budowa zatok parkingowych przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Kunowo
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