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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45 Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przy realizacji zadania ,,Remont pomnika chwaty oreza polskiego w Koronowie".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline, wspdine dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest tfrwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklomowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzeh technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzqgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowq.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdlinosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqcych biezgcej konserwacii.
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1.4.10. urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnicjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoéciqg na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku redlizacji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedqcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb frwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

1.4.20. organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumie organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 7 pdzn.zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznodci wnoszonq przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczonq
do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanqg przez Inspekfora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatqgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjomi technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnod¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeéli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjinowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czelci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okredlone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002r., z pbZn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcq kontrole jakosci i iloSci wykonanych roboft, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzqgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$e czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja tfechniczna obstugi
(eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopieh scalenia robdt.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwieh - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddw CPV do okredlania przedmiotu zamdwienia przez zamawigjgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest fo osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtzedne punkidw
gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzonq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace dia
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii. W przypadku rozbieznosdci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
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moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i SST.
Wielkoéci okreSlone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdw i elementédw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedqg zgodne z dokumentacijqg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jokos¢ elementu budowili,
fo takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
1. lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) motzliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jok rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposdb ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnicjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne] zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jokosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawigjgcego i jest
zobowiqgzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jokoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqgzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja 7Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jokos¢ i wiasciwos$e do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw
do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnod¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba Srodkdw fransportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzionym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowqg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjnqg przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesdli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedqg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijq
projektowq, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robéf,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzqadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzgje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt.
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6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sq okredlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowaq. Inspektor nadzoru bedzie mied
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatédw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzqg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umotzliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoic
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrmnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 . (Dz. U. 99/98).,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi SST.
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3. znagjdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzqgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy ferenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedqg dokonywane na biezqgco i bedg dotyczye przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatqg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg
oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robéf,

- wyjadnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem,

- ktoje przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jokosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jokodci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdét. Winny by<¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na fterenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania iloci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a)  odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzqgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robédt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacjg projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdt  poprawkowych lub  robdt uzupetnicjgcych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbiordéw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witadcicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

No o~

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawqg ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawicjgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartod¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bedqg obejmowac:
- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
fransportu na feren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie ferenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwieh publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzqgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawicjgcego dane
dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 1I, 1l IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
CPV. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych, przy realizacji zadania ,,Remont
pomnika chwaty oreza polskiego w Koronowie™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
readlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacii obiektéw kubaturowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na sciskanie Rc ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych allbo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

j,=Pe
Pas

gdzie:

pa —gesto$e objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas—maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreSlona w normalne;j
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normq BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOru:

gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq projektowq,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Grunty do wykonania podktadéw

Do wykonania podktaddw stosowaé piasek sredni przy spetnieniu nastepujacych wymaganh:
- zawarto$¢ czgstek < 0,075mm do 15%
- zawarto$¢ czgstek < 0,02mm do 3%
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- zawarto$¢ czagstek organicznych do 2%
2.2. Grunty do zasypywania wykopow
Do zasypywania wykopdw pierwszej kolejnosci nalezy stosowac grunt wydobyty z tego wykopu. Nie nadajq sie do
zasypania wykopow:

- grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkéw budowlanych ( drewno, gruzitp.)

- grunty o zawarto$ci czesci organicznych > 2%,

- grunty spoiste zwarte i w stanie ptynnym lub miekkoplastycznym.

3. SPRZET
Roboty objete nadzorem archeologicznym nalezy wykonaé recznie. Pozostate roboty mozna wykonaé
recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw fransportu
bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SSTi wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw
zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by
wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktdow zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczye +1 cmi—3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoéci wyrazonej
tangensem kagta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowq.

5.2. Metody wykonania wykopéw
Wykopy mogq by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuije sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o §cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci,

gdy nie wystepujq wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokoséci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynoszq:

- w grunfach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,

to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
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Roboty ziemne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt okreslono w ST. Wymagania ogdlne:

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowad:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjq;
- prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie;

- przygotowanie terenu;

- rodzqjistan gruntu w podtozu;

- wymiary wykopdw;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podkitadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza;
- materiat uzyty na podktad;
- gruboé¢ i rbwnomierno$¢ warstw podktadu;
- sposobijakod¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- gruboé¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki;
- sposob ijakod¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sq:
- usuniecie humusu — m2
- wykopy -m3
- podktady - m3
- zasypki-m?3
- fransport gruntu - m3 (z uwzglednieniem odlegtosci transportu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczqce ptatnosci okreslono w ST. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o AWN =

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BRUKARSKIE

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robdt brukarskich w
ramach zadania: ,Remont pomnika chwaty oreza polskiego w Koronowie™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwicjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatdw, wykonawstwem i
wykonhczeniem robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwiqgzanych z wykonaniem:
- utwardzenia z kostki betonowej gr. 8,0cm,
- utwardzenia z ptyt azurowych betonowych gr. 8,0cm,
- kraweznikdw drogowych oporowych 15x20x100cm,
- kraweznikdw drogowych najazdowych lekkich 15x22x100cm,
- kraweznikdw drogowych lekkich 15x30x100cm,

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagah odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
jako$ci wykonanych robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczng a takze podanymi ponizej:

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciqgi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za joko$S¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowq, projektem budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
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- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcqg sktadowanych na budowie
materiatéw.

2.2. Kostka betonowa

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérma kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci
60 mm.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek betonowych

Betonowe kostki powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymaloéé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwoéé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigeej niz 5

3 | Odpornoéé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %. nie wigeej niz brak
¢) obnizenie wytrzymalodei na sciskanie w stosunku do wytrzymalosei 5
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
20
4 | Scieralnosé na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigeej niz 4

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe:

— kostka betonowa szara gr. 8,0cm,

— podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4,0cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego 0-31,5mm gr. 8,0cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego 0-63mm, gr. 20,0cm.
Krawezniki drogowe lekkie 15x30x100, szare, na tawie betonowej 35x25cm z oporem, z betonu C12/15.
Krawezniki drogowe oporowe o wymiarach 15x20x100cm w tawach betonowych 35x25cm z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych:
— ptyta azurowa 8x60x40cm, kolor grafitowy,
— podsypka piaskowa, gr. 4,0cm,
— geowtdkning,
- podbudowa z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego 0-31,5mm gr. 8,0cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego 0-63mm, gr. 20,0cm.

2.3. Obrzeza betonowe i krawezniki

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikow

Powierzchnie obrzezy i kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.
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Tablica 3. Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wiellcosc
Rodzaj wad iuszkodzen wad 1uszkodzen
Gammnek 1 Gatunek 2

Wklestosc lub wypuklosé powierzchni 1 krawedzi w mum 2 3
Szezerby ograniczajacych powierzchnie gome )
iuszkodzenia (Scieralng) miedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale

powerzchnie:

liczba, max 2 2

dingosc, mm, max 20 40

glebokoss, mm, max 6 10

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchnia z kostki brukowe;j.

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzionym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Uktadanie kostki
5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofiowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by<& mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okredla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

5.2.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] i cement w stosunku 4:1 Grubo$¢
podsypki zgodnie z dokumentacja projektowa. Podsypka pod ptyty azurowe — piaskowa.

5.2.3. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego o uziarnieniu 0/31,5mm. Dolna warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego o frakcji 0-63mm. Grubosci warstw zgodnie z projektem
budowlanym.

Podbudowa z kruszywa tamanego musi by¢ wolna od zanieczyszczeh innymi materiatami (stal, cegta, zaprawa,
drewno, materiaty bitumiczne itp.). Dopuszcza sie 5% zawarto$¢ zanieczyszczenia materiatami ceramicznymi.

Krzywa uziamienia kruszywa okreslona wedtug PN-B-06714-15 musi leze¢ miedzy krzywymi granicznymi 1-2 uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg, stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarmnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce, cementowo — piaskowej, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedz powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z

betonowej kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- szerokoscido3m:x1cm,
- szerokosci powyzej3m: £2cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzad nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb nawierzchni. Dopuszczalny prze$wit pod tata
4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogqg przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszqg # 0,3%.

6.5. Badania obrzezy betonowych

6.5.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie
wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiar dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosécig do
T mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowacd wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dia
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.5.2. Badania w czasie rob6t

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5. przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdine pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy wykonywaniu robét brukarskich robotami ulegajgcymi zakryciu sq:
a. wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie,
b. wykonanie podsypki piaskowe;,
c. wykonanie podbudowy betonowej,
d. wykonanie tawy pod obrzeza/krawezniki.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed utozeniem nawierzchni z kostki. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. é niniejszej specyfikacii, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
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pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowaq) i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

9.

O NO~N O ANWN

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
11. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
framwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
framwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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