

ZP.271.7.2023.AS

Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin” jest dofinansowany z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. NR Edycja3PGR/2021/1417/PolskiŁad



Kołbaskowo, dn. 24.04.2023 r.

Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami na „Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin”.

1. Informuję, że w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział 7 ust. 7.1 pkt 4) ppkt 4.1 wprowadzono następujące zmiany:

Warunek ten, **w zakresie doświadczenia**, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (przez jedną robotę budowlaną rozumie się robotę wykonaną na podstawie jednej umowy) polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 1,0 km.

2. w związku ze zmianą w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmianie ulegają daty składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą:

- 1) Rozdział 11 ust. 11.1: *Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert) tj. do dnia 10.06.2023 r.*
- 2) Rozdział 13 ust. 13.1: *Ofertę należy złożyć do dnia 12.05.2023 r., godz. 10.50.*
- 3) Rozdział 13 ust. 13.2: *Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2023 r. o godz. 11.00.*

Z up. WÓJTA
Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy