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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa zamoOwienia
Przebudowa i rozbudowa zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych
oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t
zwigzanych z wykonaniem zewngtrznych 1 wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zZrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz
centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych w systemie
pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.3 Podstawa opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
z dn. 16.09.2004r.);
2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz.U. WE L 340
z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177
z p6ézniejszymi zmianami ogloszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537);
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676 z p6zn. Zm.).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).
7. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1 z
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

14. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989
- tom I[-IV

15. Projekt wykonawczy zewngtrznych i wewngtrznych instalacji elektrycznych, AKPiA i BMS
na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazow
medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.

2 Zakres robot

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami

i parametrami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie

z kompletem rysunkéw dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz opiséw technicznych.
W sktad robét wehodza wszystkie prace towarzyszace, uzupetniajace oraz tymczasowe
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego

i prawidlowego ukonczenia robo6t. Koszty rob6t towarzyszacych, uzupelniajacych oraz
tymczasowych ponosi wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Zaleca si¢, aby wykonawca na etapie sporzadzania oferty cenowej dokonatl wizji

lokalnej szpitala oraz zapoznat si¢ ze stanem istniejagcym oraz warunkami ogélnymi w zakresie
infrastruktury technicznej szpitala, zwtaszcza infrastruktury istniejacego systemu gazow
medycznych, jak 1 szczegétowymi warunkami w odniesieniu do zakresu robot objetych
projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejacym systemu gazéw medycznych w zakresie
wytwarzania, magazynowania i rozpr¢zania oraz przesylania do wewnetrznych instalacji

w poszczegdlnych budynkach oraz warunkami pozwoli wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki
oferty zar6wno w stosunku do rozwigzan projektowych jak i realnych warunkéw w jakich
bedzie zachodzita koniecznosci realizacji robot.

Taka forma postepowania na etapie sporzadzania oferty pozwoli wykonawcy

unikng¢ wielu problemdéw na etapie realizacji rob6t 1 przygotowanie harmonogramu
prowadzenia robdt w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania szpitala.
Sporzadzajac oferte nalezy pamigtac, iz roboty prowadzone beda w warunkach cigglego
funkcjonowania szpitala, gdzie bezpieczenstwo funkcjonowania szpitala oraz pacjentow
przebywajacych na terenie szpitala jest warunkiem bezwzglednym.

Zakres prac obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw robot.

(wymieniony spis jest jedynie przyblizonym okresleniem zakresu prac; wykonawca

w ofercie powinien uja¢ wszystkie potrzebne elementy instalacji zewngtrznych i wewnetrznych
oraz konieczny zakres do wykonania dla wtasciwego funkcjonowania).

Roboty instalacyjne obejmuja:

1. Przesunigcie istniejacych linii kablowych NN-0,4kV zasilajacych budynek Dializ;

2. Zasilanie budynku technologicznego gazéw medycznych;



3. Rozdzielnica Gtéwna Budynku technologicznego RGS;

4. Uziom budynku technologicznego, ochrona odgromowa, potaczenia uziemiajace
i wyréwnawcze;

5. Oswietlenie sprezarkowni i gniazda wtykowe;

6. Ochrona od potaczen;

7. Zasilanie skrzynki rozdzielczej przy zbiorniku tlenu ciektego;

8. Doprowadzenie sieci Ethernet;

9. AKPiA i BMS

3. Informacje o terenie budowy

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowa i przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych
oraz sztukg budowlang. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiajacemu Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i komplet ST.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpocze¢cia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie w miejscach
1 ilosciach okreslonych przez nadzoér inwestorski, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany
zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlne w zakresie
BHP, zabezpieczen p-poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow
1 urzadzen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie



przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Witascicielem odpadéw jest wykonawca robdt — stosownie do Ustawy o odpadach

(Dz. U. 22013 r. poz. 21 — tekst jednolity z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca begdzie utrzymywat teren
budowy w stanie uporzagdkowanym, podejmowatl wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz

mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowiazek przedtozyé w miejscowym Wydziale Ochrony Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z przestaniem
informacji do zamawiajacego.

Szczegblnie jest odpowiedzialny za postgpowanie z odpadami zgodnie z ustawg

o odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Przy wprowadzeniu na budowg Wykonawca winien przediozy¢ oswiadczenie
kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i1 przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie szpitala.
Szczegolnie odpowiedzialny jest za:
— sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz nalezy przekazac
Zamawiajacemu.
— prowadzenie robot rozbidorkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).



5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczace urzadzen i materialéw budowlanych

Do przebudowy instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewngtrznych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 — tekst jednolity) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 w/w ustawy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty
1 wyeliminowac¢ ewentualne elementy uszkodzone lub nieodpowiadajace wymaganiom.
Wszystkie materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

Z1acze kablowe

Z¥acza kablowe 11 klasy ochronnosci (estrodur) na wtasnym fundamencie, wyposazone w zamek
i zamkniecie ktédkowe.

Rozdzielnica

Rozdzielnica RGS — wiszaca IP55; klasa ochrony I z przewodem ochronnym; kategoria
przepigcia I1I; zgodno$¢ z normami IEC/EN 60439-1/3, IEC/EN 61439-1/2; znamionowe
napiecie pracy Ue 690V; napiecie izolacji Uimp=8kV; znamionowy prad szyn gtéwnych
1600A; znamionowy prad zwarciowy Icw 65kA(1s); forma wygrodzenia 2B/4B; glebokos¢
300mm; szyny miedziane

Koryta i drabiny kablowe

Koryta siatkowe z drutu ocynkowanego. Koryta mocowac¢ do §cian oraz podwiesza¢ do
stropow.

Kable i przewody zasilajace urzadzenia technologiczne

Kable typu YKY 0,6/1KV, przewody typu YDY 450/750, do urzadzen ruchomych linki,

do instalacji natynkowej przewody okragte. Catos¢ instalacji uktada¢ w korytkach kablowych
1 n/t. Podejscia przewodoéw do sprezarek urzadzen technologicznych oraz urzadzen automatyki
wykona¢ w gietkich rurkach PESZILA. Zejscia z gtéwnych poziomych ciggéw do
poszczegdlnych urzadzen wykona¢ w pionowych odcinkach korytek kablowych.

Instalacja uziemiajaca, wyréwnawcza, odgromowa

W ziemi i bednarka wychodzaca z betonu i powietrza do ziemi pomiedziowana FeZn40x5Cu
Uziomy pionowe pograzane w ziemi pomiedziowane.

Bednarka potaczen wyréwnawczych w posadzce, na $cianie, wzdtuz tras kablowych,
ocynkowana FeZn25x4.

Potaczenia bednarki pomiedziowanej i stali ocynkowanej poprzez przektadki zapobiegajace
tworzeniu si¢ ogniwa.

Zwody instalacji odgromowej FeZn8 na podstawkach klejonych do dachu.

Wszystkie potaczenia skrecane, elementy cigte zabezpieczy¢ przed korozjg .

Oswietlenie kotlowni, gniazda

Natezenie oswietlenia minimum 200lux. Przy wej$ciach do budynku oraz na stanowisku
tankowania tlenu 50lux.



Oprawy typu LED IP65. Gniazda 1P44.

Oprawy awaryjne LED z atestem CNBOP zasilacze indywidualne 1h.

Gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci 1,2m

Skrzynka rozdzielcza przy zbiorniku cieklego tlenu

Skrzynka rozdzielcza SR — wolnostojgca na cokole prefabrykowanym. Skrzynke umiesci¢ na
wysokosci okoto 80cm nad terenem.

Kabel zasilajacy YKYzo-5x16mm2 w AROCIE z rozdzielni RGS.

Zabezpieczenie gniazda 63A/400V w skrzynce to PLHT-C63/3N i ré6znicowka PFIM-
100/4/0,3-G/A. W skrzynce wydzieli¢ obwdd 230V na potrzeby telemetrii.

Ochrona od porazen pradem

W obwodach rozdzielczych czas wytaczenia Ss, odbiorczych 0,4s.

Sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C do ztaczy i TN-S od ztaczy.

Srodek ochrony samoczynne wylaczenie zasilania i potaczenia wyréwnawcze.

6.1 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wszelkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania muszg by¢ zgodne
z postanowieniami kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych
1 poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw 1 urzadzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zalozeniami.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatéw
1 urzadzen innych producentéw spelniajacych parametry techniczno-eksploatacyjne po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja
jakos¢ i przydatnos¢ do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST i byty dostgpne do
kontroli. Miejsca sktadowania materiatéw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez wykonawce do pierwotnego stanu.

6.2 Kontrola materiatow
Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt
dostarczy¢ materiaty do badania wtasciwosci lub dostarczy¢ probki materiatu do laboratorium
w celu ich przebadania zgodnie z obowigzujacymi normami. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor inwestorski.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do



wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy zostang niedopuszczone do robot.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane

z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do placu budowy.

9. Odbior prac

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu

3. Odbiér koncowy

4. Odbidr ostateczny

9.1 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.
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9.3 Odbioér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie nadzor inwestorski.
Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot

odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robét, po ich zakonczeniu zgtasza do odbioru zakres okreslony w dokumentacji

projektowej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego dokumentacje

powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczegétowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

- dziennik budowy

- dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych, protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen

- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji

9.5 Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny nastgpuje przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1 Przesuniecie istniejacych linii kablowych bedacych w kolizji z realizowanym budynkiem

technologicznym gazéw medycznych
Do przesunigcia nastepujace linie kablowe:
Linia 1: 4xYAKXS 1x240mm?2, w rurze ostonowej Fi160
Stacja trafo. Potabska Szpital nr 12228 sekcja 2 podst.- SK3 w piwnicy budynku Dializ,
Linia 2: 4xYAKXS 1x240mm?2, w rurze ostonowej Fi160
Stacja trafo. Potabska Szpital nr 12228 sekcja 2 rezer.- SK3 w piwnicy budynku Dializ,
Kable istniejace typ: YAKXS 1x240mm? producent Fabryka Kabli Elpar Sp. z 0.0.
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Linie kablowe nalezy przesung¢ poza fundament projektowanego budynku technologicznego
Kable nalezy wycofac¢ z trafostacji, utozy¢ po nowe;j trasie, zatozy¢ mufy uzupetnic¢ brakujacy
odcinek kabla do trafostacji.

Muty i1 gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napi¢cia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Zastosowane mufy
1 gtowice muszg posiada¢ swiadectwo producenta o spetnieniu wymagan w odniesieniu do
kabli, na ktérych majg by¢ zainstalowane.

Szczegdtowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN podaje norma nr N-SEP-0004.
Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu. Gltgbokos¢ utozenia
kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 0,7m.

Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania przetozenia kabli oraz
wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 3.1 opisu oraz
czescig graficzna PW instalacji elektrycznych AKPiA 1 BMS.

10.2 Zasilanie budynku technologicznego gazéw medycznych
Realizowany budynek technologiczny gazéw medycznych nalezy zasili¢ z trafostacji Potabska
Szpital nr 12228.
Do budynku — do ztacza kablowego ZK-3b zlokalizowanego przy $cianie budynku
technologicznego doprowadzi¢ dwie linie kablowe.
Dla urzadzen nie rezerwowalnych nalezy utozy¢ kabel YKXS 4x35 z cz¢séci nie rezerwowalnej
trafostacji. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych arot fi 50mm.
Z}acze kablowe wolnostojace, 230/400V, 250A, 1P44, przyktadowo lub réwnowazne typ: IRA-
020911 firmy Incobex.
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania linii kablowych zasilajagcych
realizowany budynek wraz z technologig oraz wymagania w zakresie parametrow technicznych
i jakosciowych wedtug pkt. 3.2 opisu oraz czescig graficzng PW instalacji elektrycznych
AKPiA i BMS.

10.3 Rozdzielnica GIéwna budynku technologicznego gazéw medycznych RGS.
Rozdzielnica w obudowie stalowej wiszacej, dwudrzwiowej IP55.
Obudowa z ptyta montazowa (S x W x G) 1000 x 1200 x 300 mm.
Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania rozdzielnicy gtéwnej RGS
jej wyposazenia oraz wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych wedtug
pkt. 3.3 opisu oraz cze$cig graficzng PW instalacji elektrycznych AKPiA i BMS.

10.4 Uziom budynku, ochrona odgromowa, potaczenia uziemiajace i wyréwnawcze
Wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny, taSmg lub drutem 90mm?2 otoczony betonem Scm
ponizej hydroizolacji. Od uziomu fundamentowego wykona¢ wyprowadzenia do:

- ztacza kablowego ZK-3b (potaczy¢ z szyna PEN ztacza),

- bednarki uziomowej i polaczen wyréwnawczych,

- ztaczy kontrolno- pomiarowych przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej,
- urzadzenia zewnetrzne instalacji tlenowej.

Elementy instalacji odgromowej prowadzone w ziemi wykona¢ bednarka ze stali nierdzewnej,
pomiedziowanej FeZn30x4Cu lub miedzi.

Do zaciskéw kontrolnych na $cianie podiaczy¢ przewodéw odprowadzajacych instalacji
odgromowe;j.

Od uziomu wykona¢ wyprowadzenia przy urzadzeniach instalacji tlenowej

- stacjonarny zbiornik kriogeniczny skroplonego tlenu

- parownica atmosferyczna
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1 podlaczy¢ zaciski uziemiajace urzadzen.

Przyjety poziom ochrony odgromowej IV, zwody na dachu z drutu FeZn8 na podstawkach
klejonych do dachu, przewody odprowadzajace z drutu FeZn8.

W budynku technologicznym prowadzi¢ bednarke w posadzce i na $cianach wg rysunku, od
bednarki w posadzce wykona¢ wyprowadzenia 1 podiaczy¢ zaciski uziemiajace urzadzen
(sprezarki, zbiorniki itd.) do bednarki prowadzonej po $cianach podtaczy¢ urzadzenia, trasy
kablowe, obudowy rozdzielni linka LgY6.

Zakres prac jak i szczegblowe rozwigzania w zakresie wykonania uziomu budynku, ochrony
odgromowej, polaczen uziemiajacych i wyréwnawczych oraz wymagania w zakresie
parametréw technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 3.4 opisu oraz czgscig graficzng,

PW instalacji elektrycznych AKPiA 1 BMS.

10.5 Oswietlenie budynku technologicznego i gniazda wtykowe
Oprawy wewnetrzne oraz ich rozmieszczenie wedtug rys E3. Oprawy typu LED IP65.
Zalaczanie opraw wewnetrznych wytacznikami lokalnymi.
Wymagane nat¢zenie o$wietlenia w pomieszczeniach sprezarkowni 200lux, doktadne
rozmieszczenie opraw ustali¢ po wykonaniu prac technologicznych w celu unikniecia koliz;ji
z wyposazeniem instalacyjnym i technologicznym.
Oprawy zewnetrzne (przy wejsciach i zbiorniku) sterowane czujnikiem zmierzchowym.
Wymagane nate¢zenie w strefie roztadunku tlenu 50lux.
Oswietlenie awaryjne, dedykowane oprawy awaryjne typu LED z atestem CNBOP, wyposazone
w zasilacze indywidualne z czasem podtrzymania 1h. Wymagane nate¢zenie oswietlenia 1lux na
drogach ewakuacyjnych.
Rozmieszczenie gniazd wg rysunkéw, obwody gniazd zabezpieczone wylacznikami
réznicowopradowymi DI=30mA.
Trasy kablowe wykonac z koryt siatkowych z drutu ocynkowanego.
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania uziomu budynku, ochrony
odgromowej, polaczen uziemiajacych i wyréwnawczych oraz wymagania w zakresie
parametrow technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 3.4 opisu oraz czgscig graficzng
PW instalacji elektrycznych AKPiA i BMS.

10.6 Ochrona od porazen pradem
Sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-C do ztaczy i TN-S od ztaczy. Srodek ochrony
samoczynne wylaczenie zasilania i potaczenia wyréwnawcze. W obwodach rozdzielczych czas
wylaczenia Ss, odbiorczych 0,4s.

10.7 Skrzynka rozdzielcza przy zbiorniku magazynowym tlenu
Skrzynka rozdzielcza SR - obudowa IP65, z tworzywa sztucznego posadowiona na cokole
prefabrykowanym.
Zabezpieczenie gniazda 63A/400V w skrzynce to PLHT-C63/3N i r6znicéwka PFIM-
100/4/0,3-G/A.
Kabel zasilajagcy YKYZo-5x16mm?2
W skrzynce wydzieli¢ obwdd ~230V do zasilania Telemetrii 1 transmisji GSM.
Zbiornik magazynowy cieklego gazu wyposazony jest w system telemetrii, w sktad ktérego
wchodzi urzadzenie do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku (przetwornik pomiarowy
ci$nienia réznicowego) oraz modut komunikacyjny GSM.

10.8 Doprowadzenie sieci Ethernet
Do budynku technologicznego nalezy doprowadzi¢ sie¢ Ethernet. Wymagane potaczenie:
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- $wiattowdd nr 1 pomiedzy serwerownig gtéwng w budynku administracji, a kottownig, ktéry
zostal zaprojektowany w ramach zadania przebudowy kotlowni.

- $wiatlowdd nr 2 pomiedzy kottownig, a budynkiem technologicznym gazéw medycznych,
ktory nalezy wykona¢ w ramach realizacji niniejszego zadania.

Oba zarobione po obu stronach panelami. W budynku kottowni - przekros pomiedzy panelami

za pomocg patchcordu swiattowodowego.

Dodatkowo 2 konwertery swiattowodowe (miedz/swiatto) jeden do serwerowni gtéwnej a drugi

do budynku technologicznego gazéw medycznych. Standard OM4.

10.9 AKPiA i BMS.
Do sterowania i regulacji oraz monitoringu zespotow i urzadzen technologicznych gazéw
medycznych nalezy zainstalowa¢ modutowy sterownik swobodnie programowalny wyposazony
w moduty wejs¢/wyjs¢. Do wejs¢ i wyjs¢ sterownika podtgczone majg by¢ wszystkie niezbgdne
czujniki oraz elementy wykonawcze. Sterownik natywnie wspiera¢ otwarte protokoty
komunikacyjne Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet, LON.
Poprzez magistrale komunikacyjne beda odczytane dane z wybranych urzadzen
technologicznych.
Sterownik musi by¢ w petni kompatybilny z istniejaca w szpitalu i rozbudowywang platforma
SBO firmy Schneider.
Kod programu sterownika musi by¢ automatycznie zapisywany w systemie BMS w formie
umozliwiajacej pdzniejszg edycje narzedziami wbudowanymi w BMS.
Wymiang¢ danych miedzy sterownikiem oraz stacjg operatorskg zapewni potgczenie Ethernet.
Oprogramowanie sterownika nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w projekcie technologicznym w $cistej wspotpracy z projektantem technologii.
Sterownik musi mie¢ wbudowany webserwer generujacy graficzne strony obrazujace prace
urzadzen. Uzytkownicy sieci korporacyjnej Ethernet moga logowac si¢ do Serwera BMS lub
bezposrednio do sterownika w budynku Technologicznym Gazéw Medycznych przy uzyciu
dowolnej przegladarki internetowej wspierajacej] HTMLS.
Cechy systemu BMS:
- zarzgdzanie alarmami;
- prawa dostepu;
- przeglad zdarzen;
- trendy historyczne;
- kopie zapasowe danych;
- wizualizacja

10.10 Pomiary pomontazowe
Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary:
- skutecznosci samoczynnego szybkiego wylaczania zasilania,
- pomiaru stanu izolacji,
- badania wytacznikéw réznicowopragdowych,
- rezystancji uziemienia.

10.11Rozruch
Rozruch w zakresie instalacji elektrycznych AKPiA powinien by¢ polaczony z rozruchem
technologicznym zrédet wytwarzania 1 magazynowania gazoéw medycznych i moze rozpoczac¢
si¢ po zakonczeniu wszystkich robd6t instalacyjnych w zakresie technologii, instalacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych i AKPiA oraz budowlanych i porzadkowych, kiedy
nie bedzie zagrozenia zabrudzenia urzadzen pylem i kurzem zwtaszcza urzadzen wrazliwych na
zapylone powietrze.
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Zakonczenie w/w rob6t musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektoréw nadzoru oraz kierownika budowy z jednoczesnym zezwoleniem na wykonanie
rozruchu.

W trakcie rozruchu poszczegdlnych uktadéw technologicznych bezwzglednie musi by¢ obecny
personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rozruchu okreslonych urzadzen
1 nie moze opuszczac¢ stanowiska pozostawiajac instalacje bez nadzoru.

Podczas rozruchu prowadzony musi by¢ dziennik, w ktérym rejestrowane beda wszystkie
istotne parametry dla okreslonego urzadzenia lub procesu technologicznego i odnoszone do
parametréw jakie s3 wymagane lub zaktadane w dokumentacji projektowej. W trakcie
prowadzenia rozruchu wykonawca oraz zatrudnieni przez niego specjalisci prowadzili beda
regulacje urzadzen i instalacji, aby uzyska¢ optymalne parametry pracy.

Rozruch moze by¢ zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne osiagng zaktadane
parametry okreslone w dokumentacji projektowej oraz wynikajace z przepiséw technicznych.

11. Podstawa platnosci

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt

wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania rob6t oraz przedmiar robét, ktéry nalezy

traktowac jako material pomocniczy do sporzadzenia oferty.

Cena ryczattowa obejmuje:

» koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym



