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1.1

DANE OGOLNE

Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i rozbudowa zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych
oraz centralnej rozpr¢zali wraz z sieciami przesylowymi gazoéw medycznych

w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

przy al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t
zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych z zagospodarowaniem terenu na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zZrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz
centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych w systemie
pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

1.3 Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202
z dn. 16.09.2004r.);

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz.U. WE L 340
z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami);

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177
z p6ézniejszymi zmianami ogloszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676
z pézn. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

7. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1 z 2002r. Dz.U. nr §, poz. 71).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

14. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 - tom [-1V

15. Projekt wykonawczy architektury budynku technologicznego wraz z infrastruktura techniczng
na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazow
medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.

16. Projekt wykonawczy konstrukcji budynku technologicznego i fundamentéw dla
posadowienia zbiornika tlenu i parownicy na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet
wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami
przesytowymi gazow medycznych w systemie pierscieniowym zasilajgce budynki szpitalne
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstahcow
Wielkopolskich 72

17. Projekt zagospodarowania terenu na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania,
magazynowania gazow medycznych oraz centralnej rozpre¢zalni wraz z sieciami
przesytowymi gazow medycznych w systemie pierscieniowym zasilajgce budynki szpitalne
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstancow Wielkopolskich 72.

Zakres robot

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami

1 parametrami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie

z kompletem rysunkéw dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz opiséw technicznych.
W sktad robét wehodzg wszystkie prace towarzyszace, uzupetniajgce oraz tymczasowe
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie swiadczenia niezbedne dla petnego

1 prawidlowego ukonczenia rob6t. Koszty robot towarzyszacych, uzupetniajacych oraz
tymczasowych ponosi wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Zaleca si¢, aby wykonawca na etapie sporzadzania oferty cenowej dokonal wizji

lokalnej szpitala oraz zapoznat si¢ ze stanem istniejagcym oraz warunkami ogélnymi w zakresie
infrastruktury technicznej szpitala, zwtaszcza infrastruktury istniejagcego systemu gazéw
medycznych, jak i szczegélowymi warunkami w odniesieniu do zakresu robdt objetych
projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejgcym systemu gazéw medycznych w zakresie
wytwarzania, magazynowania 1 rozprezania oraz przesytania do wewnetrznych instalacji

w poszczegblnych budynkach oraz warunkami pozwoli wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki
oferty zaréwno w stosunku do rozwigzan projektowych jak i realnych warunkéw w jakich
bedzie zachodzita konieczno$ci realizacji robot.

Taka forma postgpowania na etapie sporzadzania oferty pozwoli wykonawcy

unikng¢ wielu problemdéw na etapie realizacji robot i przygotowanie harmonogramu
prowadzenia rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania szpitala.
Sporzadzajac oferte nalezy pamigtaé, iz roboty prowadzone bedg w warunkach ciagtego



funkcjonowania szpitala, gdzie bezpieczenstwo funkcjonowania szpitala oraz pacjentéw
przebywajacych na terenie szpitala jest warunkiem bezwzglednym.
Zakres prac obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw robot.
(wymieniony spis jest jedynie przyblizonym okresleniem zakresu prac. Wykonawca
w ofercie powinien uja¢ wszystkie potrzebne elementy wykonczenia wewnetrznego
1 zewnetrznego budynku technologicznego oraz zagospodarowania terenu, ktore wigzaty si¢
beda ze specyfikg obiektu oraz zainstalowang technologig i prawidtowym funkcjonowaniem).
Roboty budowlano-konstrukcyjne obejmuja wykonanie:
Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
1. Demontaz i wyburzenia istniejagcych nawierzchni terenu w zakresie objetym planowanym
zagospodarowaniem tj.:
- nawierzchni¢ placu utozong obecnie z r6znych materiatéw jak beton, ptyty betonowe,
asfalt
- murki dla bokséw z bloczkéw betonowych
- nawierzchni¢ kamienng drogi dojazdowej — dla przetozenia — fragment wg rysunku
- chodnik przy istniejagcym obiekcie magazynowym
- sieci biegnace pod projektowanymi obiektami: energetyczng, gazows, /rozwigzania
techniczne w projektach branzowych/ - rozbioérka sieci z przetozeniem ich na nowe
projektowane usytuowanie
Roboty konstrukcyjno-budowlane
1. Roboty ziemne dla posadowienia budynku technologicznego gazéw medycznych oraz
fundamentéw pod zbiornik kriogeniczny tlenu i parownicg;
2. Przygotowanie podtoza pod roboty fundamentowe;
Wykonanie fundamentéw budynku technologicznego tj. faw i §cian fundamentowych,
fundamentéw pod zbiornik i parownice
Wykonanie $cian budynku wraz z elementami konstrukcyjno-architektonicznymi;
Wykonanie stropodachu budynku wraz z warstwami izolacji termicznej;
Wykonanie ptyty podposadzkowej;
Wykonanie Scian wewngtrznych;
Roboty budowalne: wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne budynku
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
Wykonanie tynkéw oraz wyktadzin tj. gtadzi oraz oktadzin z ptytek ceramicznych;
Wykonanie posadzek;
Malowanie $cian;
Wykonanie oktadzin zewnetrznych Scian tj. izolacji termicznej wraz z warstwami
i wyprawami wykonczeniowymi;
Wykonanie obrébek blacharskich elementéw budowalnych i architektonicznych budynku
oraz montaz systemu odprowadzenia wéd deszczowych tj. rynien i rur spustowych;
7. Montaz drabiny zewng¢trznej na dach budynku
Wykonanie ogrodzenia stacji zgazowania tlenu ciektego;
9. Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie:
- wykonanie nowej nawierzchni placu w sgsiedztwie budynku technologicznego i stacji
zgazowania tlenu w zakresie przedstawionym na Planie Zagospodarowania terenu
- wykonanie — przetozenie nawierzchni drogi dojazdowej do placu przy budynku
technologicznym i stacji zgazowania,
- wykonanie wej$¢ — pochylni do budynku technologicznego
- wykonanie opasek przy budynku technologicznym;
- wykonanie chodnika wzdtuz istniejagcego budynku technicznego przy drodze dojazdowe;j
do budynku technologicznego 1 stacji zgazowania
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10. Remont cz¢sciowy kanatéw instalacyjnych tj. stropéw, do ktérych mocowane beda
przewody gazéw medycznych
11. Odbidr rob6t oraz obiektu i przekazanie do eksploatacji

3. Informacje o terenie budowy

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowa i przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych
oraz sztukg budowlang. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowg i komplet ST.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okre§lonych przez nadzoér inwestorski, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany
zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowiazujacych przepisOw prawa, szczegdlne w zakresie
BHP, zabezpieczen p-poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow
i urzadzen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wiagczony w cen¢ umowna.

4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wtascicielem odpadéw jest wykonawca robdt — stosownie do Ustawy o odpadach

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — tekst jednolity z pézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca begdzie utrzymywat teren



budowy w stanie uporzagdkowanym, podejmowatl wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci

1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami oraz

mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowiazek przedtozyé w miejscowym Wydziale Ochrony Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z przestaniem
informacji do zamawiajacego. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za postepowanie z odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Przy wprowadzeniu na budowg Wykonawca winien przediozy¢ oswiadczenie
kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i1 przeprowadzi¢ roboty w spos6b
bezpieczny niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie szpitala.
Szczegdlnie odpowiedzialny jest za:
— sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu bioz nalezy przekazac
Zamawiajacemu.
— prowadzenie rob6t rozbidorkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).

5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



6. Wymagania dotyczace urzadzen i materialéw budowlanych

Do budowy obiektéw budowlanych na potrzeby montazu technologii zrédet wytwarzania,

magazynowania gazéw medycznych oraz rozpre¢zalnia nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 — tekst jednolity) i by¢ oznakowane oznakowaniem

CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 w/w ustawy.

Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy

i wyeliminowac¢ ewentualne elementy uszkodzone lub nieodpowiadajace wymaganiom.

Wszystkie materialy budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza posiadac:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

Wymagania materialowe

Fundamenty budynku

Lawy i stopy fundamentowe oraz podwaliny Zelbetowe z betonu klasy C30/37, zbrojone stalg

A-ITIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia SOmm. Fundamenty wykonywac¢ na

podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm.

Scianki fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych (na grubo$é 24cm. Bloczki klasy

minimum 15MPa na zaprawie cementowej (z dodatkiem plastyfikatoréw) klasy SMPa.

Fundamenty zbiornika i parownicy

Fundamenty zelbetowe, wylewanych na budowie. Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN

(RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia SOmm.

Podktad z betonu C8/10 (o grubosci 10cm).

Sciany budynku

Sciany z bloczkéw silikatowych. Klasa bloczkéw 15MPa, zaprawa klejowa do wykonywania

murdéw lub tradycyjna SMPa.

Elementy zelbetowe budynku — wience, daszki nad wejsciem

Wylewane, zelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie stalg A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne

zbrojenia 25mm. W narozach wiencéw i na ich skrzyzowaniach nalezy stosowac potaczenia

uciggajace zbrojenie.

Nadproza

Nadproza prefabrykowane typu L-19.

Plyta podposadzkowa

Ptyta podposadzkowa wylewana, zbrojona siatkami z pojedynczych pretow. Beton klasy

C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB5S00W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.

Element wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10 (o grubosci 10cm) i warstwie izolacji poziome;j

(folia budowlana). Ocieplenie ptyty —polistyren ekstrudowany XPS gr. Scm.

Dylatacja obwodowa plyty (wzdtuz $cian) styropian 2cm.

Stropodach

Stropodach, typu gestozebrowy, prefabrykowany Teirva 4,0 o wysokosci konstrukcyjnej

(facznie z nadbetonem) 24cm.

Elementy zbrojone stropu takie jak wience, zebra rozdzielcze, wylewki wypetniajace wykonac

jako zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB5S00W). Otulenie

nominalne zbrojenia 25mm.

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna twarda, A=0,038 W/mK, gr. 20cm /2x10cm/.

Izolacje

1. izolacja pozioma pod fundamenty budynku i zbiorniki: papa termozgrzewalna x1

2. izolacja pionowa elementéw ponizej poziomu terenu: elastyczna dwusktadnikowa,
polimero — bitumiczna.



3. izolacja pozioma pod ptyte podposadzkows: folia budowlana (min. 1mm)

Izolacja termiczna

izolacja $cian zewnetrznych — styropian FS - A=0,031 W/mK, gr.15cm

izolacja stropodachu — wetna mineralna twarda - A=0,038 W/mK, gr. 20cm /2x10/cm
pozioma izolacja podtogi — ptyty z polistyrenu XPS - A=0,032 W/mK, gr. 5 cm

pozioma izolacja attyki — ptyty z polistyrenu XPS - 1=0,032 W/mK, gr. 5 cm

izolacja daszku — plaszczyzny poziome i pionowe— ptyty z XPS - A=0,032 W/mK, gr. 5 cm
6. oS$cieza okien, drzwi— plyty z polistyrenu XPS - 2=0,032 W/mK, gr. 3cm

Stolarka okienna

Okna aluminiowe szklone podwdjnie 180x60cm w kolorze RAL 7011.

Okna o wspétczynniku Uc=1,4W/(m2 K)

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne aluminiowe ocieplone dwuskrzydtowe 180x220cm w kolorze RAL 7011.
Drzwi o wspoétczynniku Uc=1,3W/(m2 K) .

Nk W=

6.1 Przechowywanie i skladowanie materiatlow
Wszelkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania muszg by¢ zgodne
z postanowieniami kontraktu, wymaganiami 1 warunkami Specyfikacji Technicznych
i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow i urzadzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatéw
i urzadzen innych producentéw spelniajacych parametry techniczno-eksploatacyjne po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami ST i1 byty dostgpne do
kontroli. Miejsca sktadowania materiatéw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez wykonawce do pierwotnego stanu.

6.2 Kontrola materialow
Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostarczy¢
materiaty do badania wtasciwosci lub dostarczy¢ probki materiatu do laboratorium
w celu ich przebadania zgodnie z obowigzujacymi normami. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor inwestorski.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
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by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
niedopuszczone do robaét.

8. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Odbior prac

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu

3. Odbiér koncowy

4. Odbidr ostateczny

9.1 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje nadzér inwestorski.
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9.3 Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie nadzér inwestorski.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robét, po ich zakonczeniu zgtasza do odbioru zakres okreslony w dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego dokumentacje
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:
- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- aprobaty techniczne, szczegétowe specyfikacje techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
- dziennik budowy
- dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych, protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen
- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji

9.5 Odbior ostateczny

10.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny nastgpuje przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie prac zwigzanych z realizacja przebudowy budynku kottowni poprzedzone musi
by¢ sporzadzeniem szczegétowego harmonogramu prowadzenia rob6t oraz planem organizacji
ruchu na terenie szpitala w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi szpitala.

Przy sporzadzaniu harmonogramu realizacji robét oraz organizacji ruchu nalezy pamiegtac,

aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie szpitala, ktéry pracuje w trybie ciggtym oraz
zapewni¢ bezwzgledne bezpieczenstwo stuzbom szpitalnym oraz pacjentom przebywajacym
na terenie szpitala.
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WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

0 Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem Warunkéw Technicznych i norm wykonywania
robdt ziemnych (zwlaszcza w zakresie bezpieczenstwa wykonania rob6t, skapowania
wykopow, zasad bezpiecznego wykorzystania sprzgtu mechanicznego, zageszczania
podtoza itp.)

a W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace Swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie

0 Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli s przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenia
producentéw potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm

o Nalezy stosowac materialy nierozprzestrzeniajgce ognia, trudnozapalne, nietoksyczne

o Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem

a Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie

Q Przestrzega¢ przepiséw ppoz. i bhp

0 Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw 1 materiatow stanu istniejacego
budynku nalezy zglosi¢ Projektantowi.

a Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”,
obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;.
o Wykonawstwo i nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

10.1 Roboty w zakresie burzenia rozbiorki elementéw budowlanych

Dal etapu wykonania budynku technologicznego oraz fundamentéw pod zbiornik i parownice
nalezy rozebra¢ $cianki boksu sktadowego oraz wykona¢ czgsciowe wyburzenia nawierzchni
placu w miejscu posadowienia budynku oraz fundamentéw pod zbiornik i parownicg.
Pozostale rozbidrki i wyburzenia istniejagcych nawierzchni w czasie prac zwigzanych z
realizacjg zewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu.
Catos¢ rob6t wyburzeniowych obejmuje:

- nawierzchnie¢ placu utozong obecnie z réznych materiatéw jak beton, ptyty betonowe, asfalt

- murki dla bokséw z bloczkéw betonowych

- nawierzchni¢ kamienng drogi dojazdowej — dla przetozenia — fragment wg rysunku

- chodnik przy istniejacym obiekcie magazynowym

- sieci biegnace pod projektowanymi obiektami: energetyczng, gazowa, /rozwigzania techniczne w

projektach branzowych/ - rozbiérka sieci z przetozeniem ich na nowe projektowane usytuowanie

Uwaga
W trakcie prac wyburzeniowych oraz prac ziemnych dla posadowienia budynku
technologicznego nalezy wykonac zabezpieczenia istniejagcego murka oporowego przez
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci,
1 ograniczonym uzyciem sprz¢tu mechanicznego zwtaszcza powodujacego drgania.
Prace w rejonie muru oporowego prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w PW konstrukcji.

10.2 Roboty budowlano-konstrukcyjne
Roboty budowlano-konstrukcyjne zwigzane z budowa budynku technologicznego oraz
fundamentéw pod zbiornik kriogeniczny i parownicg nalezy wykona¢ wg PW konstrukcji
oraz PW architektury.
Zakres prac budowlano-konstrukcyjnych obejmuje wykonanie:
Wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza dla wykonania fundamentow;
Wykonanie fundamentéw 1 $cian fundamentowych pod budynek technologiczny;
Wykonanie fundamentéw pod zbiornik tlenu i parownice
Wykonanie $cian zewngtrznych budynku technologicznego;
Wykonanie stropodachu wraz z warstwami izolacji termicznej i pokrycia dachowego;

ARl
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6. Wykonanie warstw ptyty podposadzkowe;j

7. Wykonanie scian wewng¢trznych, dzialowych

W trakcie wykonywania poszczegdlnych rob6t budowlanych nalezy wykonywaé w
odpowiednim zakresie instalacje sanitarne jak: poziomy kanalizacyjne podposadzkowe,
przytacza wodociggowe, zamontowac odcinki przytaczy — instalacji gazéw medycznych,
zamontowac cokoty pod wywietrzaki dachowe itd.

11.2.1 Przygotowanie podioza i wykonanie fundamentéw pod budynek
Zakres prac, szczeg6towe rozwigzania w zakresie przygotowania podtoza przed wykonaniem
fundamentéw, wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych budynku technologicznego,
fundamentéw pod zbiornik i parownice oraz wymagania w zakresie parametréw technicznych
1 jakosciowych wedtug pkt. 6.1, 6.2 1 6.8 opisu oraz czgscig rysunkowa ,,PW konstrukcji
i PW architektury.
Fundamenty i $ciany fundamentowe budynku
Fundamenty wykonywac¢ na przygotowanym podtozu.
Lawy i stopy fundamentowe oraz podwaliny Zelbetowe z betonu klasy C30/37, zbrojone stalg
A-ITIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia SOmm. Fundamenty wykonywac¢ na
podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm.
Podtoze gruntowe przed wykonaniem fundamentéw musi by¢ odebrane przez nadzér
geotechniczny.
Scianki fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grubo$é 24cm. Bloczki klasy
minimum 15MPa na zaprawie cementowej (z dodatkiem plastyfikatoréw) klasy SMPa.
Fundamenty fundamentéw pod zbiornik i parownice
Fundamenty wykonywac¢ na przygotowanym podtozu.
Fundamenty zelbetowe, wylewanych na budowie. Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN
(RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia SOmm.
Elementy wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (o grubosci 10cm).

11.2.2 Sciany zewnetrzne budynku technologicznego
Zakres prac, szczegdtowe rozwigzania wykonania Scian zewnetrznych 1 wewnetrznych oraz
wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 6.2 opisu oraz
czeScig rysunkowg PW konstrukcji i PW architektury.
Sciany murowane z bloczkéw silikatowych. Klasa bloczkéw 15MPa, zaprawa klejowa do
wykonywania muréw lub tradycyjna SMPa.

11.2.3 Elementy konstrukcyjne zelbetowe budynku
Zakres prac, szczeg6towe rozwigzania wykonania elementéw konstrukcyjnych, zelbetowych
budynku oraz wymagania w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 6.3
1 6.4 opisu oraz cz¢scig rysunkowag PW konstrukcji i PW architektury.
Nadproza
Nadproza w otworach w $cianach budynku technologicznego prefabrykowane typu L-19.
Wience, daszki nad wejSciem
Wylewane elementy zelbetowe (wience, daszek nad wej$ciem) z betonu C25/30. Zbrojenie stalg
A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 25mm.
W narozach wiencéw i na ich skrzyzowaniach nalezy stosowac potaczenia uciggajace zbrojenie
(prety w ksztatcie L).

11.2.4 Stropodach
Zakres prac, szczegétowe rozwigzania wykonania stropodachu oraz wymagania w zakresie
parametréw technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 6.7 opisu oraz cz¢scig rysunkowg PW
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konstrukcji i PW architektury.

Stropodach gestozebrowy, prefabrykowany Teirva 4,0 o wysokosci konstrukcyjnej (facznie

z nadbetonem) 24cm. Elementy zbrojone stropu takie jak wience, zebra rozdzielcze, wylewki
wypelniajgce wykonac¢ jako zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-IIIN
(RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 25mm.

11.2.5 Plyta podposadzkowa
Zakres prac, szczegdtowe rozwigzania wykonania ptyty podposadzkowej oraz wymagania
w zakresie parametrow technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 6.5 opisu oraz czescia
rysunkowa PW konstrukcji i PW architektury.
Podtoze pod ptyte podposadzkowa przygotowac analogicznie jak podtoze pod fundamenty
budynku.
Plyta podposadzkowa wylewana, zbrojona siatkami z pojedynczych pretow. Beton klasy
C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB5S00W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.
Element wykonywac¢ na podktadzie z betonu C8/10 (o grubosci 10cm) i warstwie izolacji
poziomej (folia budowlana). Dylatacja obwodowa ptyty (wzdtuz $cian) styropian 2cm.

11.2.6 Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe stropodachu i daszkéw
Zakres prac, szczegétowe rozwigzania wykonania warstw izolacyjnych stropodachu i daszkéw
nad wejsciami oraz wymagania w zakresie parametréw technicznych i jakosciowych wedlug
pkt. 5.3.5 opisu oraz cze¢scig rysunkowg PW architektury.
Stropodach
- papa zgrzewalna wierzchniego krycia z posypka tupkowa w kolorze ciemnoszarym
- papa zgrzewalna podktadowa
- wetna mineralna twarda, 2=0,038 W/mK, gr. 20cm w dwoch warstwach 2x10cm mijankowo
- folia paroizolacyjna 0,6mm samoprzylepna
- strop gesto zebrowy typu TERIVA gr. 24cm wg PW Konstrukeji
Stropodach z trzech stron zakonczony jest murowang attyka. Poziomg plaszczyzne attyki nalezy
ociepli¢ ptyta XPS gr. Scm. Na ocieplenie potozy¢ 2x pape termozgrzewalng wyprowadzong ze
stropodachu. Attyke zakonczy¢ obrobka blacharska z blachy aluminiowej powlekanej 0,75 mm
RAL 7011 z kapinosami.
daszki nad wejSciami
- pokrycie — blacha aluminiowa powlekana 0,75 mm RAL 7011 wywinigta na elewacj¢
- papa termozgrzewalna
- polistyren XPS gr. Scm - 35 kg/m3
- konstrukcja zelbetowa daszku gr. 10-12cm wg PW Konstrukcji
- polistyren XPS gr. Scm - 35 kg/m3
- tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze szarym /spod 1 boki/

11.2.7 Podloga
Zakres prac, szczegétowe rozwigzania wykonania warstw podtogowych oraz wymagania
w zakresie parametrOw technicznych i jakosciowych wedtug pkt. 5.3.6 opisu oraz cz¢scig
rysunkowg PW architektury.
We wszystkich pomieszczeniach posadzka poliuretanowa:
- poliuretanowa warstwa wierzchnia
- poliuretanowa membrana uszczelniajaca
- warstwy gruntujgce na bazie zywicy epoksydowe;j
- wylewka samopoziomujgca pod zywice
- warstwy gruntujace
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11.2.8 Stolarka okienna i drzwiowa
Zakres prac, szczegétowe rozwigzania wykonania oraz wymagania w zakresie parametrow
technicznych i jakosciowych dla okien i drzwi wedtug pkt. 5.3.11 1 3.5.12 opisu oraz czg¢$cia
rysunkowg PW architektury.
Stolarka okienna
Okna aluminiowe szklone podwdjnie 180x60cm w kolorze RAL 7011.
Okna o wspétczynniku Uc=1,4W/(m2 K) .
Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone dwuskrzydtowe 180x220cm w kolorze RAL 7011.
Drzwi o wspotczynniku Uc=1,3W/(m2 K) .

11.2.9 Wykonczenie $cian i stropow
Zakres prac, szczegbtowe rozwigzania wykonania warstw wykonczeniowych $cian i stropdw
oraz wymagania w zakresie parametréw technicznych i jako§ciowych wedtug pkt. 5.3.13.1
opisu oraz cz¢scig rysunkowa PW architektury.
Sciany i stropy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kat. III,
$ciany pod glazur¢ otynkowac tynkiem kat. II.
Na tynkach wykona¢ gtadzie gipsowe .
Sciany wewnetrzne przy umywalkach wylozy¢
- w pomieszczeniu nr 1 ptytkami ceramicznymi glazurowanymi na kleju na
na wysokos¢ i szeroko$¢ $cianki umywalkowej
- w pomieszczeniu 2 do parapetu okna, na szeroko$¢ ok. 60 cm od umywalek.
Sciany we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ biala farba akrylowa.
Parapety wewngtrzne ceramiczne.
Umywalki ze stali nierdzewnej 40x30cm.

11.2.10 Wykonczenie $cian od zewnatrz
Zakres prac, szczegétowe rozwigzania wykonania izolacji termicznej 1 warstw
wykonczeniowych $cian od zewnatrz oraz wymagania w zakresie parametrow technicznych
1 jakosciowych wedtug pkt. 5.3.18.1 opisu oraz cz¢scig rysunkowa PW architektury.
Ocieplenie elewacji wykona¢ metodg BSO lekka mokrg styropianem FS gr. 15cm
z tynkiem cienkowarstwowym zgodna z instrukcja I'TB nr 334/96.
Nalezy zastosowac elementy jednego systemu ocieplen.
System ocieplen powinien posiada¢ aprobate¢ techniczng ITB.
W sktad zastosowanego w projekcie systemu ocieplenia wchodzg nastepujace materiaty:
- zaprawa klejowa
- §ciany - plyty styropianowe FS20 szare 0,031 W/mK gr. 15cm
- cokoly - plyty z samogasngcego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm, gestos¢ 35 kg/m3
- daszek - plyty z samogasnacego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. Scm, gestos¢ 35 kg/m3
- oScieza - ptyty z samogasngcego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 3cm, gestos¢ 35 kg/m3
- faczniki — kotki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego - 4 szt./m?2
- masa klejowo-szpachlowa — zaprawa zbrojaca
- siatka z widkna szklanego do zatapianie w zaprawie
- podktad tynkarski
- tynk cienkowarstwowy typu ,,baranek” o wielkosci ziaren K 1,5
- farba elewacyjna w kolorze szarym
Plaszczyzny wejsciowe wykonczone ptytkami klinkierowymi w kolorze antracytowym.
Ptytki nalezy utozy¢ na elastycznej mrozoodpornej zaprawie klejacej, na zagruntowanych
powierzchniach. Fugi wykona¢ z wysokoelastycznej zaprawy fugowej do wykonczen
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zewngetrznych. Polagczenia ptytek z innymi elementami budynku nalezy wypeltnia¢ elastycznymi
masami na bazie silikonu.

Cokot wys. 20cm nad terenem — tynk mozaikowy w kolorze ciemnoszarym.

Parapety 1 obrébki z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7011.

Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 7011.

Daszki wejsciowe — ptaszczyzny gorne 1 boczne wykonczone blachg aluminiowg powlekang w
kolorze RAL 7011, ptaszczyzny boczne /niewidoczne/ i dolne daszkéw jak elewacja — tynk
cienkowarstwowy.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na staranne wykonanie obrébek daszkow nad wej$ciami. Blacha
aluminiowa powinna by¢ gladka bez sfalowan, wgiec i1 uszkodzen powstatych przy
montowaniu. Nalezy zachowac katy proste naroznikow blachy, bokéw i czota daszku, zachowac
prostopadtos¢ do ptaszczyzn elewacji. Obrébka zakonczona kapinosem.

11.2.11 Elementy zagospodarowania terenu
Zakres prac, szczeg6towe rozwigzania wykonania elementéw zagospodarowania terenu w
zakresie ogrodzenia stacji zgazowania tlenu 1 utwardzenia nawierzchni oraz wymagania w
zakresie parametrow technicznych i jakosciowych wedlug pkt. 5.4.3 1 5.5 opisu oraz czg$cia
rysunkowg PW architektury.
Ogrodzenie stacji zgazowania
Ogrodzenie o wysoko$ci 190cm z brama wejsciowa szer. 200cm.
Ogrodzenie wykonane z systemowych stalowych paneli kratowych 2D
oraz systemowych stupkéw stalowych 40x60x1,5mm.
Wymiar panela ogrodzeniowego 250cm x 183cm.
Wymiary ogrodzenia 524cm x794cm / w osiach 520cmx790cm/.
Panele mocowane do stupkéw na obejmy.
Panele oraz stupki stalowe ocynkowane wykonczone powtoka poliestrowa w kolorze
szarym RAL 7011.
Dla stupkéw projektuje sie fundamenty zelbetowe wg PW Konstrukcji, wylewane 40x40x80cm.
Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm.
Nawierzchnie utwardzone: plac, opaska, droga dojazdowa
Jako dojazd do obiektdw wykorzystuje si¢ drogg istniejaca przy budynku kottowni.
Wykona¢ przetozenie istniejacej kamiennej, brukowej nawierzchni drogi i wykonanie nowego
chodnika wg Projektu zagospodarowania terenu.
Przy wejsciach do obiektu technologicznego wykonac stopnie-pochylnie z kostki betonowe;j.
Wokoét obiektu opaska z kostki betonowej szer. 50 cm — 24m?2.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na uksztattowanie spadkéw tej opaski w obrebie miedzy
murkiem oporowym (ze skarpg) a rownolegta do niego §ciang podtuzng budynku. Wykonane
muszg by¢ spadki od budynku i dwa podtuzne — wzdtuz budynku od $rodka na zewnatrz.
Teren stacji zgazowania oraz placu utwardzony kostkg betonowg typu bruk gr. 8cm - 620m2.
,PL” - warstwy budowlane nawierzchni placu:
- nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm kwadratowa — bruk
- podsypka piaskowo-cementowa /1:4/ Scm zageszczona
- podbudowa gr. 18cm kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
- warstwa odsgczajaca gr. 15cm z piasku zageszczonego do [s=0,97.

11.2.12 Remont kanatéw instalacyjnych dla prowadzenia instalacji gazow medycznych
Dla montazu instalacji gazéw medycznych, ktére prowadzone sg w kanatach przewiduje si¢ ich
czesciowy remont. Prace remontowe kanatow nalezy wykonac na stropach, do ktérych
przewidziany jest montaz przewodéw gazow medycznych.
Nalezy wykonac catkowite zbicie tynkéw na stropach.
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Po zbiciu tykéw nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego muréw pod katem ich zuzycia,
zawilgocenia, ostabien i trwatos$ci, uszkodzenia naprawic.
Potaczenia $cian i stropéw uszczelni¢ za pomocag
- uszczelniajgcej, hydraulicznie wigzacej nieprzepuszczajacej wody zaprawy — potaczenie
wykona¢ jako fasetowe - hydraulicznie wigzacej mikrozaprawy uszczelniajacej
Wykona¢ na stropach kanatéw nowe tynki renowacyjne mineralne paroprzepuszczalne.
Elementy wykonanego tynku renowacyjnego muszg by¢ kompatybilne i wykonane wg jednego
systemu producenta tacznie z malowaniem, a ich op6r dyfuzyjny So musi by¢ mniejszy niz 0,2
m.
Wykona¢ tynki renowacyjne wg technologii:
- istniejgce tynki usuna¢ az do nosnego podtoza,
- powierzchni¢ muru oczys$ci¢ mechanicznie
- spoiny naprawi¢ np. tynkiem renowacyjnym mineralnym
- wykona¢ obrzutke¢ max Smm z zaprawy hydraulicznie wigzacej, poprawiajacej przyczepnosc¢
pod tynki, nastepnie obrzutke po wstgpnym wyréwnaniu uszorstni¢ pacg lub listwa
- wykonac¢ po 24 godzinach wiasciwy tynk renowacyjny min. 20mm — mineralny,
porowaty, dyfuzyjny,
- wykona¢ dyfuzyjny drobnoziarnisty mineralny tynk wygtadzajacy 3-Smm
- wykona¢ malowanie farbg silikatowg paroprzepuszczalng
Osadzi¢ nowe zeliwne wilazy kanalizacyjne do kanatow.

11. Podstawa platnosci

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt

wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania rob6t oraz przedmiar robot, ktory nalezy

traktowac jako materiat pomocniczy do sporzadzenia oferty.

Cena ryczattowa obejmuje:

» koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robo6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym



