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Nazwa zamoéwienia:

Program Fukcjonalno-Uzytkowy dla projektu pn.” Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej w Grabowie”

Miejsce inwestyciji:
ul. Reymonta 2, 99-150 Grabow

Zamawiajacy:
Gmina Grabdw, ul. 1 maja 21, 99-150 Grabow

Grupa, klasa, kategoria CPV:

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

- 45410000-4 Roboty tynkarskie

- 45421000-4 Stolarka budowlana

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

- 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami stonecznymi

- 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej
- 09330000-1 Energia stoneczna

- 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
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|. Cze$¢ opisowa programu

1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

a. Podstawa wykonania opracowania
e Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
e Dokumenty i materiaty przekazane przez Zamawiajacego
e Audyt energetyczny
e Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiajacym

b. Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz.U.2021.2454). Program stuzy ustaleniu planowanych kosztoéw prac projektowych i rob6t
budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowac komplet
dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajacemu.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te
dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilno$ci i stabilnego dziatania,
jak rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

c. Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej a nastepnie wykonanie rob6t w
ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektu budynku Gminnego O$rodka Pomocy
Spotecznej w miejscowosci Grabéow w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ” Termomodernizacja
budynku Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej w Grabowie”, prowadzaca do racjonalizacji zuzycia
energii. Prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone na funkcjonujacym obiekcie. Nie ma mozliwosci
na czas prowadzenia robot wytaczenia obiektu z uzytkowania, dlatego tez wykonawca powinien
zaplanowac i zorganizowa¢ swoje prace w taki sposéb, aby byly one mozliwie najmniej ucigzliwe dla
uzytkownikow obiektu.

Zakres niniejszego opracowania musi byC rozpatrywany wytgcznie ze sporzadzonym audytem
energetycznym.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegolnosci:

- pozyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zgod i uzgodnien,

- opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowe;j

- opracowanie szczegotowych rysunkow wykonawczych i warsztatowych,

- opracowanie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiedniego zgtoszenia w przypadku gdy jest to
wymagane obowigzujacymi przepisami,

- petnienie nadzoru autorskiego

Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — co najmniej dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego. Wszystkie ostateczne wersje projektdw (wraz z pieczatkami i podpisami) nalezy réwniez
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF) — skany podpisanej
dokumentacji oraz edytowalnej (DWG).

Zakres obowigzkow wykonawcy obejmuje rowniez sporzadzenie kompletnej dokumentacii
powykonawczej (2 komplety) sktadajacej sie m.in. z nastepujacych dokumentow:
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- operat kolaudacyjny zawierajgcy spis treSci oraz zawartosci sporzadzonej dokumentacii
powykonawczej;

- dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,dokumentacja powykonawcza”;

- dokumentacje powykonawcza nalezy przediozy¢ w opisanych segregatorach;

- wszystkie wnioski materiatowe musza by¢ opatrzone opisem ,materiaty wbudowano w ramach inwestycji
" Termomodernizacja budynku Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej w Grabowie " i posiada¢ podpis
kierownika budowy potwierdzajacy wbudowanie materiatu.

- instrukciji eksploatacji obiektu, w ktorej znajda sie wszystkie zalecenia eksploatacyjne oraz przeglady i
wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu i zachowania gwarancji producentow
urzadzen.

- pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu
zamdwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen i materiatdw réwnowaznych, nie
gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU.

Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materiatow wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajacego i/lub
autora PFU.

c. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Grabow, w miejscowosciach Grabéw w powiecie
teczyckim, w wojewddztwie todzkim.
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Zrédo: https://www.google.pl/maps
Rysunek 1. Mapa Gminy Grabéw
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Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.[;I
Rysunek 2. Lokalizacja obiektu w miejscowos$ci grabdw
Budynek zlokalizowany na dz. nr 57/10 obreb geodezyjny Grabdéw
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1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace zakres przedmiotu zamdwienia

Dla objetych niniejszym opracowaniem obiektdw sporzadzono w 2024 roku audyty energetyczne, z
ktorych wynika nastepujacy zakres prac:

- docieplenie $cian zewnetrznych

- docieplenie $cian fundamentowych

- docieplenie dachu

- wymiana stolarki drzwiowej

- wymiana podgrzewaczy c.w.u.

- modernizacja zrodta ogrzewania,

- modernizacja instalacji c.o.

- wymiana grzejnikdw

- budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji typu carport ze stacjq tadowania samochodéw
elektrycznych

- wymiana opraw o$wietleniowych

Zakres prac towarzyszacych obejmuje m.in.:

- rozbiérke chodnikéw / opaski wokdt budynku oraz ich odtworzenie

- demontaz istniejacej i wykonanie nowej instalacji odgromowej

- montaz nowych parapetow zewnetrznych i wewngtrznych

- demontaz orynnowania i wykonanie nowego po zakonczeniu prac izolacyjnych
- montaz podbitki

- remont dachu z malowaniem

- remont kominéw

- modernizacja schodéw zewnetrznych

Parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 1536,00 m?
Kubatura ogrzewania - 1536,00 m?
Powierzchnia netto budynku - 653,90 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 163,80 m?
Wspotczynnik ksztattu - 0,56 m?
Powierzchnia zabudowy budynku - 259,38 m?
llo$¢ mieszkan - 4,00
llos¢ mieszkancow - 50,00
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia (opis stanu istniejacego).
Uktad obiektdéw oraz przebieg przytaczy na terenie inwestycjg zaprezentowano na rysunku ponize;.

Strona | 9



Rysunek 3. Lokalizacja budynku wraz z przytaczami
Charakterystyka obiektu

Rodzaj przegrody
lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna zbudowana z cegly biatej. Przegroda nie spetnia wymagan
cieplnych warunkow technicznych przegrod zewnetrznych dla roku, 2021
dlatego proponuje sie ociepli¢ istniejacg przegrode.

Dach

Dach pokryty Blachodachéwka na konstrukcji drewnianej ocieplony wetng
grubosci 15 cm. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych warunkow
technicznych przegrdéd zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego proponuje sie
ociepli¢ istniejgcg przegrode.

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie w betonowa na podkfadzie piaskowym. Nie przewiduje sie
dziatan termomodernizacyjnych.

Sciana na gruncie

Sciana na gruncie zelbetowa. Przegroda nie spetnia wymagan cieplnych
warunkéw technicznych przegrod zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego
proponuje sie ociepli¢ istniejgca przegrode.

Okno zewnetrzne
0z1

Okna zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

Drzwi zewnetrzne
Dz 1

Stare drzwi zewnetrzne nieszczelne i w ztym stanie technicznym. Proponuje sie
je wymienic.

System grzewczy

Aktualnie budynek zasilany jest na kociot opalany olejem opatowym, instalacja
stalowa stara o duzej bezwladnosci cieplnej grzejniki mieszane stare i nowe.
Proponuje sie montaz pomp ciepfa typu powietrze-woda i wymiane starych
grzejnikdw na nowe oraz montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja cieptej
wody uzytkowej

Aktualnie ciepta woda uzytkowa pochodzi z podgrzewaczy pojemnosciowych
proponuje sie je wymienié¢ na nowe.

Parametry poszczegdlnych przegrod:

Sciany zewnetrzne 1,37 W/(m?2K)
Dach/stropodach 1,15 W/(m?K)
Strop piwnicy W/(m?K)
Okna 1,50 W/(m?K)
Drzwi/bramy 2,00 W/(m?K)
Okna potaciowe W/(m?K)
Podtogi na gruncie 0,33 W/(m?2-K)
Sciany na gruncie 1,31 W/(m2K)

Budynek znajduije sie w strefie ekspozycji obiektu zabytkowego.
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Zdjecie1 . Elewacja wschodnia

otnocna

Zdjecie 2. Elewacja p
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Zdjecie 4. Elewacja potudnie
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ZdJQCI 6. |eWCJa poincno zhodnia
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Zdjecie 8. Kottownia 2

Zdjecie 9. Kottownia 3

Strona | 14



Zdjecie 10. System grzewCzy 1

Zdjecie 11. System grzewczy 2
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1.3 OgdIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych w programie
funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Sporzadzajac dokumentacje projektowg nalezy wzig¢ pod uwage przede wszystkim przeznaczenie
obiektu . Na etapie projektowania wykonawca musi w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ koncepcje —w tym
wizualizacje obiektu, ktora podlega akceptacji Zamawiajacego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcii
Wykonawca moze przystapi¢ do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajacego
w zaden sposdb nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji petnego zakresu przedmiotu
zamdwienia. Szczegbtowe wytyczne do zakresu dokumentaciji zostaty zawarte w rozdziale 2.8.

Sporzadzony projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedtozy projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno — budowlany oraz
projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiajacego w terminach zgodnych z opracowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

Przed zilozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem
Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym. Po stronie wykonawcy jest réwniez uzyskanie
wszelkich zgod, decyzji, ekspertyz, uzgodnien niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia. Po
stronie wykonawcy jest réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz wszystkich
dokumentéw niezbednych do jego eksploataciji — jezeli bedzie to niezbedne.

Projektanci:
Zamawiajacy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynalezno$¢ do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

Trwatos¢ projektowych elementow:

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania robdét i
w okresie eksploatacji po ukonczeniu robot, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenie
eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:
Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia konieczne do wiasciwego
zaprojektowania i wykonania Rob6t. Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Projektant dotgczy do opracowania
projektowego oswiadczenie zgodne z wymogami prawa budowlanego.
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Informacja dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR):

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak
w dokumentaciji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane.

Przeglad dokumentacii:

Projektant przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej na nosnikach CD/DVD lub pendrive.

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia i zawiadomi
Wykonawce na pismie, Ze:

- akceptuje dang dokumentacje w ksztatcie zaproponowanym przez Projektanta,

- odrzuca dang dokumentacje w wersji zaproponowanej przez Projektanta w catoSci ze wskazaniem
przyczyn odrzucenia,

- akceptuje dang dokumentacje pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacii,

Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacje pod warunkiem dokonania okreslonych modyfikacii,
Projektant niezwtocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiedzy obydwoma stronami wprowadzi te
modyfikacje przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumentacje do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego danej dokumentacji, Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentacji dostarczy Zamawiajacemu egzemplarze dokumentacji w
ilosci i formach okreslonych w umowie.

1.3.2 Zagospodarowanie terenu

Chodnik/opaska wokot budynku

Zakres zamdwienia obejmuje rozbidrke chodnikdw oraz zniszczonej opaski wokot budynku a po
zakonczeniu prac termomodernizacyjnych utozenie nowej opaski w kolorze i o wymiarach
odpowiadajacych istniejgcym na miejscu rozwigzaniom.

Teren przylegajacy do opaski nalezy wyprofilowa¢ z minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzi¢
kraweznik w tawie betonowej w sposéb gwarantujacy jego stabilnos¢. Kostke brukowg nalezy uktadac na
warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o gr. 15 cm (po zageszczeniu). Kostki
betonowe nalezy uktada¢ z zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w
miare postepu robdt. Po wypetnieniu szczelin powierzchnig nalezy doktadnie oczy$cic. Nastepnie utozone
kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupemni¢ szczeliny do petnej wysokosci. Do
wypetnienia szczelin zastosowano piasek naturalny. Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 2 % w
kierunku trawnika.
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1.3.3 Architektura i konstrukcja

Na etapie przygotowania projektu budowlano — wykonawczego nalezy przeprowadzi¢ analize warunkow
przeciwpozarowych i w niezbednym zakresie zamontowac elementy lub dostosowac przegrody do
spetnienia obowigzujacych wymagan p. pozarowych. Ewentualnie jako alternatywne rozwigzanie
dopuszcza sie, aby Wykonawca w kosztach zamdwienia przewidziat uzyskanie we wtasnym zakresie
niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepisow.

Parapety

- wewnetrzne — bez zmian

- zewnetrzne - wykonac z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm, powlekane (min. grubo$¢ powtoki 55
mikrondw), z listwami PCV po bokach.

Stolarka drzwiowa
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymiane istniejacych nieszczelnych drzwi na nowe o
wspdiczynniku nie gorszym niz U =1,300 W/(m2*K). Stolarke drzwiowg wykonac jako aluminiowa.

Drzwi zaopatrzone w:
e komplet oku¢ systemowych,
zawiasy systemowe tozyskowane,
pochwyt
zamek z wkfadka,
prog zewnetrzny stalowy o wysoko$ci 20 mm,
odbojnik zewnetrzny,
stopke podporowg
podwaojne uszczelnienie przylgowe
wyglad, podziat oraz kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Ocieplenie przegrody $ciana

Elewacje ociepli¢c zapewniajac osiggniecie wspdtczynnika przenikania ciepta na poziomie nie mniejszym
niz wskazany w audycie energetycznym przy zastosowaniu systemu ETICS. Sciane na gruncie i $ciany
piwnic nalezy ociepli¢ stytropianem XPS. Przed wykonaniem termomodernizacji $cian nalezy odbic i
uzupetni¢ odspojone tynki, rozku¢ i zazbroi¢ rysy oraz spekania, a nastepnie wypemi¢ nierownosci
zaprawg cementowa.

Przed rozpoczeciem robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac w niezbednym zakresie rowniez
elementy i instalacje znajdujace sie na scianach budynku m.in.:

- demontaz i ponowny montaz elementow zamontowanych na elewaciji,

- demontaz obrdbek blacharskich i wykonanie nowych,

- przed rozpoczeciem robét dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna i drzwi folig.

- w celu ograniczenia zanieczyszczenia terenu na rusztowaniach nalezy zamontowaC siatki
zabezpieczajace.

Przed wykonaniem docieplenia $cian fundamentowych nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
przegrody, wykona¢ odkrywki i przeanalizowa¢ warunki gruntowo-wodne. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania $cian nalezy zaprojektowac i wykonac izolacje. W
tym celu nalezy przewidzieC nastepujace prace: odbicie starych tynkdw, osuszenie $ciany,
przesmarowanie powierzchni sciany srodkami grzybobojczymi, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej
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z masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubo$ci i wskazniku wynikajacym z audytu
energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowg zakorczong systemowa listwg
dociskowa.

Sciany nalezy doprowadzié do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjno$ci termicznej poprzez
docieplenie budynku warstwa styropianu o grubo$ci wynikajacej z audytu energetycznego, uzyskujac
wspotczynnik przenikania ciepfa z niego wynikajacy, a nastepnie wykona¢ wyprawy elewacyjnej z tynku
cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren 2,0, a w cze$ci cokotowej — tynku mozaikowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Docieplenie Scian powyzej cokotu nalezy rozpoczaé od
przykrecenia systemowej listwy startowej. Ptyty styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy i
odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie taczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie

i rozmieszczeniu tacznikow powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikdw
nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie
naroznej wymagane jest zwigkszenie liczby tacznikow. Wszystkie materiaty powinny by¢
paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢
materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub ta§mami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia
o$ciezy nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubo$ci nie mniejszej niz 2 cm. Zabezpieczenie
naroznikbw o$ciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykona¢ z katownikéw
aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w $wiezg zaprawe. Po dociepleniu Scian, wykona¢ nalezy
warstwe zbrojacq (z systemowej siatki zbrojacej). W cze$ci dolnej Scian wykonaé nalezy zbrojenie przy
pomocy dwdch warstw siatki.

Na cokole utozy¢ tynk mozaikowy.

Sposob wykonania docieplnia metodg lekkg mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od réznych producentéw (nalezy zastosowac jeden
catkowity system docieplenia). Dopuszcza sie zmiane technologii wykonczenia elewacji po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie EN 13163: 2012+A1:2015
,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja” lub réwnowaznym. Sciany doktadnie oczysci¢ poprzez zmycie $rodkiem biobéjczym i
zagruntowac.

Ocieplenie Scian zewnetrznych wykonac przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:
e Sciany zewnetrzne - styropian EPS 70
e Sciany nad i w gruncie - polistyren ekstrudowany XPS
e 0Scieza - styropian EPS 70 Fasada, dostosowac grubo$¢ do istniejacych warunkéw
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Parametry materiatow izolacyjnych

Styropian EPS70-033 | XPS
Grubos¢, nie mniejsza niz 15 cm 15 cm
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej w temperaturze | 0,035 W/mK 0,033 W/mK
+20°C, nie wiekszy niz
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu 70 kPa 100 kPa
wzglednym dla gr. 40-180 mm, nie mnigjsze niz
Zamknietokomdrkowos$¢ X X
Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg, nie wiecej niz 0,07-0,3 % -
Poziom nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym - <35
catkowitym zanurzeniu [%]
Klasyfikacja ogniowa E E

Kleje, izolacje uszczelniajace i materiaty do docieplen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - do przyklejania ptyty izolacyjnych do
podtoza.

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojonej
Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed natozeniem tynku.
Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjno$ci dla pary wodnej z zawartoscig zywic
silikonowych — do wykonania zewnetrznej powtoki elewacyjne;

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie tynku silikonowego barwionego w masie o uziarnieniu 2
mm (baranek):

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550, lub
rownowazny

- Wysoce przepuszczalny dla pary wodne;

- O stabym zapachu,

- Odporny na szorowanie i czyszczenie,

- Spoiwo: zywica silikonowa,

- Podwyzszona odpornos¢ na dziatanie glondw i grzybow,

- Grubo$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SAH20 = 0,14 m,

- Wspétczynnik nasigkliwosci wodg < 1,4 m klasa V2 ($rednia) DIN EN ISO 7783-2 lub réwnowazny

Tynk mozaikowy (strefa cokotowa) — ziarno — 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z

kolorowymi wypetniaczami mineralnymi. Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym: grzybami,
plesniami czy algami.
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Docieplenie dachu

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy wyremontowa¢ / wymieni¢ uszkodzone
obrobki blacharskie, ktore sg powodem przeciekow.

Ocieplenie dachu budynku z uwzglednieniem cze$ci mieszkalnej wykona¢ wetng mineralng o grubo$ci
25,0 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,134 W/(mK).

Sposob wykonania:

- oczysci¢ konstrukcje i pokrycie dachu (blacha)

- montaz foli wiatroizolacyjnej

- montaz izolacji termicznej pomigdzy elementami konstrukcji dachu
- montaz foli paraizolacyjne;.

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEC KLASYFIKACJE OGNIOWA NRO.

1.3.4 Instalacje sanitarne

Kottownia

Modernizacja instalacji ogrzewania zaktada demontaz istniejgcego kotta na olej opatowy i zastgpienie go
powietrzng pompg ciepta typu monoblok ktdra bedzie spracowa¢ w systemie monowalentnym. Po
zdemontowaniu niezbednych rurociggéw, armatury wynie$¢ usuniete elementy z budynku i ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez uzytkownika Zamawiajgcego.

Zrodto ciepta

Pompe ciepta dobrano w celu zbilansowania zapotrzebowania na energie cieplng, a tym samym
aby zapewni¢ odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach budynku. Obliczeniowa moc cieplna pompy
ciepta, wyznaczona w audycie, nie moze by¢ mniejsza niz 34,00 kW. W projekcie zastosowano
sprezarkowg elektryczng pompe ciepta powietrze/woda, dla ktérej dolnym Zrédtem ciepta bedzie
powietrze atmosferyczne. Instalacja pompy ciepta bedzie wyposazona w zbiornik. Pojemno$¢ zbiornika
buforowego nalezy obliczy¢ i dobra¢ w dokumentacji projektowe;.

Pompa ciepta 0 mocy min. 34,00 kW
e Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 34,00 kW
COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,1
Temperatura zasilania w obiegu grzewczym bez grzatki wspomagajacej: min. 60 °C
Moc elektrycznej grzatki wspomagajacej: min. 6 kW
Czynnik chiodniczy: R410a
Ogranicznik pradu rozruchu
Komunikacja internetowa
Klasa efektywnosci energetycznej (W55): A+
Zintegrowany ukfad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym i sterownikiem pokojowym
Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrdcenie obiegu.

Dopuszcza sie zastosowanie 1-2 jednostek liczby inwerteréw w potaczeniu kaskadowym pod warunkiem,
Ze suma mocy tych pomp nie bedzie mniejsza niz 34,00 kW.

Wymagania dotyczace zbiornika buforowego
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Pojemnosci zbiornika buforowego wspotpracujacego z pompa ciepta nalezy dobra¢ w dokumentacii
projektowej w oparciu o zalecenia producenta pompy ciepta. Zasobniki powinny spetnia¢ minimum
ponizsze wymogi:

e |zolacja cieplna

e Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C

Wymagania dotyczace zbiornika cwu

Wymaga sie wymiane zbiornika cieptej wody uzytkowej na zbiornik dostosowany do obstugi
wszystkich istniejacych Zrédet ciepta. Wezownica obiegu pompy ciepta musi by¢ dostosowana
powierzchnig do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompe ciepta. Ostateczng pojemno$¢
zbiornika cwu do wspbtpracy z pompg ciepta nalezy dobra¢ w dokumentaciji projektowej. Zamawiajacy
wymaga, aby zastosowane pojemno$ciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry:

e maksymalna temperatura c.w.u. min. 85°C

e anoda magnezowa chronigca przed korozjg,

e izolacja cieplna

Instalacja c.o.
Zaktada sie wymiane istniejacej instalacje c.0. na nowg z rur stalowych. Zakres zamdwienia obejmuje
rowniez montaz niezbednej armatury niezbednych do prawidtowej pracy catej instalacji w obiekcie.

Po zdemontowaniu niezbednych rurociagdw, armatury wynie$¢ usuniete elementy z budynku i ztozy¢ w
miejscu wskazanym przez uzytkownika Zamawiajacego.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia i odpowietrzenia
instalacji oraz zapewni¢ mozliwos¢ kompensaciji przewodow. Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowac
zgodnie z normami, poprzez odpowietrzniki na kazdym grzejniku oraz odpowietrzniki na pionach, ktére
nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalaciji.

Odwodnienie instalacji c.0. poprzez zawory spustowe umieszczone przy rozdzielaczu przy pompie ciepta
oraz zawory rbwnowazace w wersji z elementem odwodnienia na poszczegolnych odgatezieniach.
Rownowaga hydrauliczna instalacji winna zosta¢ zapewniona przez odpowiednie nastawy zaworow
termostatycznych i zastosowane zaworéw rownowazacych na gtownych odgatezieniach instalacji.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ naczyniem w zbiorczym przeponowym, zgodnie
znorma.

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji c.o.:

e wykonanie trzech stref/obiegéw grzewczych w oparciu o indywidualne wezty wyposazone w
automatyke pogodowg dla kazdej strefy
- GOPS
- Vigor
- lokale mieszkalne

e wykonanie kompletnych obiegow kottowych i obiegéw strefowych

e wykonanie opomiarowania mieszkan

e montaz nowej kompletnej aparatury — kazdy z obiegbw w co najmniej jedng pompe obiegowa,
filtr, zawér zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajaca. Na kazdym odejsciu na
pion na przewodzie powrotnym nalezy zamontowa¢ zwor rownowazacy z mozliwo$cig odciecia |
spustu natomiast na przewodzie zasilajgcym zawor odcinajacy. Dodatkowo wykonawca
przewidzi zawory odcinajagce na przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie
poszczegolnych stref systemu.
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Grzejniki
Wykonawca zaprojektuje i wykona nowg instalacje grzewczg. Dobor instalacji (grzejnikow, rur oraz
armatury regulacyjnej dokona w oparciu o szczegdtowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto.

Wykonawca zdemontuije istniejace grzejniki zakwalifikowane do wymiany. Po zdemontowaniu grzejnikow,
rurociggdw, armatury wynie$¢ usuniete elementy z budynku i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
uzytkownika Zamawiajacego.

Po usunieciu starych grzejnikdw nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem
odtworzenia ich wierzchniej warstwy.

Przy doborze sprawdzi¢, czy wymiary grzejnikéw nie powodujg powstawania kolizji. Grzejniki umieszczac
w miare mozliwosci we wnekach podokiennych lub pod oknami. Grzejniki nalezy montowac do $cian za
pomocg uchwytow systemowych.

Jako elementy grzejne przewiduije sie grzejniki ptytowe niskotemperaturowe, z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi z nastawami wstepnymi - grzejniki zintegrowane. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawor
regulacyjny z gtowicg termostatyczng (P-1K), zawér odcinajacy powrotny oraz w reczny odpowietrznik.
Wielkosci grzejnikow oraz ich moc dla poszczegoinych pomieszczen nalezy okresli¢ na podstawie
opracowanego, na etapie projektowym, bilansu cieplnego. Grzejniki nalezy montowa¢ do $cian za
pomocg uchwytéw systemowych. Regulacje hydrauliczng w ramach poszczegéinych ztadow realizowaé
poprzez ustawienie nastaw zawordw grzejnikowych. Izolacja przewoddéw otulinami, grubosci izolacji wg
obecnie wymaganych w WT.

Wymagania dotyczace grzejnikow
e niskotemperaturowy
e grzejnik stalowy ptytowy z radiatorami
e iloSC ptyt min. 2
e kolor: biaty
e gwarancja min: 10 lat

1.3.5 Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem zaméwienia jest budowa instalaciji fotowoltaicznej o mocy 19,74 kW wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji,
przeszkolenie uzytkownikow, przygotowanie formularza zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej do OSD.

Zakres prac instalacyjnych obejmuije:
e Montaz konstrukcji pod moduty PV typu Carport wraz z budowg miejsc parkingowych

e Montaz modutdw PV na konstrukciji,

e Utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

e Montaz rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno pradowej) i DC
(stato pradowej)

e Montaz inwertera hybrydowego

¢ Uruchomienie monitoringu instalacji

o Weryfikacje istniejacych rozdzielnic (instalacji odbiorczych),

e Wykonanie potaczenia wyréwnawczego ram modutow fotowoltaicznych wraz z uziemieniem

ogranicznikow przepie¢ o opornosci maksymalnej 10 Q,
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Wykonanie préb instalacji oraz pomiaréw sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
Uruchomienie ukfadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuije:

Wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

Zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

Wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

Uszczelnienie przepustow

Wykonanie wszelkich prac dostosowujgcych pomieszczenie do montazu magazynu energii (np.
odbojnikéw w przypadku montazu w garazu).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktada¢ si¢ musi przede wszystkim z nastepujacych elementow:

Modutéw fotowoltaicznych

Konstrukcji wsporczej

Inwertera hybrydowego

Instalacji pradu statego i przemiennego wraz z niezbednymi zabezpieczeniami

Wymagania dotyczace modutéw fotowoltaicznych

moc min. 470 W

typ ogniw: monokrystaliczny, bifacial

sprawnos¢ min. 22,0 %

temperaturowy wspotczynnik napiecia — nie gorszy niz -0,28 %/°C
rama modutu — o szeroko$ci min. 30 mm

gniazdo przytaczeniowe - IP67

odporno$¢ na obcigzenie $niegiem — 5400Pa potwierdzona certyfikatem
odporno$¢ na napdr wiatru — 2400Pa potwierdzona certyfikatem
certyfikat [IEC 61215, 61730

gwarancje:

- gwarancja produktowa min. 12 lat

- gwarancja wydajno$ci mocy producenta: min. 87 % po 30 latach

Wymagania dotyczace inwertera

liczba zasilanych faz — trzy fazy

typ: hybrydowy / obstuga magazynu energii
moc inwertera — min. 20,0 kW

napiecie startu — nie wieksze niz 160 V
min. napiecie mppt — nie wieksze niz 150 V
liczba niezaleznych MPPT - min. 2,
sprawno$¢ maksymalna — min. 97,5 %
stopien ochrony— min. IP65

rodzaj chtodzenia — wentylator

gwarancja min: 5 lat

Dopuszcza sie zastosowanie 1-2 inwerteréw w pofgczeniu kaskadowym pod warunkiem, ze suma mocy
tych inwerteréw nie bedzie mniejsza niz 20,00 kW.

Inwerter wraz z rozdzielnicami DC i AC zostanie zainstalowany w kottowni budynku GOPS.
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Wymagania dotyczace konstrukcji wsporcze;

Projektuje sie konstrukcje wsporczg typu Carport. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcja wsporcza pod moduty fotowoltaiczne powinna by¢ wykonana z profili nosnych ze stopu
aluminium z wykorzystaniem elementow ztgcznych ze stali nierdzewnej. Fundamenty nalezy wykona¢ w
formie blokdw Zelbetowych z betonu. Klase betonu, wielkos¢ fundamentu i gleboko$¢ jego posadowienia
wykonac zgonie z zaleceniami producenta. Istnieje mozliwos¢ zastosowan rozwigzan rownowazonych.

Kat nachylenia modutow min. 10°.
Dtugo$c¢ trasy kablowej DC wraz z wykopem bedzie nie wigksza niz 25m.

Miejsce posadowienia carportu zostanie wskazane przez Zamawiajacego po wykonaniu przez
Wykonawce wizji lokalnej przed przystapieniem do projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania mozliwosci prawidtowego montaz instalacji,
zapewniajac maksymalny uzysk:
e muszq by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania oraz
dostepnych powierzchni montazowych
e nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty

Zrédto: https://corab.pl
Rysunek 4. Carport — zdjecie pogladowe

Wykonanie miejsc parkingowych pod carportem

Pod carportem wykona¢ miejsca parkingowe dla 6 pojazdow o szeroko$ci min. 5 m.

Grubos¢ podbudowy w przypadku nawierzchni dla pojazdéw mechanicznych powinna wynosi¢ 20-40 cm.
Utozenie nawierzchni obejmuje:

- warstwe geowtokniny, ktdra zapobiegnie mieszaniu sie warstw.

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub Zwiru o grubo$ci min. 15 cm

- wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o grubo$ci min.10 cm;

- krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

- utozenie kostki brukowej gr.8cm w kolorze szarym.

- wydzielenie miejsc postojowych paskiem z kostki brukowej gr.8cm w kolorze czerwonym;
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Kolejne warstwy podbudowy uktada¢ rownomiernie i zageszcza¢ mechanicznie.

Monitoring pracy elektrowni
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z instalacji systemu monitorujgcego prace instalacii
PV na poziomie inwertera. System musi da¢ mozliwos¢:
- odczytu on-line aktualnej produkc;i
- odczytu on-line wszystkich btedow
- tworzenia wykresow i analiz, raportéw z produkcji energii
- obstuga w jezyku polskim
- zintegrowany z inwerterem za posrednictwem WiF| lub Ethernet.

Wymagania dotyczace rozdzielnicy elektrycznych
Kazda instalacja musi zosta¢ wyposazona w rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniami po

stronie AC (zmienno pradowej) i DC (stato pradowej). Kazda z rozdzielnic powinna posiada¢ doktadny
opis zainstalowanych zabezpieczen jak, rowniez schemat elektryczny wpietej instalacji fotowoltaiczne;.
Rozdzielnice elektryczne powinny spetnia¢ minimalne wymogi:

e obudowa natynkowa z tworzywa termoutwardzalnego
stopien ochrony min. IP 65
Un=1000V DC, Un=400V AC
dfawiki
Minimalne wyposazenie rozdzielnicy DC:
- roztacznik bezpiecznikowy DV z wktadkg PV
- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Typ T1+T2
e Minimalne wyposazenie rozdzielnicy AC:

- zabezpieczenia nadpragdowe

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe Typ T1

- zabezpieczenie roznicowopradowe

Wymagania dotyczace przewoddw i kabli

Przewody po stronie DC powinny by¢ przeznaczone do przytaczania fotowoltaicznych czesci instalacji.
Przewody winny charakteryzowac sie odpowiednig Srednicg zewnetrzng do instalacji, dtugotrwatoscig, i
wytrzymatoscia. Izolacje i ptaszcze kabli solarnych powinny gwarantowa¢ wysokg odpornos¢ na dziatanie
ciepta, zimna, $cieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie UV i pozostatych warunkow atmosferycznych.
Koncowki kabli taczy¢ ztaczkami systemowymi MC4. Przewody taczace panele nalezy uktadaé pod
panelami fotowoltaicznymi i mocowac do konstrukcji wsporczej za pomocg opasek zaciskowych.
Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY, YDY lub réwnowaznych.
Okablowanie powinno by¢ prowadzone w korytkach kablowych.

Zgtoszenie przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD

Wykonawca instalacji ma obowigzek przygotowanie wniosku zgtoszenia instalacji wraz z wymagang
dokumentacjg przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz ztozenie wniosku zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego do wiasciwego Zaktadu Energetycznego.

Wykonawca instalacji sktada o$wiadczenie 0 zgodnym z obowigzujacymi przepisami wykonaniu instalacii.
Wymaganym jest by Wykonawca instalacji legitymowat sie certyfikatem instalatora OZE w zakresie
instalacji fotowoltaicznych oraz waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,E” oraz ,D” w odniesieniu do
instalacji elektrycznych.
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projekt instalacji fotowoltaicznej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. p. pozarowych. Zastosowac
przepisy przewidziane dla instalacji 0 mocy powyzej 6,5 kW, ktore mowia, ze projekty przedmiotowych
instalacji podlegajg obowigzkowemu uzgodnieniu pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.). Zakres
opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekscie projektowanej instalacji wskazane w § 4
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz.
2117). Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych
nalezy odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712:

Zgtoszenie mikroinstalacji do PSP

Wykonawca po wykonaniu robét zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56 ust. 1a.
dokona zgtoszenia instalacji do PSP. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),

- lokalizacja modutéw PV oraz falownika (invertera),

- trasa kablowa przewoddw strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile wystepuije),

- lokalizacja roztacznika DC.

1.3.6 Oswietlenie

W ramach prac poprawiajacych efektywno$¢ energetyczna budynku nalezy wymieniC istniejace
o$wietlenie sktadajace sie zarowek kompaktowych, zaréwek zarowych (tradycyjnych) oraz Swietlowek,
na nowe typu LED.

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualna korekte lokalizacji oprawy celem zapewnienia
rownomierno$ci oSwietlenia oraz natezenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia.

Celem prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia dla drég ewakuacyjnych nalezy przewidzie¢
zastosowanie opraw modutowych wyposazonych w uktad akumulatorowy zapewniajacy wiasciwe
o$wietlenie drég ewakuacyjnych w czasie zaniku napiecia.

Obliczenia i dobér parametréw lamp przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12464 lub réwnowazna.
Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru pomieszczen i
wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wtasciwych warunkow pracy (pomiaréw) w
odniesieniu do obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Zabezpieczenie przed olsnieniem osiggna¢ poprzez:

- stosowanie odpowiednich elementow konstrukcyjnych opraw ostaniajacych zrodta Swiatta,

- wlasciwe rozmieszczenie opraw o$wietleniowych,

- ograniczenie luminacji opraw.

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak zaprojektowane, aby uniknaé efektu migotania definiowanego
jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec swietlny, ktdrego
luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie, zachowujgc wysokg czestotliwos¢ mrugniec i
wptywajac zle na samopoczucie uzytkownikow.

Pomiar w miejscu, w ktérym nie wykonuje sie statej pracy (np. magazynek) lub w miejscu komunikacji
(korytarz, klatka schodowa, hall) nalezy wykona¢ wyznaczajac siatke obliczeniowg (stanowigcq kwadrat
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o bokach 1 m x 1m). Po wymianie o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary o$wietlenia i przedstawic
protokét z ich wykonania.

Nowe oS$wietlenie musi charakteryzowac sie:

- brakiem efektu pulsowania $wiatta,

- mozliwo$cig wielokrotnego zataczania oSwietlenia w ciggu dnia bez skrocenia zywotnoSci
zrodet Swiatta,

- Zzmniejszeniem zuzycia energii elekirycznej i mocy oprawy,

- niskq temperaturg oprawy w trakcje dziatania (dtuzszy czas zywotno$ci oprawy),

- wiekszg odporno$¢ na wahania napiecia,

- zywotnoscig min. 50.000 godzin.

Zakres obejmuje rdwniez wykonanie niezbednych robot towarzyszacych tj. naprawa
i malowanie nawierzchni itp

1.3.4 Pozostate prace

Instalacja odgromowa.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac istniejacq instalacje odgromowa.
Instalacje odgromowa na elewacji montowa¢ w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji.
Ztacza pomiarowe umiesci¢ w ztaczach kontrolnych wklejonych w warstwe izolacji.

Po zamontowaniu instalacji wykona¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.
Instalacja winna spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy

- wykona¢ wymagane prawem pomiary rezystancji uziomoéw.

- wykona¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan urzadzenia
piorunochronnego”.

- dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia piorunochronnego.

Parapety zewnetrzne
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm; powlekanej (grubo$¢ powtoki 55 mikronow).

Pod parapetami utozy¢ styropian — w razie koniecznosci wyku¢ niezbedng bruzde w celu jego utozenia.
Parapet wykona¢ nalezy z jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetow na
zasadzie faczenia dwoch fragmentéw blachy.

Parapety nalezy przykleiC przed dociepleniem o$ciezy okiennych. Warstwa przyklejanych pasow
ocieplajacych oscieza powinna docisng¢ od gory przyklejong wczesniej obrébke blacharska. Styki obrobki
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykonczyc¢ silikonem (trwale plastycznym). Po
zamontowaniu podokiennikdw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robét wykonczeniowych.

Dlugo$¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowaé w sposéb

gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakoriczy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczegoinosci na prawidtowe
uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejagcym oknem. Parapety wewnetrzne uzupetni¢ w niezbednym
zakresie w celu potgczenia z oknem.

Orynnowanie

Rynny dachowe pdtokragte z blachy ocynkowanej nalezy utozy¢ na zamontowanych uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie wiecej niz 15
cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po
srodku okapu. Rynny taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy 3 mm
i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potaczone 3 nitami. Brzegi rynien
powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajacemu przekrojowi rynny Potgczenia denka z rynng powinny by¢ lutowane
obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o | > 40
mb nalezy wykona¢ dylatacje rynien.

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gérna czes¢ rur spustowych powinna by¢ potaczona z
rynna przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy
dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur spustowych nalezy taczy¢ na rabek z
przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej
niz co 3 metry oraz zawsze w koncach i pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢
przylutowane obraczki lub tzw. kampinoski zabezpieczajace przed obsuwaniem sig rur.

Daszek nad wejsciami
Na czas prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac istniejace daszki.
Po zakonczeniu prac zamontowa¢ daszki.

Kominy

W ramach prac towarzyszacych nalezy wyremontowac¢ kominy i wykonac ich petng obrobke panelami 3d
lub RBH. Nalezy odbi¢ i uzupetni¢ odspojone tynki, rozku¢ i zazbroi¢ rysy oraz spekania, a nastepnie
wypetni¢ nierownos$ci zaprawg cementowa. Przed wykonaniem obrébki nalezy zabezpieczy¢ komin przed
wilgocig materiatem hydroizolacyjnym. Kolorystyka obrébki powinna by¢ zgodna z kolorystyka dachu.

Podbitka

Usunac¢ istniejacq zniszczong podbitke lukarn i wykonaé nowg z PCV. Drewniane faty montazowe, do
ktorych przyczepiane sg panele podbitek, powinny mie¢ wymiary ok. 25 x 50 mm i by¢ usytuowane nie
rzadziej niz co 40 cm. Instalacja listew na catym obwodzie okapu dachu wykona¢ przy pomocy
nierdzewnych gwozdzi.

Remont dachu
W ramach prac towarzyszacych nalezy rowniez wyremontowa¢ wszystkie uszkodzone obrdbki
blacharskie na dachu i dostosowac¢ zmiany wynikajace ze zwiekszenia grubosci warstwy ocieplenia.

Po dokonaniu wszystkich niezbednych napraw nalezy wykona¢ malowani catego dachu.
Przed wykonaniem malowania oczy$¢ powierzchnie dachu z wszelkich zanieczyszczen, mchu, porostow,
rdzy i starej tuszczacej sie farby. Ogniska korozji i rdzy zeszlifowaé papierem $ciernym lub szczotkg

druciang az do odstoniecia powierzchni metalu. Po oczyszczeniu z rdzy miejsca te oraz wszelkie ubytki
nalezy odpyli¢ i odttuscié. Do usuniecia starej tuszczacej sie farby uzy¢ szczotek drucianych lub myjki
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ciSnieniowej pod cisnieniem min. 300 baréw. Po oczyszczeniu dachu w razie konieczno$ci nalezy
powierzchnie dachu zagruntowac odpowiednim preparatem do gruntowania.

Malowanie nalezy wykona¢ farbg akrylowg lub poliwinylowg odporna na promieniowanie UV. Farbe
naktada¢ za pomocg natrysku. Aby uzyska¢ réwnomierne i trwate wykonczenie nalezy potozy¢ dwie
warstwy farby.

Kolor farby nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Modernizacja schoddw zewnetrznych

Usuna¢ ptytki ze schodow od strony potnocnej. Nowg nawierzchnie schoddéw wykonac z kostki brukowej
o wymiarach i w kolorze odpowiadajacych istniejgcym rozwigzaniom na pozostatej czesci schodow i
podjazdéw.

Na schodach i murkach podjazdéw_odbi¢ i uzupetni¢ odspojone tynki, rozku¢ i zazbroi¢ rysy oraz
spekania, a nastepnie wypetmi¢ nierbwnosci zaprawg cementowg. Wykonczy¢ zgodnie z faktura i
kolorystyka zaprojektowanymi dla elewacji budynku.

Istniejace stalowe barierki/porecze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen, mchu, porostow, rdzy i
starej tuszczacej sie farby. Ogniska korozji i rdzy zeszlifowa¢ papierem Sciernym lub szczotkg druciang
az do odstonigcia powierzchni metalu. Pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym

Pozostate prace

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia i elementy
znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakonczeniu prac wykona¢ ponowny ich montaz.
Elementy metalowe nalezy pomalowaC farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajacym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac $ciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy rowniez odtworzy¢ i odpowiednio wykonczy¢ istniejace kominki wentylacyijne.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

e wykonawca dokumentaciji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien dokona¢
wizji lokalnej i uzgodni¢ sposéb wykonania robdt z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ inwentaryzacje w
niezbednym zakresie,

o wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktoca¢ warunkéw bytowych
w sasiadujacych budynkach,

e wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepisoéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane
wg zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg
wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,
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e wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu i
odpadéw budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpaddéw wraz z udokumentowaniem
tego wywozu.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia specjalnych
wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren
budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow. Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu
zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza
zabezpieczenia istniejacych obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wiaczony powinien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdinych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak
m.in.. energia elektryczna, woda, Scieki itp. W cene kontraktowa powinny by¢ wtaczone rowniez wszelkie
opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy.
Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i medidw energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z
uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwoler i zezwolen oraz przytaczeniem.

Po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.
2.2 Wymagania dotyczace architektury
Wymagania dotyczace architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spdjne z charakterem obiektu i muszg uwzglednia¢
jego funkcje i przeznaczenie.

Planowane rozwigzania architektoniczne muszg uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku ekonomicznego
i proporciji kosztdw zwigzanych z funkcjg realizowanego zadania.

Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajgcym
2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji
Rozwigzania  konstrukcji w elementach ~ nowoprojektowanych  muszg uwzglednia¢

rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejacych, z ktorymi bedg wspotpracowac.
Konieczne jest spetnienie wymogdw ochrony p.poz .

2.4 Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow
Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaty opisane w dziale 1.3

Strona | 32



2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia i rozwigzan materiatowych

Zastosowane materiaty wykonczeniowe muszg by¢ nowoczesne oraz spetniaC wysokie wymagania
techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednocze$nie powinny by¢ odporne na zniszczenia.

Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materialy powinny podwyzszong wytrzymato$¢ i odporno$C i by¢é przeznaczone do
zastosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

2.6 Wymagania dotyczace instalaciji
Zaktada sie doprowadzenie wszystkich niezbednych instalacji. Wymagania dotyczace instalacji, zostaty
opisane w dziale 1.3

2.7 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaty okre$lone w rozdziale
1.3

2.8 Zatozenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowe;

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowe;
Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej i uzgodni¢
sposob wykonania adaptacji z Zamawiajacym

Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi zawierac:
a) Skfad dokumentacij:
e Projekt zagospodarowania dziafki lub terenu,
e Projekt achitektoniczno — budowlany
e Projekt techniczny
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich branz objetych
zakresem dokumentaciji projektowej
Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatacznik do projektu budowlanego,

e opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot;

e Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem

¢ |nng dokumentacje niezbedng do realizacji robdt budowlanych.

o Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD lub
DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadaC wersji papierowej i musi byé
uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujace w wersji papierowe;j,
ptyte z wersjq elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ w sposob trwaty —
nadruk komputerowy — umieszczajac nastepujace informacje na ptycie: nazwe i adres
jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego, inwestor.

b) Dokumentacja projektowa powinna okre$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

c) Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie
opracowania dokumentaciji projektowe;.

d) Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
decyzje o0 pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

e) Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz
organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia
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proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia. Spotkania
bedg odbywaly sie w siedzibie Zamawiajacego w ustalonych przez niego terminach

f) Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentaciji projektowej w terminie max do 3 dni od
zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego.

g) Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie
powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku
niewywigzywania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajacy, wynikte z tego tytutu straty pokryje
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

h) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajagce z poprawienia bteddw i
uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji rob6t Jednostka Projektowa
wykonuje nieodptatnie.

i) Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym
uszczegotowieniem rozwigzan, jednoznacznym okreleniem parametrow technicznych i
standardéw wykorczenia, w sposéb umozliwiajacy wycene robot.

j) Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem (np.
stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj powstatych ilo§¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z
realizacjq inwestycji (ilo§¢ w tonach), informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie
prowadzenia robot oraz o konieczno$ci opracowania planu,BIOZ”

2.8.2 Szczegblowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegotowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standarddw wykonczenia, w sposob umozliwiajacy
wycene robot.

Dokumentacja winna zawiera¢: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegGtowym opisem (np. stolarki okiennej,
drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
rodzaj powstatych ilo§¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilo$¢ w tonach), informacije
na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robot oraz o konieczno$ci opracowania planu
,BIOZ”

2.9 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane do
obowigzujacych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow
budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczna.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego z
zakresem i w sposOb zapewniajacy osiggniecie celu, ktbremu ma stuzyc.
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Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robdt,
dostarczenie materiatow, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze, budowlane,
instalacje, wyposazeniowe i inne, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w wymaganiach Zamawiajacego,
lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu, sprawno$ci urzadzen
oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone
w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, ktory wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementoéw kontraktu:
a. wykonanie dokumentaciji projektowej zawierajace;j:
+  projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczo — budowlany, projekt techniczny
+  uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien
*  projekt
+  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR);
+ instrukcje obstugi i eksploatacji;
b. wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji rob6t budowlanych;
Cc. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.9.1  Przedmiot i zakres kontraktu
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej, a nastepnie wykonanie robot w
ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Do zakresu prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych robdt i czynno$ci okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;

e sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu w zakresie wszystkich branz, spetniajgcego
wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow sanitarnych,
prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
wiasciwych organdw;

e uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w dokumentaciji projektowej;

e sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

e sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021.2454);

e uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie

projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia — jezeli konieczne

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatow i urzadzen;
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ubezpieczenie budowy;

prowadzenie dziennika budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy — jezeli konieczne
dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i
zgtoszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajacego
/ Nadzdr inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t i przekazanie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtadciwym organie nadzoru
budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajagcego / Nadzér inwestorski dokumentami:
dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu
zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgacego)
przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
I decyzji dotyczacych obiektu;

wykonanie wszystkich robét ujetych w dokumentacii projektowe;;

oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich witasciwych
dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego prawa;
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy czionek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne Swiadectwo potwierdzajgce
nalezyte przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnoSci zapewni zespot
specjalistow petnigcych funkcje Inspektordw w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz postanowiet umowy o wykonanie zamoéwienia. Ponadto Nadzér inwestorski
analizuje i zatwierdza wraz z zamawiajacym dokumentacje projektowg

Z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informaciji i polecen na zasadzie wytacznosci;

prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladow i odbiorow, stwierdza jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robot;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisow zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

Strona | 36



2.9.2 Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robot
Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakoS¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:
e programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);
e wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;
e zatwierdzong dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe (w przypadku, gdy
pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi przepisami;
e dokumentacjg projektowa;
e postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia;
e poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.9.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami okre$lonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano -
montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu raportow
opisujacych zgodnos¢ realizacji robét budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktora moze by¢ naruszona na skutek
prowadzonych przez niego rob6t budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw 0séb
trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.9.5 Ochrona srodowiska
Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegoélnosci zobowigzany jest do:

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majagcych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach
przylegtych;

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatar majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku;

e unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédio w
sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejace] zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

e usuniecia wlasnym staraniem i na wiasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd w
Srodowisku;

e prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w
wyniku prowadzonych robdt.

2.9.6  Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegolnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji rob6t bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy wiasciwe
warunki ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

e ograniczenia emisji hatasu;

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

e niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

e niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez

pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;
e ochrony zieleni.

29.7 Zaplecze budowy

Wykonawca witasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy
lub w bezpo$rednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zapfacie i
powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych Srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczenstwo
pozarowe.

2.9.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majacq wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych (w zakresie
odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

e oznakowany CE;

e albo umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskgq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

e |ub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usung¢, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona informacja
zawierajgca:
e okreSlenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;
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numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikaciji technicznej, a jesli
specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z nia. Dopuszczone
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j,
dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis
rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca projektowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okre$la¢ warunki jego zastosowania w danym
obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. Oswiadczenie powinno
zawierac:

nazwe i adres wydajgcego o$wiadczenie;

e nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
e identyfikacje dokumentaciji technicznej;
e stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjq techniczng oraz przepisami;
e adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;
e miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.
Ponadto:

przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegotowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktore
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy / Nadzér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposéb
ciagty;

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow;
wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatbw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, na Zzadanie Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wiasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie roboty;
wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i
wiasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t muszg spetniaé wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:
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e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

e zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdbw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatdw pochodzacych z tego zrédta;

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii;

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta;

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot;

e z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w kontrakcie;

e ceksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow:

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkciji. Prébki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacii
poszczegolnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie
niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich
nieodebrania przez Zamawiajacego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb przewidziany
przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
Cco najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
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2.9.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywa¢ jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaler w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz $Srodkdw
transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni postep robot oraz ich zakoriczenie w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu i Srodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkéw transportu muszg odpowiada¢ wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosSci i
bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajace warunkdéw kontraktu mogg zostac¢ przez Nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkdw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w
zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.10 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robét i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazne
decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatdw oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywa¢ przyrzadéw
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
przepisow okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.9.11 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robdt:

e celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakoS¢ robot;

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow;

e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot;

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

e \Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatdbw i robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST;

e minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwo$ci sq okre$lone w ST, normach i
wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa;

e \Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan;

e Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

e Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wplyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci do ich
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete,
a jako$¢ tych materiatow zostanie potwierdzona;

o wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek:

probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badar;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan;

wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Zamawiajgcego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnoS¢ materiatdbw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robét z ST i dokumentacjq projektowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:
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e przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

e w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

e produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego. Dokumentacje budowy stanowia;

e umowa o wykonanie zamowienia;

e ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycj)

e zatwierdzona dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do pozwolenia na budowe (jezeli
dotyczy inwestycj)

e specyfikacje techniczne;

e zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzkami;

e pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtadciwych organéw
oraz wiascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robot;

o kwalifikacja zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu architektoniczno - budowlanego
dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacjq zamieszczong w projekcie
architektoniczno - budowlanym (rysunek i opis);

e plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem higien pracy oraz bezpieczenstwem

pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (je$li dotyczy inwestycii);

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych

i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

e dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych dostosowania w budownictwie

oraz ich jako$¢ i pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

instrukcje obstugi i eksploatacji;

instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentow materiatdw;

protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw rob6t na terenach i

urzadzeniach obcych;

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycj).
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29.13

Odbidr robot

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegdlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych;

sposdb wykonywania robdt budowlanych — w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowier umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbidr koricowy;

odbidr po okresie rekojmi;

odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentami budowy;

jakosc i doktadnos¢ wykonania prac wykoriczeniowych;

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe) w
sieciach i instalacjach.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji nie
bedg widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdInego postepu robdt;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentébw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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2.9.15 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.9.16 Odbidr korcowy robét
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Odbiér korcowy:

catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajacych,
poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

Dokumenty do odbioru korcowego

Podstawowym dokumentem odbioru korcowego robdt jest protokét odbioru robot sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1.
2.
3.

umowe;

specyfikacje techniczne;

dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegoinosci:

a) dziennik budowy;
b) o$wiadczenie Kierownika budowy:
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -

ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu, oSwiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone
przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen;

kopie rysunkow, wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
architektoniczno - budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot);

kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;
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e stanowisko organow wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oSwiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

e operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wiasciwym
o$rodku dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robét i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e recepty i ustalenia technologiczne;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

e sprawozdania techniczne;

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

e zakres i lokalizacje wykonanych robét;

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;;

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

e date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kofcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.17 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9.18 Warunki Przejecia Robot
Odbiédr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e 0 catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowo$ci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie;

e Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowo$ci do odbioru przez Wykonawce;

o Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakorczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w przekazaniu
robot;

e komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

e w przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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2.9.19 Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych, zgodne z
PFU;
o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);
e sprawozdania techniczne;
e protokoty sprawdzer i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
e wykaz wprowadzonych zmian;
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
e date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego —
Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.9.20 Swiadectwo Przejecia Robét
Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkéw:
e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
e dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;
e dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow
wszystkich badan, préb korcowych.

2.9.21 Podstawy pfatnosci
Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robét. Szczegdty oraz
forma dokumentdw i rozliczen zostang okre$lone przez Zamawiajacego w umowie z Wykonawca.

2.9.22 Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
e przygotowanie terenu;
e wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;
e opfaty dzierzawy terenu;
e wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;
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e odwodnienie wykopow — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajacych;

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

pobér niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacjj;

demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

prace porzadkowe.

2.9.23 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

koszt rekultywacji terenu;

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw

oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem

zatozonych efektdéw inwestycyjnych;

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu;

e wykonanie niezbednych robot, ktdre zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucii, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

¢ wykonanie dokumentacji wykonawczej;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.9.24 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre$lonym w kontrakcie przekaze
Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Z chwilg
przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomo$ci, ktdrych teren zostat
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przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow.

2.9.25 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108
poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.9.26 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz Rob6t
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegélnosci:

e wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych;

e w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

e Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich
czynnikdw i mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

e Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

e Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

e W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

e Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacii terenu
budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i
przylegtym terenie.
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1.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI  WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw pojawig sie na etapie wykonywania prac projektowych objetych
przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wiascicielem budynku jest Gmina Grabow, ul. 1 maja 21, 99-150 Grabdw. Budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Wiasciciel budynku o$wiadcza, ze
posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.

3.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r — w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pra
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pozostatymi obowigzujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Kopia mapy zasadniczej (zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

Kopia mapy zasadniczej zat. nr 1
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1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Zakres zamdwienia nie wymaga sporzadzenia badan gruntowow - wodnych

1.3  Zalecenia konserwatora zabytkdw
Budynek znajduje sie w strefie ekspozyciji obiektu zabytkowego.

1.4 Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

1.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
w $wietle obowigzujacego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen
Wykonawca wykona inwentaryzacje we wtasnym zakresie.

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody od gestordw sieci i infrastruktury.

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajac wymagania ustawy Prawo
Budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Koszty ewentualnego magazynowania
materiatow, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp. ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy oraz
terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W  przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkodly.

1] OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia i wyceny prac opisanych w
niniejszym dokumencie ma obowigzek zapozna¢ sie z catg dokumentacjq wraz z jej wszystkimi
zatgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czeS¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegoiniac i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu elementdéw systemowych i urzadzen,
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ktére nalezy uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je
wycenic.

IV.  SPIS RYSUNKOW | ZDJEC

Rysunek 1. Mapa Gminy Grabdw 6

Rysunek 2. Lokalizacja obiektu w miejscowosci Grabow 7

Rysunek 3. Lokalizacja budynku wraz z przytgczami 9

Rysunek 4. Carport — zdjecie pogladowe 26
Zdjecie 1. Elewacja wschodnia 11
Zdjecie 2. Elewacja pétnocna 11
Zdjecie 3. Elewacja zachodnia 12
Zdjecie 4. Elewacja potudniowa 12
Zdjecie 5. Elewacja potudniowo wschodnia 13
Zdjecie 6. Elewacja pétnocno zachodnia 13
Zdjecie 7. Kottownia 1 14
Zdjecie 8. Kottownia 2 14
Zdjecie 9. Kottownia 3 14
Zdjecie 10. System grzewczy 1 15
Zdjecie 11. System grzewczy 2 15
Zdjecie 12. System grzewczy 3 15
Zdjecie 13. Konstrukcja dachu 1 16
Zdjecie 14. Konstrukcja dachu 2 16
Zdjecie 15. Konstrukcja dachu 3 16
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