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Nazwa zamówienia: 
Program Fukcjonalno-Użytkowy dla projektu pn. ” Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grabowie” 
 
Miejsce inwestycji: 
ul. Reymonta 2, 99-150 Grabów  
 
 
Zamawiający: 
Gmina Grabów, ul. 1 maja 21, 99-150 Grabów 
 
Grupa, klasa, kategoria CPV: 
- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45321000-3 Izolacja cieplna 
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
- 45410000-4 Roboty tynkarskie 
- 45421000-4 Stolarka budowlana 
- 45442100-8 Roboty malarskie 
- 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania 
- 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami słonecznymi 
- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
- 09330000-1 Energia słoneczna 
- 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
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I. Część opisowa programu 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
a. Podstawa wykonania opracowania  

 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

 Dokumenty i materiały przekazane przez Zamawiającego 

 Audyt energetyczny 

 Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiającym   
 
b. Cel opracowania  
Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 20 grudnia 2021 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” (Dz.U.2021.2454). Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do 
sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet 
dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. 
Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te 
dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-
użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania, stabilności i stabilnego działania, 
jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
 
c. Zakres przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót w 
ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiektu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w miejscowości Grabów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ” Termomodernizacja 
budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie”, prowadząca do racjonalizacji zużycia 
energii. Prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie. Nie ma możliwości 
na czas prowadzenia robót wyłączenia obiektu z użytkowania, dlatego też wykonawca powinien 
zaplanować i zorganizować swoje prace w taki sposób, aby były one możliwie najmniej uciążliwe dla 
użytkowników obiektu. 
 
Zakres niniejszego opracowania musi być rozpatrywany wyłącznie ze sporządzonym audytem 
energetycznym. 
  
Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 
- pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień, 
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 
- opracowanie szczegółowych rysunków wykonawczych i warsztatowych, 
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w przypadku gdy jest to 
wymagane obowiązującymi przepisami, 
- pełnienie nadzoru autorskiego 
 
Wszystkie ww. opracowania należy dostarczyć w formie papierowej – co najmniej dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. Wszystkie ostateczne wersje projektów (wraz z pieczątkami i podpisami) należy również 
dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF) – skany podpisanej 
dokumentacji oraz edytowalnej (DWG). 
Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje również sporządzenie kompletnej dokumentacji 
powykonawczej (2 komplety) składającej się m.in. z następujących dokumentów: 
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- operat kolaudacyjny zawierający spis treści oraz zawartości sporządzonej dokumentacji 
powykonawczej; 
- dokumentacja powykonawcza musi być ostemplowana pieczątkami „dokumentacja powykonawcza”; 
- dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w opisanych segregatorach; 
- wszystkie wnioski materiałowe muszą być opatrzone opisem „materiały wbudowano w ramach inwestycji 
" Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie " i posiadać podpis 
kierownika budowy potwierdzający wbudowanie materiału. 
- instrukcji eksploatacji obiektu, w której znajdą się wszystkie zalecenia eksploatacyjne oraz przeglądy i 
wymagania gwarancyjne niezbędne do utrzymania obiektu i zachowania gwarancji producentów 
urządzeń. 
- pozostałe niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
 
Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu 
zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń i materiałów równoważnych, nie 
gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 
 
Wszelkie zmiany rozwiązań, urządzeń, materiałów wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego i/lub 
autora PFU. 
 
c. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Grabów, w miejscowościach Grabów w powiecie  
łęczyckim, w województwie łódzkim.  
 

 
Źródło: https://www.google.pl/maps 
Rysunek 1. Mapa Gminy Grabów 
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Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 
Rysunek 2. Lokalizacja obiektu w miejscowości grabów 
Budynek zlokalizowany na dz. nr 57/10 obręb geodezyjny Grabów 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia  
Dla objętych niniejszym opracowaniem obiektów sporządzono w 2024 roku audyty energetyczne, z 
których wynika następujący zakres prac: 
- docieplenie ścian zewnętrznych 
- docieplenie ścian fundamentowych 
- docieplenie dachu 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- wymiana podgrzewaczy c.w.u. 
- modernizacja  źródła ogrzewania, 
- modernizacja instalacji c.o. 
- wymiana grzejników 
- budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji typu carport ze stacją ładowania samochodów 
elektrycznych 
- wymiana opraw oświetleniowych 
 
Zakres prac towarzyszących obejmuje m.in.: 
- rozbiórkę chodników / opaski wokół budynku oraz ich odtworzenie  
- demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji odgromowej 
- montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
- demontaż orynnowania i wykonanie nowego po zakończeniu prac izolacyjnych 
- montaż podbitki 
- remont dachu z malowaniem 
- remont kominów 
- modernizacja schodów zewnętrznych 
 
  
Parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 1536,00 m3 

Kubatura ogrzewania - 1536,00 m3 

Powierzchnia netto budynku - 653,90 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 163,80 m2 

Współczynnik kształtu - 0,56 m-1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 259,38 m2 

Ilość mieszkań - 4,00  

Ilość mieszkańców - 50,00  
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego). 
Układ obiektów oraz przebieg przyłączy na terenie inwestycją zaprezentowano na  rysunku poniżej. 
 

 
Źródło: Źródło: https://geoportal-krajowy.pl/ 
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Rysunek 3. Lokalizacja budynku wraz z przyłączami 
Charakterystyka obiektu 
 

Rodzaj przegrody 
lub instalacji 

Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Ściana zewnętrzna 
Ściana zewnętrzna zbudowana z cegły białej. Przegroda nie spełnia wymagań 
cieplnych warunków technicznych przegród zewnętrznych dla roku, 2021 
dlatego proponuje się ocieplić istniejącą przegrodę. 

Dach 

Dach pokryty Blachodachówka na konstrukcji drewnianej ocieplony wełną 
grubości 15 cm. Przegroda nie spełnia wymagań cieplnych warunków 
technicznych przegród zewnętrznych dla roku, 2021 dlatego proponuje się 
ocieplić istniejącą przegrodę. 

Podłoga na gruncie 
Podłoga na gruncie w betonowa na podkładzie piaskowym. Nie przewiduje się 
działań termomodernizacyjnych. 

Ściana na gruncie 
Ściana na gruncie żelbetowa. Przegroda nie spełnia wymagań cieplnych 
warunków technicznych przegród zewnętrznych dla roku, 2021 dlatego 
proponuje się ocieplić istniejącą przegrodę. 

Okno zewnętrzne 
OZ 1 

Okna zewnętrzne w dobrym stanie technicznym. 

Drzwi zewnętrzne 
DZ 1 

Stare drzwi zewnętrzne nieszczelne i w złym stanie technicznym. Proponuje się 
je wymienić. 

System grzewczy 

Aktualnie budynek zasilany jest na kocioł opalany olejem opałowym, instalacja 
stalowa stara o dużej bezwładności cieplnej grzejniki mieszane stare i nowe. 
Proponuje się montaż pomp ciepła typu powietrze-woda i wymianę starych 
grzejników na nowe oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

Instalacja ciepłej 
wody użytkowej 

Aktualnie ciepła woda użytkowa pochodzi z podgrzewaczy pojemnościowych 
proponuje się je wymienić na nowe. 

 
 
 
Parametry poszczególnych przegród: 
 

Ściany zewnętrzne 1,37 W/(m2∙K) 

Dach/stropodach 1,15 W/(m2∙K) 

Strop piwnicy --- W/(m2∙K) 

Okna 1,50 W/(m2∙K) 

Drzwi/bramy 2,00 W/(m2∙K) 

Okna połaciowe --- W/(m2∙K) 

Podłogi na gruncie 0,33 W/(m2∙K) 

Ściany na gruncie 1,31 W/(m2∙K) 

 
 
Budynek znajduje się w strefie ekspozycji obiektu zabytkowego. 
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Zdjęcie 1. Elewacja wschodnia 
 

 
Zdjęcie 2. Elewacja północna 
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Zdjęcie 3. Elewacja zachodnia 
 

 
Zdjęcie 4. Elewacja południe 
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Zdjęcie 5. Elewacja południowo wschodnia 
 

 
Zdjęcie 6. Elewacja północno zachodnia 
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Zdjęcie 7. Kotłownia 1                                               Zdjęcie 8. Kotłownia 2 
 

 
Zdjęcie 9. Kotłownia 3 
 
 
 



Strona | 15  
 

 
Zdjęcie 10. System grzewczy 1 
 

 
Zdjęcie 11. System grzewczy 2 
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Zdjęcie 12. Konstrukcja dachu 1                             Zdjęcie 13. Konstrukcja dachu 2 
 
 
 

 
Zdjęcie 14. Konstrukcja dachu 3 
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.3.1 Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań zwartych w programie 
funkcjonalno - użytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 
Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie 
obiektu . Na etapie projektowania wykonawca musi w pierwszej kolejności sporządzić koncepcję – w tym  
wizualizację obiektu, która podlega akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji  
Wykonawca może przystąpić do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego  
w żaden sposób nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji pełnego zakresu przedmiotu  
zamówienia. Szczegółowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostały zawarte w rozdziale 2.8. 
 
Sporządzony projekt musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo budowlane. 
 
Wykonawca przedłoży projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany oraz  
projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiającego w terminach zgodnych z opracowanym  
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. 
 
Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem 
Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie architektoniczno – budowlanym. Po stronie wykonawcy jest również uzyskanie 
wszelkich zgód, decyzji, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Po 
stronie wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wszystkich 
dokumentów niezbędnych do jego eksploatacji – jeżeli będzie to niezbędne. 
 
Projektanci: 
Zamawiający wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależność do 
odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. 
 
Trwałość projektowych elementów: 
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i 
w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenie 
eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 
 
Projekt: 
Projekt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
projektu budowlanego. 
 
Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia konieczne do właściwego 
zaprojektowania i wykonania Robót. Projekt musi być sporządzony zgodnie z przepisami techniczno - 
budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Projektant dołączy do opracowania 
projektowego oświadczenie zgodne z wymogami prawa budowlanego. 
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Informacja dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ): 
Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), należy sporządzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR): 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), należy sporządzić zgodnie z zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego. 
 
Dokumentacja powykonawcza: 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane. 
 
Przegląd dokumentacji: 
Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej na nośnikach CD/DVD lub pendrive. 
W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiający dokona jej sprawdzenia i zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie, że: 
- akceptuje daną dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Projektanta, 
- odrzuca daną dokumentację w wersji zaproponowanej przez Projektanta w całości ze wskazaniem 
przyczyn odrzucenia, 
- akceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji, 
 
Jeśli Zamawiający zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem dokonania określonych modyfikacji , 
Projektant niezwłocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiędzy obydwoma stronami wprowadzi te 
modyfikacje przedstawiając Zamawiającemu dokumentację do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego danej dokumentacji, Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentacji dostarczy Zamawiającemu egzemplarze dokumentacji w 
ilości i formach określonych w umowie. 
 
1.3.2 Zagospodarowanie terenu 
 
Chodnik/opaska wokół budynku 
Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę chodników oraz zniszczonej opaski wokół budynku a po 
zakończeniu prac termomodernizacyjnych ułożenie nowej opaski w kolorze i o wymiarach 
odpowiadających istniejącym na miejscu rozwiązaniom. 
 
Teren przylegający do opaski należy wyprofilować z minimalnym spadkiem na zewnątrz oraz osadzić 
krawężnik w ławie betonowej w sposób gwarantujący jego stabilność. Kostkę brukową należy układać na 
warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie o gr. 15 cm (po  zagęszczeniu). Kostki 
betonowe należy układać z zachowanie szczelin 3-5 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w 
miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Następnie ułożone 
kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić szczeliny do pełnej wysokości. Do 
wypełnienia szczelin zastosowano piasek naturalny. Opaskę należy wykonać ze spadkiem 2 % w 
kierunku trawnika. 



Strona | 19  
 

 
1.3.3 Architektura i konstrukcja 
 
Na etapie przygotowania projektu budowlano – wykonawczego należy przeprowadzić analizę warunków  
przeciwpożarowych i w niezbędnym zakresie zamontować elementy lub dostosować przegrody do  
spełnienia obowiązujących wymagań p. pożarowych. Ewentualnie jako alternatywne rozwiązanie  
dopuszcza się, aby Wykonawca w kosztach zamówienia przewidział uzyskanie we własnym zakresie  
niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów. 
 
Parapety  
- wewnętrzne – bez zmian 
- zewnętrzne - wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm, powlekane (min. grubość powłoki 55 
mikronów), z listwami PCV po bokach. 
 
Stolarka drzwiowa 
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymianę istniejących nieszczelnych drzwi na nowe o 
współczynniku nie gorszym niż U =1,300 W/(m2*K). Stolarkę drzwiową wykonać jako aluminiową. 
 
Drzwi zaopatrzone w: 

 komplet okuć systemowych, 

 zawiasy systemowe łożyskowane, 

 pochwyt 

 zamek z wkładką, 

 próg zewnętrzny stalowy o wysokości 20 mm, 

 odbojnik zewnętrzny, 

 stopkę podporową 

 podwójne uszczelnienie przylgowe 

 wygląd, podział oraz kolor uzgodnić z Zamawiającym 
 
 
Ocieplenie przegrody ściana  
Elewację ocieplić zapewniając osiągniecie współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie mniejszym 
niż wskazany w audycie energetycznym przy zastosowaniu systemu ETICS. Ścianę na gruncie i ściany 
piwnic należy ocieplić stytropianem XPS. Przed wykonaniem termomodernizacji ścian należy odbić i 
uzupełnić odspojone tynki, rozkuć i zazbroić rysy oraz spękania, a następnie wypełnić nierówności 
zaprawą cementową. 
 
Przed rozpoczęciem robót termomodernizacyjnych należy zdemontować w niezbędnym zakresie również 
elementy i instalacje znajdujące się na ścianach budynku m.in.: 
- demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji,  
- demontaż obróbek blacharskich i wykonanie nowych,  
- przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy zabezpieczenie okna i drzwi folią. 
- w celu ograniczenia zanieczyszczenia terenu na rusztowaniach należy zamontować siatki 
zabezpieczające. 
 
Przed wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych należy dokonać oceny stanu technicznego 
przegrody, wykonać odkrywki i przeanalizować warunki gruntowo-wodne. W przypadku stwierdzenia 
konieczności osuszenia, odgrzybienia i zaizolowania ścian należy zaprojektować i wykonać izolację. W 
tym celu należy przewidzieć następujące prace: odbicie starych tynków, osuszenie ściany, 
przesmarowanie powierzchni ściany środkami grzybobójczymi, wykonanie od zewnątrz izolacji pionowej 
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z masy bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej o grubości i wskaźniku wynikającym z audytu 
energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folią kubełkową zakończoną systemowa listwą 
dociskową. 
 
Ściany należy doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami odnośnie izolacyjności termicznej poprzez 
docieplenie budynku warstwą styropianu o grubości wynikającej z audytu energetycznego, uzyskując 
współczynnik przenikania ciepła z niego wynikający, a następnie wykonać wyprawy elewacyjnej z tynku 
cienkowarstwowego typu baranek o grubości ziaren 2,0, a w części cokołowej – tynku mozaikowego.  
 
W pierwszej kolejności należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją 
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Docieplenie ścian powyżej cokołu należy rozpocząć od 
przykręcenia systemowej listwy startowej. Płyty styropianowe należy mocować stosując klej systemowy i 
odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie łączniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie  
i rozmieszczeniu łączników powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba łączników 
nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. strefie 
narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników. Wszystkie materiały powinny być 
paroprzepuszczalne i umożliwiać odprowadzenie wilgoci na zewnątrz budynku. Dylatacje należy wypełnić 
materiałem trwale plastycznym, wodoodpornym lub taśmami rozprężnymi wodoodpornymi. Do ocieplenia 
ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Zabezpieczenie 
narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi należy wykonać z kątowników 
aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w świeżą zaprawę. Po dociepleniu ścian, wykonać należy 
warstwę zbrojącą (z systemowej siatki zbrojącej). W części dolnej ścian wykonać należy zbrojenie przy 
pomocy dwóch warstw siatki. 
 
Na cokole ułożyć tynk mozaikowy. 
 
Sposób wykonania docieplnia metodą lekką mokrą, musi być zgodny z wytycznymi technologicznymi 
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie 
docieplenia przy pomocy produktów pochodzących od różnych producentów (należy zastosować jeden 
całkowity system docieplenia). Dopuszcza się zmianę technologii wykończenia elewacji po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 
 
Płyty styropianowe  
Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie EN 13163: 2012+A1:2015 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja” lub równoważnym. Ściany dokładnie oczyścić poprzez zmycie środkiem biobójczym i 
zagruntować. 
 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów: 

 ściany zewnętrzne - styropian EPS 70 

 Ściany nad i w gruncie - polistyren ekstrudowany XPS 

 ościeża - styropian EPS 70 Fasada, dostosować grubość do istniejących warunków 
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Parametry materiałów izolacyjnych 
 

 Styropian EPS70-033 XPS 

Grubość, nie mniejsza niż 15 cm 15 cm 

Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze 
+20°C, nie większy niż 

0,035 W/mK  
 

0,033 W/mK 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu  
względnym dla gr. 40-180 mm, nie mniejsze niż 

70 kPa  
 

100 kPa 

Zamkniętokomórkowość x x 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, nie więcej niż  0,07 - 0,3 % - 

Poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym 
całkowitym zanurzeniu [%] 

- ≤ 3,5 

Klasyfikacja ogniowa E E 

 
Kleje, izolacje uszczelniające i materiały do dociepleń 
 
Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - do przyklejania płyty izolacyjnych do 
podłoża. 
 
Masa klejowo-szpachlowa – do wykonania warstwy zbrojonej 
 
Siatka szklana – do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2 
 
Środek gruntujący – do gruntowania istniejących tynków oraz warstwy zbrojonej przed nałożeniem tynku. 
Zgodny ze stosowanym systemem dociepleń. 
 
Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności dla pary wodnej z zawartością żywic  
silikonowych – do wykonania zewnętrznej powłoki elewacyjnej 
 
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie tynku silikonowego barwionego w masie o uziarnieniu 2  
mm (baranek): 
- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550, lub  
równoważny 
- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej 
- O słabym zapachu, 
- Odporny na szorowanie i czyszczenie, 
- Spoiwo: żywica silikonowa, 
- Podwyższona odporność na działanie glonów i grzybów, 
- Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O ≥ 0,14 m,  
- Współczynnik nasiąkliwości wodą < 1,4 m klasa V2 (średnia) DIN EN ISO 7783-2 lub równoważny 
 
Tynk mozaikowy (strefa cokołowa) – ziarno – 1,4-2,0 mm, baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z 
kolorowymi wypełniaczami mineralnymi. Zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym: grzybami, 
pleśniami czy algami. 
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Docieplenie dachu 
 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy wyremontować / wymienić uszkodzone 
obróbki blacharskie, które są powodem przecieków. 
 
Ocieplenie dachu budynku z uwzględnieniem części mieszkalnej wykonać wełną mineralną o grubości 
25,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,134 W/(mK).  
 
Sposób wykonania:  
- oczyścić konstrukcję i pokrycie dachu (blacha)  
- montaż foli wiatroizolacyjnej  
- montaż izolacji termicznej pomiędzy elementami konstrukcji dachu 
- montaż foli paraizolacyjnej.  
 
ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEĆ KLASYFIKACJĘ OGNIOWĄ NRO. 
 
 
1.3.4 Instalacje sanitarne 
 
Kotłownia 
Modernizacja instalacji ogrzewania zakłada demontaż istniejącego kotła na olej opałowy i zastąpienie go 
powietrzną pompą ciepła typu monoblok która będzie spracować w systemie monowalentnym. Po 
zdemontowaniu niezbędnych rurociągów, armatury wynieść usunięte elementy z budynku i złożyć w 
miejscu wskazanym przez użytkownika Zamawiającego. 
 
 
Źródło ciepła 

Pompę ciepła dobrano w celu zbilansowania zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym 
aby zapewnić odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniach budynku. Obliczeniowa moc cieplna pompy 
ciepła, wyznaczona w audycie, nie może być mniejsza niż 34,00 kW. W projekcie zastosowano 
sprężarkową elektryczną pompę ciepła powietrze/woda, dla której dolnym źródłem ciepła będzie 
powietrze atmosferyczne. Instalacja pompy ciepła będzie wyposażona w zbiornik. Pojemność zbiornika 
buforowego należy obliczyć i dobrać w dokumentacji projektowej.  
 
Pompa ciepła o mocy min. 34,00 kW 

 Moc grzewcza (A7/W55 wg EN 14511): min. 34,00 kW 

 COP  A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,1  

 Temperatura zasilania w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 60 oC 

 Moc elektrycznej grzałki wspomagającej: min. 6 kW 

 Czynnik chłodniczy: R410a 

 Ogranicznik prądu rozruchu 

 Komunikacja internetowa 

 Klasa efektywności energetycznej (W55): A+ 

 Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym i sterownikiem pokojowym 

 Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. 
 

Dopuszcza się zastosowanie 1-2 jednostek liczby inwerterów w połączeniu kaskadowym pod warunkiem, 
że suma mocy tych pomp nie będzie mniejsza niż 34,00 kW. 
 
Wymagania dotyczące zbiornika buforowego 
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Pojemności zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła należy dobrać w dokumentacji 
projektowej w oparciu o zalecenia producenta pompy ciepła. Zasobniki powinny spełniać minimum 
poniższe wymogi: 

 Izolacja cieplna 

 Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C 
 

Wymagania dotyczące zbiornika cwu 
Wymaga się wymianę zbiornika ciepłej wody użytkowej na zbiornik dostosowany do obsługi 

wszystkich istniejących źródeł ciepła. Wężownica obiegu pompy ciepła musi być dostosowana 
powierzchnią do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompę ciepła. Ostateczną pojemność 
zbiornika cwu do współpracy z pompą ciepła należy dobrać w dokumentacji projektowej. Zamawiający 
wymaga, aby zastosowane pojemnościowe podgrzewacze wody posiadały parametry: 

 maksymalna temperatura c.w.u. min. 85°C 

 anoda magnezowa chroniąca przed korozją, 

 izolacja cieplna 
 
Instalacja c.o. 
Zakłada się wymianę istniejącej instalację c.o. na nową z rur stalowych.  Zakres zamówienia obejmuje 
również montaż niezbędnej armatury niezbędnych do prawidłowej pracy całej instalacji w obiekcie. 
 
Po zdemontowaniu niezbędnych rurociągów, armatury wynieść usunięte elementy z budynku i złożyć w 
miejscu wskazanym przez użytkownika Zamawiającego. 
 
Przewody należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić możliwość odwodnienia i odpowietrzenia 
instalacji oraz zapewnić możliwość kompensacji przewodów. Odpowietrzenie instalacji należy realizować 
zgodnie z normami, poprzez odpowietrzniki na każdym grzejniku oraz odpowietrzniki na pionach, które 
należy zamontować w najwyższych punktach instalacji. 
Odwodnienie instalacji c.o. poprzez zawory spustowe umieszczone przy rozdzielaczu przy pompie ciepła 
oraz zawory równoważące w wersji z elementem odwodnienia na poszczególnych odgałęzieniach. 
Równowaga hydrauliczna instalacji winna zostać zapewniona przez odpowiednie nastawy zaworów 
termostatycznych i zastosowane zaworów równoważących na głównych odgałęzieniach instalacji.  
Instalację centralnego ogrzewania należy zabezpieczyć naczyniem w zbiorczym przeponowym, zgodnie 
z normą. 
 
Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji c.o.: 

 wykonanie trzech stref/obiegów grzewczych w oparciu o indywidualne węzły wyposażone w 
automatykę pogodową dla każdej strefy  
- GOPS 
- Vigor 
- lokale mieszkalne 

 wykonanie kompletnych obiegów kotłowych i obiegów strefowych 

 wykonanie opomiarowania mieszkań 

 montaż nowej kompletnej aparatury – każdy z obiegów w co najmniej jedną pompę obiegową, 
filtr, zawór zwrotny, manometry, termometr oraz armaturę odcinającą. Na każdym odejściu na 
pion na przewodzie powrotnym należy zamontować zwór równoważący z możliwością odcięcia i 
spustu natomiast na przewodzie zasilającym zawór odcinający. Dodatkowo wykonawca 
przewidzi zawory odcinające na przewodach poziomych umożliwiające odcinanie 
poszczególnych stref systemu. 
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Grzejniki 
Wykonawca zaprojektuje i wykona nową instalację grzewczą. Dobór instalacji (grzejników, rur oraz  
armatury regulacyjnej dokona w oparciu o szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na ciepło. 
 
Wykonawca zdemontuje istniejące grzejniki zakwalifikowane do wymiany. Po zdemontowaniu grzejników, 
rurociągów, armatury wynieść usunięte elementy z budynku i złożyć w miejscu wskazanym przez 
użytkownika Zamawiającego. 
 
Po usunięciu starych grzejników należy przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian celem 
odtworzenia ich wierzchniej warstwy.  
 
Przy doborze sprawdzić, czy wymiary grzejników nie powodują powstawania kolizji. Grzejniki umieszczać 
w miarę możliwości we wnękach podokiennych lub pod oknami. Grzejniki należy montować do ścian za 
pomocą uchwytów systemowych.  
 
Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki płytowe niskotemperaturowe, z wbudowanymi wkładkami 
zaworowymi z nastawami wstępnymi - grzejniki zintegrowane. Grzejniki należy wyposażyć w zawór 
regulacyjny z głowicą termostatyczną (P-1K), zawór odcinający powrotny oraz w ręczny odpowietrznik.  
Wielkości grzejników oraz ich moc dla poszczególnych pomieszczeń należy określić na podstawie 
opracowanego, na etapie projektowym, bilansu cieplnego. Grzejniki należy montować do ścian za 
pomocą uchwytów systemowych. Regulację hydrauliczną w ramach poszczególnych zładów realizować 
poprzez ustawienie nastaw zaworów grzejnikowych. Izolacja przewodów otulinami, grubości izolacji wg 
obecnie wymaganych w WT. 
 
Wymagania dotyczące grzejników 

 niskotemperaturowy 

 grzejnik stalowy płytowy z radiatorami 

 ilość płyt min. 2 

 kolor: biały 

 gwarancja min: 10 lat 
 
 
1.3.5 Instalacja fotowoltaiczna 
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,74 kW wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, 
przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej do OSD. 
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

 Montaż konstrukcji pod moduły PV typu Carport wraz z budową miejsc parkingowych 

 Montaż modułów PV na konstrukcji, 

 Ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  

 Montaż rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prądowej) i DC 
(stało prądowej)  

 Montaż inwertera hybrydowego 

 Uruchomienie monitoringu instalacji 

 Weryfikację istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych),   

 Wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziemieniem 
ograniczników przepięć o oporności maksymalnej 10 Ω,  
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 Wykonanie prób instalacji oraz pomiarów sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

 Uruchomienie układu i regulacje,  
 
Zakres prac budowlanych obejmuje:  

 Wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

 Zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

 Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 
przeszkody,  

 Uszczelnienie przepustów  

 Wykonanie wszelkich prac dostosowujących pomieszczenie do montażu magazynu energii (np. 
odbojników w przypadku montażu w garażu). 

 
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów: 

 Modułów fotowoltaicznych 

 Konstrukcji wsporczej 

 Inwertera hybrydowego 

 Instalacji prądu stałego i przemiennego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami 
 
Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych 

 moc min. 470 W 

 typ ogniw: monokrystaliczny, bifacial 

 sprawność min. 22,0 % 

 temperaturowy współczynnik napięcia – nie gorszy niż -0,28 %/°C 

 rama modułu – o szerokości min. 30 mm 

 gniazdo przyłączeniowe – IP67 

 odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem 

 odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem 

 certyfikat IEC 61215, 61730 

 gwarancje: 
- gwarancja produktowa min. 12 lat 
- gwarancja wydajności mocy producenta: min. 87 % po 30 latach 

 
Wymagania dotyczące inwertera 

 liczba zasilanych faz – trzy fazy 

 typ: hybrydowy / obsługa magazynu energii 

 moc inwertera – min. 20,0 kW 

 napięcie startu – nie większe niż 160 V 

 min. napięcie mppt – nie większe niż 150 V 

 liczba niezależnych MPPT – min. 2, 

 sprawność maksymalna – min. 97,5 % 

 stopień ochrony– min. IP65 

 rodzaj chłodzenia – wentylator 

 gwarancja min: 5 lat 
 
Dopuszcza się zastosowanie 1-2 inwerterów w połączeniu kaskadowym pod warunkiem, że suma mocy 
tych inwerterów nie będzie mniejsza niż 20,00 kW. 
 
Inwerter wraz z rozdzielnicami DC i AC zostanie zainstalowany w kotłowni budynku GOPS. 
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Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej 
 
Projektuje się konstrukcję wsporczą typu Carport. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. 
Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne powinna być wykonana z profili nośnych ze stopu 
aluminium z wykorzystaniem elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Fundamenty należy wykonać w 
formie bloków żelbetowych z betonu. Klasę betonu, wielkość fundamentu i głębokość jego posadowienia 
wykonać zgonie z zaleceniami producenta. Istnieje możliwość zastosowań rozwiązań równoważonych. 
 
Kąt nachylenia modułów min. 10°. 
 
Długość trasy kablowej DC wraz z wykopem będzie nie większa niż 25m. 
 
Miejsce posadowienia carportu zostanie wskazane przez Zamawiającego po wykonaniu przez 
Wykonawcę wizji lokalnej przed przystąpieniem do projektowania.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania możliwości prawidłowego montaż instalacji, 
zapewniając maksymalny uzysk: 

 muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz 
dostępnych powierzchni montażowych  

 należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty 

 
Źródło: https://corab.pl 
Rysunek 4. Carport – zdjęcie poglądowe 
 
Wykonanie miejsc parkingowych pod carportem 
Pod carportem wykonać miejsca parkingowe dla 6 pojazdów o szerokości min. 5 m.  
Grubość podbudowy w przypadku nawierzchni dla pojazdów mechanicznych powinna wynosić 20-40 cm.  
Ułożenie nawierzchni obejmuje:  
- warstwę geowłókniny, która zapobiegnie mieszaniu się warstw. 
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub źwiru o grubości min. 15 cm 
- wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o grubości min.10 cm;  
- krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem;  
- ułożenie kostki brukowej gr.8cm w kolorze szarym. 
- wydzielenie miejsc postojowych paskiem z kostki brukowej gr.8cm w kolorze czerwonym;  
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Kolejne warstwy podbudowy układać równomiernie i zagęszczać mechanicznie. 
 
 
Monitoring pracy elektrowni  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z instalacji systemu monitorującego pracę instalacji 
PV na poziomie inwertera. System musi dać możliwość:  
- odczytu on-line aktualnej produkcji  
- odczytu on-line wszystkich błędów  
- tworzenia wykresów i analiz, raportów z produkcji energii  
- obsługa w języku polskim 
- zintegrowany z inwerterem za pośrednictwem WiFI lub Ethernet.  
 
Wymagania dotyczące rozdzielnicy elektrycznych 

Każda instalacja musi zostać wyposażona w rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniami po 
stronie AC (zmienno prądowej) i DC (stało prądowej). Każda z rozdzielnic powinna posiadać dokładny 
opis zainstalowanych zabezpieczeń jak, również schemat elektryczny wpiętej instalacji fotowoltaicznej. 
Rozdzielnice elektryczne powinny spełniać minimalne wymogi: 

 obudowa natynkowa z tworzywa termoutwardzalnego 

 stopień ochrony min. IP 65 

 Un=1000V DC, Un=400V AC 

 dławiki  

 Minimalne wyposażenie rozdzielnicy DC: 
- rozłącznik bezpiecznikowy DV z wkładką PV  
- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe  Typ T1+T2 

 Minimalne wyposażenie rozdzielnicy AC: 
- zabezpieczenia nadprądowe 
- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Typ T1 
- zabezpieczenie różnicowoprądowe 

 
Wymagania dotyczące przewodów i kabli 
Przewody po stronie DC powinny być przeznaczone do przyłączania fotowoltaicznych części instalacji. 
Przewody winny charakteryzować się odpowiednią średnicą zewnętrzną do instalacji, długotrwałością i 
wytrzymałością. Izolacje i płaszcze kabli solarnych powinny gwarantować wysoką odporność na działanie 
ciepła, zimna, ścieranie, działanie ozonu, promieniowanie UV i pozostałych warunków atmosferycznych. 
Końcówki kabli łączyć złączkami systemowymi MC4. Przewody łączące panele należy układać pod 
panelami fotowoltaicznymi i mocować do konstrukcji wsporczej za pomocą opasek zaciskowych. 
Okablowanie AC należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY, YDY  lub równoważnych. 
Okablowanie powinno być prowadzone w korytkach kablowych. 
 
Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD 
Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowanie wniosku zgłoszenia instalacji wraz z wymaganą 
dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenie wniosku zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego do właściwego Zakładu Energetycznego. 
Wykonawca instalacji składa oświadczenie o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. 
Wymaganym jest by Wykonawca instalacji legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie 
instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz „D” w odniesieniu do 
instalacji elektrycznych. 
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Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
Projekt instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. p. pożarowych. Zastosować 
przepisy przewidziane dla instalacji o mocy powyżej 6,5 kW, które mówią, że projekty przedmiotowych 
instalacji podlegają obowiązkowemu uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Zakres 
opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekście projektowanej instalacji  wskazane w § 4 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 
2117). Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych 
należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712: 
 
Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP 
Wykonawca po wykonaniu robót zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56 ust. 1a.  
dokona zgłoszenia instalacji do PSP. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 
− lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora), 
− lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera), 
− trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje), 
− lokalizacja rozłącznika DC. 
 
 
 
1.3.6 Oświetlenie 
 
W ramach prac poprawiających efektywność energetyczna budynku należy wymienić istniejące 
oświetlenie składające się żarówek kompaktowych, żarówek żarowych (tradycyjnych) oraz świetlówek, 
na nowe typu LED.  
 
W ramach prac należy uwzględnić ewentualna korektę lokalizacji oprawy celem zapewnienia 
równomierności oświetlenia oraz natężenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia. 
 
Celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia dla dróg ewakuacyjnych należy przewidzieć 
zastosowanie opraw modułowych wyposażonych w układ akumulatorowy zapewniający właściwe 
oświetlenie dróg ewakuacyjnych w czasie zaniku napięcia. 
 
Obliczenia i dobór parametrów lamp przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 12464 lub równoważną. 
Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej należy dostosować do charakteru pomieszczeń i 
wymagań stanowiskowych, niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków pracy (pomiarów) w 
odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
Zabezpieczenie przed olśnieniem osiągnąć poprzez:  
- stosowanie odpowiednich elementów konstrukcyjnych opraw osłaniających źródła światła,  
- właściwe rozmieszczenie opraw oświetleniowych,  
- ograniczenie luminacji opraw.  
 
Oświetlenie pomieszczeń powinno być tak zaprojektowane, aby uniknąć efektu migotania definiowanego 
jako odczucie niestabilności wrażenia wzrokowego powodowane przez bodziec świetlny, którego 
luminacja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie, zachowując wysoką częstotliwość mrugnięć i 
wpływając źle na samopoczucie użytkowników.  
 
Pomiar w miejscu, w którym nie wykonuje się stałej pracy (np. magazynek) lub w miejscu komunikacji 
(korytarz, klatka schodowa, hall) należy wykonać wyznaczając siatkę obliczeniową (stanowiącą kwadrat 



Strona | 29  
 

o bokach 1 m x 1m). Po wymianie oświetlenia należy przeprowadzić pomiary oświetlenia i przedstawić 
protokół z ich wykonania. 
 
Nowe oświetlenie musi charakteryzować się: 
- brakiem efektu pulsowania światła, 
- możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności  
źródeł światła, 
- zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, 
- niską temperaturą oprawy w trakcje działania (dłuższy czas żywotności oprawy), 
- większą odporność na wahania napięcia, 
- żywotnością min. 50.000 godzin. 
 
Zakres obejmuje również wykonanie niezbędnych robót towarzyszących tj. naprawa  
i malowanie nawierzchni itp 
 
 
1.3.4 Pozostałe prace 
 
Instalacja odgromowa. 
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych należy  zdemontować istniejącą instalację odgromową. 
Instalację odgromową na elewacji montować w rurkach niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji. 
Złącza pomiarowe umieścić w złączach kontrolnych wklejonych w warstwę izolacji. 
 
Po zamontowaniu instalacji wykonać pomiary. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω.  
Instalacja winna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 
 
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej należy  
- wykonać wymagane prawem pomiary rezystancji uziomów. 
- wykonać badania kontrolne odbiorcze oraz sporządzić „Protokół badań urządzenia 
piorunochronnego". 
- dostarczyć wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metrykę urządzenia piorunochronnego. 
 
 
Parapety zewnętrzne 
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm; powlekanej (grubość powłoki 55 mikronów).  
 
Pod parapetami ułożyć styropian – w razie konieczności wykuć niezbędną bruzdę w celu jego ułożenia. 
Parapet wykonać należy z jednego kawałka blachy. Niedopuszczalne jest wykonanie parapetów na 
zasadzie łączenia dwóch fragmentów blachy. 
 
Parapety należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. Warstwa przyklejanych pasów 
ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki 
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po 
zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.  
 
Długość parapetu uzależniona jest od szerokości okna. Parapet należy wyprofilować w sposób 
gwarantujący prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz budynku (5%). Parapet zakończyć należy 
okapnikiem. Odległość okapnika od powierzchni ściany nie może być mniejsza niż 40 mm. 
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Należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż parapetów zewnętrznych, a w szczególności na prawidłowe 
uszczelnienie połączenia parapetu z istniejącym oknem. Parapety wewnętrzne uzupełnić w niezbędnym 
zakresie w celu połączenia z oknem. 
 
Orynnowanie 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej należy ułożyć na zamontowanych uchwytach 
rozmieszczonych w odległości co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawędzi okapu nie więcej niż 15 
cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwóch kierunkach, przy zachowaniu najwyższego punktu po 
środku okapu. Rynny łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm 
i lutowanych. Zakłady powinny być wykonane w kierunku spływu wody, połączone 3 nitami. Brzegi rynien 
powinny być wyokrąglone w postaci zwoju na zewnątrz rynny. Denka rynien być wykonane z blachy o 
kształcie odpowiadającemu przekrojowi rynny Połączenia denka z rynną powinny być lutowane 
obustronnie. 
 
Uchwyty do rynien powinny być wykonane z płaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o I > 40 
mb należy wykonać dylatację rynien.  
Rury spustowe montowane szwem na zewnątrz. Górna część rur spustowych powinna być połączona z 
rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno być większe niż 20 mm przy 
długości rur spustowych do 10 m. Poszczególne elementy rur spustowych należy łączyć na rąbek z 
przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Rury spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej 
niż co 3 metry oraz zawsze w końcach i pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny być 
przylutowane obrączki lub tzw. kampinoski zabezpieczające przed obsuwaniem się rur.  
 
Daszek nad wejściami 
Na czas prac termomodernizacyjnych należy zdemontować istniejące daszki.  
Po zakończeniu prac zamontować daszki.  
 
Kominy 
W ramach prac towarzyszących należy wyremontować kominy i wykonać ich pełną obróbkę panelami 3d 
lub RBH. Należy odbić i uzupełnić odspojone tynki, rozkuć i zazbroić rysy oraz spękania, a następnie 
wypełnić nierówności zaprawą cementową. Przed wykonaniem obróbki należy zabezpieczyć komin przed 
wilgocią materiałem hydroizolacyjnym. Kolorystyka obróbki powinna być zgodna z  kolorystyką dachu. 
 
Podbitka 
Usunąć istniejącą zniszczoną podbitkę lukarn i wykonać nową z PCV. Drewniane łaty montażowe, do 
których przyczepiane są panele podbitek, powinny mieć wymiary ok. 25 × 50 mm i być usytuowane nie 
rzadziej niż co 40 cm. Instalacja listew na całym obwodzie okapu dachu wykonać przy pomocy 
nierdzewnych gwoździ.  
 
Remont dachu 
W ramach prac towarzyszących należy również wyremontować wszystkie uszkodzone obróbki 
blacharskie na dachu i dostosować zmiany wynikające ze zwiększenia grubości warstwy ocieplenia. 
 
Po dokonaniu wszystkich niezbędnych napraw należy wykonać malowani całego dachu.  
 
Przed wykonaniem malowania oczyść powierzchnię dachu z wszelkich zanieczyszczeń, mchu, porostów, 
rdzy i starej łuszczącej się farby. Ogniska korozji i rdzy zeszlifować papierem ściernym lub szczotką 
drucianą aż do odsłonięcia powierzchni metalu. Po oczyszczeniu z rdzy miejsca te oraz wszelkie ubytki 
należy odpylić i odtłuścić. Do usunięcia starej łuszczącej się farby użyć szczotek drucianych lub myjki 
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ciśnieniowej pod ciśnieniem min. 300 barów. Po oczyszczeniu dachu w  razie konieczności należy 
powierzchnię dachu zagruntować odpowiednim preparatem do gruntowania. 
 
Malowanie należy wykonać farbą akrylową lub poliwinylową odporna na promieniowanie UV. Farbę 
nakładać za pomocą natrysku. Aby uzyskać równomierne i trwałe wykończenie należy położyć dwie 
warstwy farby. 
 
Kolor farby należy ustalić z Zamawiającym. 
 
 
Modernizacja schodów zewnętrznych 
 
Usunąć płytki ze schodów od strony północnej. Nową nawierzchnię schodów wykonać z kostki brukowej 
o wymiarach i w kolorze odpowiadających istniejącym rozwiązaniom na pozostałej części schodów i 
podjazdów. 
 
Na schodach i murkach podjazdów odbić i uzupełnić odspojone tynki, rozkuć i zazbroić rysy oraz 
spękania, a następnie wypełnić nierówności zaprawą cementową. Wykończyć zgodnie z faktura i 
kolorystyką  zaprojektowanymi dla elewacji budynku. 
 
Istniejące stalowe barierki/poręcze należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, mchu, porostów, rdzy i 
starej łuszczącej się farby. Ogniska korozji i rdzy zeszlifować papierem ściernym lub szczotką drucianą 
aż do odsłonięcia powierzchni metalu. Pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z 
Zamawiającym 
 
 
Pozostałe prace 
Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych należy zdemontować wszystkie urządzenia i elementy 
znajdujące się na elewacji i dachu a następnie po zakończeniu prac wykonać ponowny ich montaż. 
Elementy metalowe należy pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z 
Zamawiającym. 
 
Wszystkie uszkodzone w trakcie prac ściany i elementy budynku należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
Należy również odtworzyć i odpowiednio wykończyć istniejące kominki wentylacyjne. 
 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia 
Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

 wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien dokonać 
wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić inwentaryzację w 
niezbędnym zakresie, 

 wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych 
w sąsiadujących budynkach, 

 wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane 
wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą 
wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, 
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 wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do 
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu i  
odpadów  budowlanych  na  koncesjonowane  wysypisko  odpadów  wraz z udokumentowaniem 
tego wywozu. 

 
2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami. Zamawiający nie stawia specjalnych 
wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren 
budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Zamawiający wymaga uzgodnienia planu 
zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza 
zabezpieczenia istniejących obiektów. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony powinien być także 
koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak 
m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z 
uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 
 
Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 
 
 
2.2 Wymagania dotyczące architektury 
Wymagania dotyczące architektury zostały opisane w dziale 1.3. 
 
Planowane rozwiązania architektoniczne musza być spójne z charakterem obiektu i muszą uwzględniać 
jego funkcję i przeznaczenie. 
 
Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania rachunku ekonomicznego 
i proporcji kosztów związanych z funkcją realizowanego zadania. 
 
Uzgodnić ostateczne rozwiązanie z Zamawiającym 
 
 
2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 
Rozwiązania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszą uwzględniać 
rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować.  
Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż . 
 
 
2.4 Wymagania dotyczące przeznaczenia obiektów 
Wymagania dotyczące przeznaczenia obiektów, zostały opisane w dziale 1.3 
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2.5 Wymagania dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych 
Zastosowane materiały wykończeniowe muszą być nowoczesne oraz spełniać wysokie wymagania 
techniczne, estetyczne i użytkowe a jednocześnie powinny być odporne na zniszczenia. 
Przy realizacji robót należy stosować wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Zastosowane materiały powinny podwyższoną wytrzymałość i odporność i być przeznaczone do 
zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
  
 
2.6 Wymagania dotyczące instalacji 
Zakłada się doprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji. Wymagania dotyczące instalacji, zostały 
opisane w dziale 1.3 
 
2.7 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 
Wymagania co do zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostały określone w rozdziale 
1.3 
 
2.8 Założenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej 
 
2.8.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 
Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i uzgodnić 
sposób wykonania adaptacji z Zamawiającym 
 
Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

a) Skład dokumentacji: 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

 Projekt achitektoniczno – budowlany 

 Projekt techniczny 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych 
zakresem dokumentacji projektowej 

 Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

 opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem 

 Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. 

 Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD lub 
DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej 
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być 
uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej, 
płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – 
nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres 
jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. 

b) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 
rozwiązań materiałowych, wybranej technologii robot i wyposażenia.  

c) Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej. 

d) Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu Zamawiającego 
decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli konieczna). 

e) Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 
organizowania spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia 



Strona | 34  
 

proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. Spotkania 
będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego terminach 

f) Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od 
zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

g) Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie 
powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku 
niewywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytułu straty pokryje 
z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

h) Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i 
uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa 
wykonuje nieodpłatnie. 

i) Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt stanowić będzie podstawę do opracowania 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Projekt winien zostać opracowany z dużym 
uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i 
standardów wykończenia, w sposób umożliwiający wycenę robot.  

j) Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. 
stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegółów i detali 
wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj powstałych ilość odpadów powstałych w związku z 
realizacją inwestycji (ilość w tonach), informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie 
prowadzenia robot oraz o konieczności opracowania planu„BIOZ” 

 
2.8.2 Szczegółowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej  
 
Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt stanowić będzie podstawę do opracowania specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Projekt winien zostać opracowany z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym  
określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający  
wycenę robot.  
 
Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i 
kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, 
drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 
podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 
rodzaj powstałych ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), informacje 
na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robot oraz o konieczności opracowania planu  
„BIOZ” 
 
2.9 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości 
technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane do 
obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów 
budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją 
technologiczną. 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z 
zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 
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Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robót, 
dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne z wymaganiami niniejszego 
opracowania. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie również roboty tymczasowe, pomocnicze, budowlane,  
instalacje,  wyposażeniowe  i  inne,  które  nie  zostały  wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, 
lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń 
oraz spełnienia warunków gwarancji, a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone 
w ofercie rozwiązania powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 
Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga od 
Wykonawcy ujęcia w ofercie wykonania następujących elementów kontraktu: 

a. wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
• projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczo – budowlany, projekt techniczny 
• uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień 
• projekt 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 
• instrukcje obsługi i eksploatacji; 

b. wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 
c. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 

 
 
2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w 
ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 
wymaganiami Zamawiającego należy: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w 4 egzemplarzach; 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu w zakresie wszystkich branż, spełniającego 
wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, 
prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami 
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii 
właściwych organów; 

 uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji projektowej; 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac 
projektowych i realizacji; 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021.2454); 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie  

 projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia – jeżeli konieczne 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

 złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, dostarczenia 
materiałów i urządzeń; 
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 ubezpieczenie budowy; 

 prowadzenie dziennika budowy; 

 zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy – jeżeli konieczne 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i 
zgłoszeń; 

 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Zamawiającego 
/ Nadzór inwestorski; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 
Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii 
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru 
budowlanego; 

 zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu 

 zakończeniu  budowy  bądź  złożenie  wniosku  (z  upoważnienia  Zamawiającego) 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego) 
Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów 
i decyzji dotyczących obiektu; 

 wykonanie wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej; 

 oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich właściwych 
dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami polskiego prawa; 

 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 
należyte przeszkolenie; 

 przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

 Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 
zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 
specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór inwestorski 
analizuje i zatwierdza wraz z zamawiającym dokumentację projektową 

 z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 

 udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 

 prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

 dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 

 zatwierdza harmonogram robót; 

 zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za wykonane 
prace wg zapisów zawartych w umowie; 

 prowadzi korespondencję i raportowanie. 
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2.9.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

 wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

 zatwierdzoną dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy 
pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi przepisami; 

 dokumentacją projektową; 

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 

 poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
 
2.9.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 
 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano - 
montażowymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu raportów 
opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 
 
2.9.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na skutek 
prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych 
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów osób 
trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
2.9.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenach 
przyległych; 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości powstania 
uszczerbku lub szkody w środowisku; 

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 
sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 

 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 
środowisku; 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 
wyniku prowadzonych robót. 

 
2.9.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący prace w warunkach 
niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu budowy właściwe 
warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu; 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

 niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

 niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych przez 
pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

 ochrony zieleni. 
 
2.9.7 Zaplecze budowy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze 
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy 
lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 
Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 
niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo 
pożarowe. 
 
2.9.8 Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 
Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

 oznakowany CE; 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

 lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). Znak 
budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 
specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do 
niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 

 określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek 
i klasę według specyfikacji technicznej; 
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 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 

 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli 
specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. Dopuszczone 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis 
rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym 
obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno 
zawierać: 

 nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

 nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

 identyfikację dokumentacji technicznej; 

 stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

 adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

 miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.  
 
Ponadto: 

 przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, które 
podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 
ciągły; 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 

 wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 
Wykonawca; 

 materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 
inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty; 

 wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 
Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość i 
własności. 

 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno- 
użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
  
Źródło uzyskiwania materiałów: 
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 co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
nadzoru; 

 zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane 
z dostarczeniem materiałów do robót; 

 z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

 eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów: 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne  ryzyko,  licząc  się  z  możliwością  ich  
nieodebrania  przez  Zamawiającego i niezapłaceniem za takie roboty. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały należy składować w sposób przewidziany 
przez producentów składowanych materiałów. 
Wariantowe zastosowanie materiałów: 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później 
być zmieniany bez zgody Inspektora. 
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2.9.9 Sprzęt i transport 
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków 
transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i środków 
transportu w dobrym stanie i w gotowości. 
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym 
przepisom. 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
  
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
 
2.9.10 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne 
decyzje. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 
  
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub 
ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, 
które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów 
posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub 
metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich przepisów. 
 
2.9.11 Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru inwestorskiego 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 
Zasady kontroli jakości robót: 

 celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót; 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający; 

 Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST; 

 minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową; 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte, 
a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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Pobieranie próbek: 

 próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

 Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu 
próbek; 

 na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty 
ponosi Zamawiający; 

 pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
Badania i pomiary: 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

 przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
 
 

Raporty z badań: 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań; 

 wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Zamawiającego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 
materiałów; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 

Atesty jakości materiałów: 
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 przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający 
zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

 w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

 produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

 
2.9.12 Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia; 

 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji) 

 zatwierdzona dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do pozwolenia na budowę  (jeżeli 
dotyczy inwestycji) 

 specyfikacje techniczne; 

 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami; 

 pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów 
oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót; 

 kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu architektoniczno - budowlanego 
dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie 
architektoniczno - budowlanym (rysunek i opis); 

 plan BiOZ; 

 instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem higien pracy oraz bezpieczeństwem 
pożarowym; 

 harmonogram realizacji zamierzenia; 

 harmonogram płatności; 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

 dziennik budowy; 

 protokół przekazania placu budowy; 

 pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych 
i finansowych budowy; 

 protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

 dokumenty laboratoryjne; 

 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych dostosowania w budownictwie 
oraz ich jakość i pochodzenie; 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 instrukcje obsługi i eksploatacji; 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

 protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i 
urządzeniach obcych; 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (jeżeli 
dotyczy inwestycji). 
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2.9.13 Odbiór robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym – przed złożeniem 
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
technicznych i w specyfikacjach technicznych; 

 sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 
oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 
realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór końcowy; 

 odbiór po okresie rękojmi;  

 odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – w 
odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

 jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w 
sieciach i instalacjach. 

 
2.9.14 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie 
będą widoczne; 

 będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót; 

 dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

 gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 

 jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie  
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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2.9.15 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
  
2.9.16 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 

 całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

 rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
niezbędnych do odbioru; 

 dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

 w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających, 
poprawkowych; 

 w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 

 w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno- użytkowym. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1. umowę; 
2. specyfikacje techniczne; 

3. dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane, w szczególności: 

a) dziennik budowy; 
b) oświadczenie Kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian nieodstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone 
przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
architektoniczno - budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 
podczas wykonywania robót); 

 kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
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 stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia właścicieli 
działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu (jeśli dotyczy 
inwestycji); 

 instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne 
zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

 operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we właściwym 
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 

 sprawozdania techniczne; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizacje wykonanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
2.9.17 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
2.9.18 Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na piśmie; 

 Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciągu 14 
dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 

 Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele  nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy  wezmą  również  udział w przekazaniu 
robót; 

 komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z PFU; 

 w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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2.9.19 Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, zgodne z 
PFU; 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 

 sprawozdania techniczne; 

 protokoły sprawdzeń i badań. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

 wykaz wprowadzonych zmian; 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego – 
Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
2.9.20 Świadectwo Przejęcia Robót 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia; 

 dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów 
wszystkich badań, prób końcowych. 

 
2.9.21 Podstawy płatności 
Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Szczegóły oraz 
forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą. 
  
2.9.22 Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

 przygotowanie terenu; 

 wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie terenu 
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców; 

 opłaty dzierżawy terenu; 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
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 odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż urządzeń 
odwadniających; 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 

 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 

 demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 

 prace porządkowe. 
 
2.9.23 Roboty towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 

 koszt rekultywacji terenu; 

 koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów 
oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem 
założonych efektów inwestycyjnych; 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz ewentualne  
uzupełnienie  dokumentacji  odbiorowej  w  trakcie  trwania  inwestycji i w wymaganym czasie po 
jej zakończeniu; 

 wykonanie  niezbędnych  robót,  które  zostaną  uzgodnione  oraz  zatwierdzone z odpowiednimi 
instytucjami; 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

 wykonanie dokumentacji wykonawczej; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 
prawem i przez Zamawiającego zakresie; 

 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 
 
2.9.24 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie 
zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w kontrakcie przekaże 
Wykonawcy ten teren budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 
  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Z chwilą 
przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
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przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców. 
 
2.9.25 Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 
poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 
 
2.9.26 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i wystawienia 
Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 

 wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 

 w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

 Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 
odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń; 

 Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu 
tablice będą zdemontowane. 

 Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac był 
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może w żaden 
sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 

 w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 
zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

 Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji terenu 
budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy 
w tym terenu zaplecza. 

 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej kwocie 
kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i 
przyległym terenie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO   Z   
WYMAGANIAMI   WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z  
odrębnych przepisów pojawią się na etapie wykonywania prac projektowych objętych  
przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność  
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 
Właścicielem budynku jest Gmina Grabów, ul. 1 maja 21, 99-150 Grabów. Budynek nie jest wpisany do 
rejestru zabytków i nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Właściciel budynku oświadcza, że 
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONYWANIEM 
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 
 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Polskie normy i Normy Branżowe; 

 Aprobaty techniczne; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r – w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pra  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Pozostałymi obowiązującymi aktami prawnymi, normami i przepisami. 
 
 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.1 Kopia mapy zasadniczej (zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia)  

Kopia mapy zasadniczej zał. nr 1 
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1.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Zakres zamówienia nie wymaga sporządzenia badań gruntowow - wodnych 
 
1.3 Zalecenia konserwatora zabytków 
Budynek znajduje się w strefie ekspozycji obiektu zabytkowego. 
 
1.4 Inwentaryzacja zieleni 
Nie dotyczy. 
 
1.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, opinie 
lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 
w świetle obowiązującego prawa. 
 
1.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
 
1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 
Wykonawca wykona inwentaryzację we własnym zakresie. 
 
1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
Na etapie projektowania należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody od gestorów sieci i infrastruktury. 
  
1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 
Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego magazynowania 
materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego itp. ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz 
terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 
W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 
 
III OŚWIADCZENIE 
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia i wyceny prac opisanych w 
niniejszym dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi 
załącznikami. 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie 
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz 
założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie 
zawierać detali montażowych wynikających z technologii montażu elementów systemowych i urządzeń, 
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które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je 
wycenić. 
  
IV. SPIS RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 

Rysunek 1. Mapa Gminy Grabów 6 
Rysunek 2. Lokalizacja obiektu w miejscowości Grabów         7 
Rysunek 3. Lokalizacja budynku wraz z przyłączami 9 
Rysunek 4. Carport – zdjęcie poglądowe 
 
 

26 

Zdjęcie 1. Elewacja wschodnia 11 
Zdjęcie 2. Elewacja północna 11 
Zdjęcie 3. Elewacja zachodnia 12 
Zdjęcie 4. Elewacja południowa 12 
Zdjęcie 5. Elewacja południowo wschodnia 13 
Zdjęcie 6. Elewacja północno zachodnia 13 
Zdjęcie 7. Kotłownia 1  14 
Zdjęcie 8. Kotłownia 2  14 
Zdjęcie 9. Kotłownia 3 14 
Zdjęcie 10. System grzewczy 1  15 
Zdjęcie 11. System grzewczy 2 15 
Zdjęcie 12. System grzewczy 3 15 
Zdjęcie 13. Konstrukcja dachu 1 16 
Zdjęcie 14. Konstrukcja dachu 2 16 
Zdjęcie 15. Konstrukcja dachu 3 16 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


