PRZEDMIAR ROBOT- ,,Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 501
na odcinku od km 33+875 do km 35+765 oraz do km 35+845 do km 37+295

L.p.

Podstawa Opis i wyliczenia J.m. ilo§¢

Ciag gléwny

Obstuga geodezyjna km 3,34

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z poboczy
wraz z wywozem na odktad

km 33+875 - 35+180 obustronne str. L i P - szer. 0,75m
1305*0,75*2=1957,50m2

km 35+180 - 35+731 str. P - szer. 0,75 m
551*0,75=413,25m2

D-04.01.01 |Km 35+731 -35+765 obustronne str. L i P - szer. 0,75m m2 4596,75
34*0,75*2=51m2

km 354845 - 374295 obustronne str. L i P - szer. 0,75m
1450*0,75*2=2175,00m2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 1-5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 30
km

jezdnia km 33+875 - 34+600 srednia szer. 5,9 m

jezdnia km 34+600 -35+765 srednia szer. 6,0 m

jezdnia km 35+845 - 36+000 srednia szer. 6,7 m

jezdnia km 36+000 - 36+200 srednia szer. 7,0 m

jezdnia km 36+200 - 37+295 srednia szer. 6,9 m

wcinki na 4 skrzyzowaniach - 265m2

D-05.03.11 m? 21 526,50

Rozbjorka kraweznika 15x30 przy skrzyzoéwaniach,

D-08.01.01 |ustawienie nowego kraweznika 15x30 na tawie betonowej
D-08.03.01 |C12/15 mb 90,00
(Burszynowa, Rybacka, Morskay)

Zatoka autobusowa:

D-04.01.01 |Rozbiodrka istniejacej nawierzchni - trylinka, wkonanie
D-04.04.02 |koryta, podbudowy gr. 15cm z z miesznki kruszywa
D-04.05.01 |tamanego 0/31,5 mm (C90/3), wykonanie stabilizacji
D-04.07.01 |cementem C3/4 gr. 20cm, wykonanie podbudowy
bitumicznej AC 22 P gr. 7cm (km 36+910 P, 36+700 L)

m? 242,00

Wzmocnienie nawierzchni.

Wykonanie podbudowy z miesznki kruszywa tamanego
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20
cm wraz z przygotowaniem koryta

jezdnia na szerokos¢ 1,6 m od krawedzi jezdni - wskazane
przez Zamawiajgcego miejsca

D-04.04.02 m? 2 608,00

Wzmocnienie nawierzchni.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
D-04.05.01 |cementem klasy C3/4 MPa gr. 20 cm m2 2 608,00
jezdnia na szerokos¢ 1,6 m od krawedzi jezdni - wskazane
przez Zamawiajgcego miejsca

Wzmocnienie nawierzchni.

Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 22 P
35/50 o gr. 6-8 cm wzmocnienie w wybranych miejscach
jezdnia na szerokos¢ 1,6 m od krawedzi jezdni - wskazane
przez Zamawiajgcego miejsca

D-05.03.05.A. m? 2 608,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
pod warstwe wigzaco - wyréwnawcza; zuzycie emulsji 0,6
kg/m3

jezdnia km 33+875 - 34+600 Srednia szer. 5,9 m

jezdnia km 34+600 -35+765 srednia szer. 6,0 m

jezdnia km 35+845 - 36+000 srednia szer. 6,7 m

jezdnia km 36+000 - 36+200 srednia szer. 7,0 m

jezdnia km 36+200 - 37+295 Srednia szer. 6,9 m

zatoka 242m2

D-04.03.01 m? 21 503,50

10

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z
D-05.03.26 [wldkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem 120x120 m?2 21 261,50
KNm (jednia -cigg gtowny)




11

D-05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzaco - wyrobwnawcza z betonu asfaltowego AC
16W PMB 25/55-60 0 gr. 5 cm - jezdnia+skrzyz.
(Burszynowa, Rybacka, Morska oraz do Rybiny -265m2) +
zatoka

21 768,50

12

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang nawierzchni bitumicznej pod warstwe
$cieralna; zuzycie emulsji 0,5 kg/m3 (jezdnia +zatoka
+skrzyzowania ) =21261,5m2+242m2+265m2

21 768,50

13

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa Scieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 0 gr. 4 cm
jezdnia (21 913m2), skrzyzowania (Burszynowa, Rybacka,
Morska oraz do Rybiny -265m2) i zatoka (242m2)

21 768,50

ZIAZDY

14

D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni na istniejacych wjazdach ( kostka
brukowa, kamienna, meba)

180,00

15

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy gr. 15cm na zjazdach z miesznki
kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) wraz z wykonaniem
koryta (zgodnie z wykazem)

zjazdy z podbudowq 490,50m2

490,50

16

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowana podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
pod warstwe wigzaco - wyréwnawcza; zuzycie emulsji 0,6
kg/m3

zjazdy z podbudowq -490,50m2

490,50

17

D-05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzaco - wyrownawcza z betonu asfaltowego AC
16W PMB 25/55-60 o gr. 5 cm

zjazdy z podbudowq -490,50m2

490,50

18

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowana nawierzchni bitumicznej pod warstwe
$cieralna; zuzycie emulsji 0,5 kg/m3

zjazdy bez podbudowy - 479,50m2

zjazdy z podbudowq -490,50m2

970,00

19

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 o gr. 4 cm
zjazdy z podbudowgq -490,50m2

490,50

20

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa Scieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 0 gr. 5¢cm
Zjazdy bez podbudowy - 479,50m2

479,50

Nawierzchnia z kostki do wymiany

21

D-01.02.04
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z ptytek do
wymiany na nawierzchni¢ z kostki (km 34+060 str. L):
nawierzchnia peronu z kostki 16,5 m2

11 mb kraweznika do wymiany,

14 mb obrzeza do wymiany

kpl.

1,00

22

D-01.02.04
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z ptytek do
wymiany na nawierzchni¢ z kostki (km 34+100 str. P):
nawierzchnia peronu z kostki 16,5 m2

11 mb kraweznika do wymiany,

14 mb obrzeza do wymiany

kpl.

1,00

23

D-01.02.04
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z ptytek do
wymiany na nawierzchnie¢ z kostki (km 35+045 str. L):
nawierzchnia peronu z kostki 19,5m2

5,5 mb kraweznika do wymiany,

12,5 mb obrzeza do wymiany

kpl.

1,00

24

D-01.02.04
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z ptytek do
wymiany na nawierzchni¢ z kostki (km 35+190 str. P):
nawierzchnia peronu z kostki 15 m2

10 mb kraweznika do wymiany,

13 mb obrzeza do wymiany

kpl.

1,00




25

D-01.02.04
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z ptytek do
wymiany na nawierzchni¢ z kostki (km 36+060 str. L):
nawierzchnia peronu z kostki 15 m2

10 mb kraweznika do wymiany,

13 mb obrzeza do wymiany

kpl.

1,00

26

D-01.02.04
D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z ptytek do
wymiany na nawierzchni¢ z kostki (km 36+120 str. P):
nawierzchnia peronu z kostki 28,5 m2

19 mb kraweznika do wymiany,

22 mb obrzeza do wymiany

kpl.

2,00

27

D-01.02.04
D-05.03.23

Istniejaca nawierzchnia z kostki do przetozenia na wjazdach
istniejacych

150,00

28

D-08.01.01
D-08.03.01

Rozbjorka kraweznika 15x30 przy istniejacyh wjazdach,
ustawienie nowego krawgznika 15x30 na tawie betonowe;j
C12/15

134,00

29

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy gr. 15cm istniejacych peronow z
miesznki kruszywa tfamanego 0/31,5 mm (C90/3) wraz z
wykonaniem koryta

111,00

Roboty pozostate

30

D-06.03.01

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie tacznie gr. 12 cm
km 33+875 - 35+180 obustronne str. L i P - szer. 0,75m
1305*0,75*2=1957,50m2

km 35+180 - 35+731 str. P - szer. 0,75 m
551*0,75=413,25m2

km 35+731 - 35+765

km 35+765 - 37+295

obustronne str. L i P - szer. 0,75m
(34+1450)*0,75*2=2226m2

dodatkowo tuki przy wjazdach -ok. 40m2

4 636,75

31

D-06.03.01

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie tacznie gr. 10cm
wraz z powierzchniowym utrwaleniem

km 35+180 - 35+731 str. L - szer. 1,60 m
551*1,6=881,6m2

881,60

32

Uzupetienie humusu z obsianiem trawa

500,00

33

Wymiana wpustu studni kanalizacji deszczowej (studnia,
ptyta nastudzienna, kratka)
skrzyzowanie Bursztynowa

2,00

34

D-07.01.01

Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych
ciaglych na jezdni farba chlorokauczukowa oznakowanie
grubowarstwowe - odtworzenie istniejgcej organizacji

890,00

35

Ustawienie stupkow hektometrowych U-1a wraz z
oklejeniem

Szt.

68,00

36

Ustawienie tablic pamigtkowych dwustronnych na poczatku
i na koncu inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
wymiar 1000x720

szt.

2,00




