
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI WSCHODNIEJ

BUDYNKU COLLEGIUM BROSCIANUM

przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie

w 2024 roku

Prace przewidziane do realizacji w 2024 roku obejmują wymianę stolarki okiennej na

fragmencie elewacji wschodniej i południowej budynku Collegium Broscianum (od strony

Plant).

Zgodnie z załączonym szkicem w bieżącym roku przewidziano do wymiany następujące okna:

O2- 7 szt, O3- 5 szt, O4- 8 szt, O9- 1 szt, O10- 2 szt, O5- 1 szt, O5’- 1 szt. Współczynnik

przenikania ciepła okien zgodnie z obowiązującymi przepisami U=0,9 W/m2K

Prace należy wykonać w oparciu o pozwolenia budowlane i konserwatorskie, zgodnie z opisem i

zakresem przedstawionym na zestawczych rysunkach technicznych i detalach– załącznik A.

UWAGA.

Wymiary wszystkich okien sprawdzić przed realizacją na budowie.

Należy wykonać okno wzorcowe celem zatwierdzenia przez komisję konserwatorską.



Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i południowej- etap 2024
Lokalizacja: Collegium Broscianum, Kraków ul. Grodzka 52

Jednostka opracowująca: Pracownia Architektoniczna Kraków J. M Kołodziej



wymiana okien w Collegium Broscianum- 2024-
przedmiar.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000536A8)
strona nr: 2

Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej
i południowej- etap 2024

Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa ceny
jednostkowej

<-P

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-O

Jm
<-JED

Ilość
<-IL

Kosztorys Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i południowej- etap 2024
1 Element Prace demontażowe
1.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt 1
1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 78,34
1.3 Utylizacja stolarki z wywozem m2 78,9
1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się

do użytku - parapety m2 10,71
1.5 NORM 1/103/2

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie
ręczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), prace ładunkowe złomowanie kurs 1,0

1.6 NORM 1/103/2
(11)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie
ręczne, nawierzchnia kategorii IV (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10 km kurs 1,0

1.7 KNR 401/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 30 cm m 147,25
1.8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3 0,2
1.9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3 0,2
1.10 Opłata za wysypisko m3 0,2
2 Element Montaż stolarki
2.1 KNRW

202/1009/7
Okna i drzwi balkonowe, fabrycznie wykończone, okna skrzynkowe 1-, 2-, 3-dzielne, ponad 2 m2 typ 02

m2 21,56
2.2 KNRW

202/1009/7
Okna i drzwi balkonowe, fabrycznie wykończone, okna skrzynkowe 1-, 2-, 3-dzielne, ponad 2 m2 typ 03

m2 18,2
2.3 KNRW

202/1009/7
Okna i drzwi balkonowe, fabrycznie wykończone, okna skrzynkowe 1-, 2-, 3-dzielne, ponad 2 m2 typ 04

m2 30,48
2.4 KNRW

202/1009/7
Okna i drzwi balkonowe, fabrycznie wykończone, okna skrzynkowe 1-, 2-, 3-dzielne, ponad 2 m2 typ 05 i 05'
łukowe m2 9,20

2.5 KNRW
202/1006/1

Okna i drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,6 m2
typ 09 m2 0,56

2.6 KNRW
202/1006/1

Okna i drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,6 m2
typ 010 m2 0,51

2.7 KNRW
401/916/1

Wymiana podokienników drewnianych
szt 16

2.8 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 8,93
2.9 KNR 1901/538/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z tytancynku, podokienników o szerokości 25-50 cm parapety m2 10,71
2.10 KNR 401/707/5

(1)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych
lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi m 147,25

2.11 KNR 17/2608/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ościeży zewnętrznych m2 34,09
2.12 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie m2 34,09
2.13 KNR 17/930/5 Wyprawa końcowa ościeży z tynku romańskiego m2 34,09
2.14 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - na całości szpalet m2 129,64
2.15 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami silikatowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 129,64
2.16 KNRW

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

m2 158
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OPIS TECHNICZNY.

do projektu architektoniczno - budowlanego

DLA WYMIANY STOLARKI OKIEN WYBRANYCH ELEWACJI BUDYNKU COLLEGIUM
BROSCIANUM UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO,

UL. GRODZKA 52, 31-044 KRAKÓW, DZ. NR 514/2 OBREB 0001 SRÓDMIESCIE.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okien oraz remont krat i stolarki drzwi wejściowych na
elewacji wschodniej, południowej skrzydła wschodniego budynku Collegium Broscianum i jednego okna – na
północnej elewacji łącznika pomiędzy budynkiem Collegium Broscianum a kościołem Św. Piotra i Pawła.
(segment F i G)
Projekt obejmuje branżę architektoniczną.

2. Podstawa opracowania.

 Ustawa Prawo budowlane oraz przepisy techniczno budowlane, normy i inne akty prawne.
 Zapisy MPZP Stare Miasto.
 Uzgodniony z Inwestorem zakres objęty projektem.

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. Charakterystyczne dane.

 Budynek Collegium Broscianum pełni funkcję budynku dydaktycznego uczelni wyższej –
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt nie ingeruje w funkcję budynku i w układ funkcjonalny.

 Technologia wykonawstwa – tradycyjna;
 Kubatura istniejącego budynku – nie ulega zmianie;
 Powierzchnia zabudowy – 3298,00 m2, nie ulega zmianie;
 Powierzchnia całkowita – 14302,00 m2,, nie ulega zmianie;
 Powierzchnia użytkowa – nie ulega zmianie;
 Poziom posadowienia +/-0.00 po wykonaniu prac nie ulegnie zmianie
 Ilość kondygnacji istniejących: piwnica (pod częścią rzutu) parter, I piętro, II piętro, strych, projekt

obejmuje jedynie okna – ich wymianę, na elewacji wschodniej i południowej;
 Klasa odporności ogniowej – nie ulega zmianie – „B”;
 Kategoria zagrożenia ludzi – nie ulega zmianie - ZL III, wydzielone pomieszczenia techniczno –

magazynowe zaliczone do PM o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2 lub 1000MJ/m2;
 Zestawienie zasadniczych wymiarów budynku (dotyczy skrzydła wschodniego budynku).

Lp. Rodzaj wymiaru Wartość Jednostka

1 Największa długość budynku - elewacja wschodnia 8440,00 cm
2 Największa szerokość budynku - elewacja południowa 1254,00+ 773,00 cm
3 Wysokość od najniższego poziomu terenu do najwyższego

poziomu kalenicy
2600,00 cm

Spełnienie wymagań wynikających z art. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane:

 Bezpieczeństwo konstrukcji: Niniejszy projekt nie ingeruje w elementy konstrukcyjne obiektu;
 Bezpieczeństwo pożarowe: niniejszy projekt nie obejmuje zagadnień związanych z

bezpieczeństwem pożarowym, szczegóły rozwiązań w części dotyczącej bezpieczeństwa
pożarowego;

 Bezpieczeństwo użytkowania: zakres prac remontu został zaprojektowany zgodnie z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania i higieny pracy.

 Ochrona przed hałasem i drganiami: projektowany program użytkowy nie powoduje emisji hałasu i
drgań.

 Oszczędność i izolacyjność cieplna bez zmian – poza wymianą istniejącej stolarki okiennej na
projektowaną stolarkę okienną ze szkleniem z szyb zespolonych poprawiający komfort cieplny
wewnątrz obiektu. Projektuje się wymianę istniejących okien na nowe o współczynniki przenikania
ciepła zgodnego z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
poz. 690 z późniejszymi zmianami (DZ. U. poz. 926 z 13.07.2013r.) – Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - na okres od 1.01.2017r. wynoszącym dla temperatury ti≥16⁰C 0,9 W/m²xK
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4. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposób dopasowania do otaczającego
krajobrazu i zabudowy.

 Skrócona historia obiektu.

Collegium Broscianum znajduje się przy ulicy Grodzkiej nr 52. Jest to rozległy kompleks powstały
przez rozbudowanie i połączenie kilku budynków na planie litery L i wzniesienie przy nich bocznych
skrzydeł. Między budynkiem a kościołem św. Piotra i Pawła znajduje się obecnie dziedziniec i ogród. Na
początku XVII wieku powstało tu Kolegium Jezuickie.
Historia powstania obecnego zespołu budynków sięga właściwie końca XVI wieku. 17 października 1595
roku król Zygmunt III Waza podjął się fundacji domu profesów. W 1596 r. zakupiono w tym celu dwór z
ogrodem od Joachima Ocieskiego i ogród od klarysek, w 1597 r. dwie kamienice od altarzysty ks. Jana
Zerzyńskiego, w 1598 r. dwór od Marcina Stadnickiego, który przerobiono na tymczasowy dom zakonny.
Zamieszkali tam jezuici kierujący budową kościoła oraz kapelani dworscy (Patres aulici) z o. Piotrem
Skargą na czele. Po wybudowaniu kościoła miano tu przenieść dom profesów od św. Barbary. Jednak
Kongregacja Prowincji w 1606 r. uprosiła generała, by nie opuszczać kościoła św. Barbary. Przy nowym
kościele utworzono więc rezydencję zależną od domu profesów. W 1617 r. rezydencja uzyskała
niezależność, bo król zgodził się fundować kolegium; erygowano je w ostatecznym kształcie w 1621 r. W
1617 jezuici uzyskali od króla Zygmunta III zgodę, by zamiast domu profesów otworzyć przy kościele św.
Piotra i Pawła pełnoprawne kolegium, połączone z Akademią Krakowską. Obmyślali różne sposoby
połączenia, ale akademicy nie chcieli żadnej unii. Generał zakonu zgodził się jednak na otwarcie
kolegium. Król wystawił dokument erekcyjny 3 III 1623 r. Rektor, o. Mikołaj Łęczycki, otworzył kurs
teologii dla kleryków jezuickich w 1623 r. i dla obcych w 1624 r., a później publiczne szkoły
humanistyczne w 1625 r. i kurs filozofii w 1628 r. Akademia Krakowska wniosła w 1623 r. skargę do
króla, potem do nuncjusza i na sejmiki, a w 1625 r. do najwyższego trybunału papieskiego, do Roty
Rzymskiej. W latach 1626 – 27 zapadły cztery wyroki Roty na korzyść jezuitów. Akademia Krakowska
wniosła w 1629 r. obszerny rekurs, na co odpowiedzią była piąta i szósta decyzja Roty, a w 1630 r.
dekret nakazujący Akademii pod groźbą ekskomuniki zastosować się do wyroków Roty. Tymczasem
studenci napadali na uczniów jezuickich, wybijali okna w kolegium, przeszkadzali w publicznych
dysputach. Po śmierci króla Zygmunta III, w 1632 r., sytuacja uległa zmianie. Król Władysław IV przez
swego posła Jerzego Ossolińskiego wystarał się u papieża Urbana VIII o cofnięcie dekretów Roty
Rzymskiej i nakaz zamknięcia szkół jezuickich w celu przywrócenia spokoju w mieście. Brewe papieskie
wyszło 15 I 1634 r. Odtąd jezuici wykładali w Krakowie tylko teologię dla własnych kleryków aż do kasaty
zakonu w 1773 r.

Kolegium mieściło się początkowo w starych budynkach przy ulicy Grodzkiej i we dworze Ocieskiego,
w głębi ogrodu. Od 1623 r. mieściły się tu kolegium i szkoła fundacji króla Zygmunta III Wazy oraz m.in.
Gabriela Tarnowskiego, starosty krakowskiego w l. 1624 – 25, i Andrzeja Łukomskiego. Później skrzydło
to zwane było Starym Kolegium. Zamierzano wybudować nowy gmach i przygotowano w latach 1627 –
1634 jakieś projekty. Król Władysław IV pozwolił w 1638 r. przesunąć nieco mur miejski, ale dopiero w
1651 r. podpisano umowę z miastem na podstawie nowego projektu, nakreślonego przez jezuickiego
brata zakonnego Benedykta Molli. Z powodu wojen do budowy nie doszło.
W 1668 r. wysłano do Rzymu nowy projekt prawdopodobnie Stanisława Solskiego, a w latach 1669 – 77,
z fundacji biskupa Trzebickiego, wystawiono nowy gmach, tzw. Collegium Trzebicianum. Znajdował się
on między dworem Ocieskiego a murem miejskim, bez przesuwania muru (obecnie jest to skrzydło pn. –
wsch.). Potem wyburzono tzw. stary gmach i w 1679 r. rozpoczęto budowę skrzydła poprzecznego (od
zachodu), ale przerwano ją po śmierci fundatora (29 grudnia 1679 r.) wskutek sprzeciwu Akademii
Krakowskiej. Autorem projektu i kierownikiem prac budowlanych był prawdopodobnie ks. Stanisław
Solski.

W latach 1680 – 82 zaadaptowano I piętro Starego Kolegium na bibliotekę. Po pożarze w 1683 r.
zostało odnowione w latach 1685 – 88. Po następnym pożarze w 1719 r., w czasie którego spłonęła cała
biblioteka licząca ok. dziewięć tysięcy woluminów, kolegium odbudowano (wymiana stropów
drewnianych I piętra na sklepienia). W l. 1727 – 30 ukończono budowę skrzydła poprzecznego. Po
długich staraniach rektor kolegium i architekt Franciszek Koźmiński zakupił w 1768 r. tylną część Bursy
Prawników (Bursa Iuristarum) i wg własnych planów rozpoczął prace nad przedłużeniem skrzydła
zachodniego (ujednolicenie fasad pozostałych budynków). Na skutek kasaty zakonu jezuitów w 1773 r.
kolegium rozwiązano, a budynki zgodnie z uchwałą Komisji Edukacji Narodowej z 1774 r. użytkowali
dawni zakonnicy. Mieścił się tutaj dom emerytów. W latach 1780 – 83 było tu Seminarium
Nauczycielskie. Od 1786 r. dawne kolegium jezuickie zostało przejęte wraz z kościołem przez zakon
cystersów z Mogiły i użytkowane jako studium generalne dla kleryków.

W 1806 r. budynki zostały zajęte przez władze austriackie. W latach 1809 – 15 budynki użytkowane
były sporadycznie jako magazyny. W latach 1815 – 46 mieściła się tu siedziba Senatu Wolnego m.
Krakowa i biur. Po zburzeniu w 1842 r. Bursy Jurystów przedłużono skrzydło zachodnie aż do ul.
Grodzkiej, przeznaczając je w całości na biura sądu apelacyjnego i krajowego oraz urzędu hipotecznego.
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Po 1848 r. zbudowano skrzydło porzeczne od strony północnej. Po 1855 r. mieściła się tu siedziba
Cesarsko – Królewskiego Sądu Krajowego w Krakowie. Po 1878 r. wybudowano część zachodnią
skrzydła zachodniego – przedłużenie istniejącego skrzydła aż do ul. Grodzkiej.

Po II wojnie światowej nadal w budynkach mieścił się sąd, tym razem Sąd Wojewódzki w Krakowie.
W 1971 roku Rada Narodowa w Krakowie przekazała gmach Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Mieści się
tu obecnie Wydział Filozoficzny. Zespołowi dawnego kolegium jezuickiego nadano nazwę Collegium
Broscianum na cześć Jana Brożka, znanego matematyka, astronoma i lekarza, profesora Akademii
Krakowskiej, który żył w pierwszej połowie XVII wieku. W skrzydle pn. – wsch. mieści się do niedawna
Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego.
Obecnie w/w pomieszczenia (i cały budynek) są w użytkowaniu UJ.

 Forma architektoniczna.

Elewacje objęte niniejszym opracowaniem trójkondygnacyjne. Szczegółowy opis formy
architektonicznej elewacji objętych niniejszym opracowaniem w pkt. 5.

 Funkcja obiektu.

Obiekt uniwersytecki – funkcja edukacyjna.

 Sposób dopasowania do otaczającego krajobrazu i zabudowy.

Nie ulegnie zmianie.

5. Układ konstrukcyjny obiektu, elementy konstrukcyjne. Warunki gruntowe, kategoria
geotechniczna obiektu.

Opracowaniem objęty jest zabytkowy budynek użyteczności publicznej.
Projektowany zakres robót nie ma wpływu na wzrost obciążeń na fundamenty.
Warunki gruntowe określone w opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr Wiesława Orłowskiego –

grudzień 2013 określone zostały jako proste
warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nie obejmujących
mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pod względem administracyjnym rozpatrywany obszar znajduje się w centrum Krakowa – dzielnica I.
Morfologicznie jest to fragment pleistoceńskiej terasy z okresu zlodowacenia środkowo-polskiego
przykryty osadami stożka napływowego Prądnika oraz warstwą nasypów gliniasto-gruzowych o grubości
3-5m. Teren wyniesiony ok. 210m n.p.m. został wyrównany pod istniejące tu szlaki komunikacyjne i
chodniki. W odległości około 10m od wschodniej ściany skrzydła południowo-wschodniego biegnie
pięciometrowa krawędź oddzielająca mur starego miasta od zasypanej fosy broniącej niegdyś dostępu
do murów obronnych.

Podłoże gruntowe przedmiotowego terenu budują iły miocenu warstw Chodynickich przykryte serią
osadów czwartorzędowych reprezentowanych przez piaski i żwiry peryglacjalne z nadkładem
piaszczysto-żwirowym osadów stożka Prądnika.

Powierzchniową warstwę tworzą nasypy gliniasto-gruzowe lub gliniaste i piaszczyste o miąższości 3-
5m, mierzonej od poziomu terenu przyległego do budynku od strony zachodniej i południowej
Zwierciadło wód gruntowych kształtuje się poniżej poziomu posadowienia budynku..

W związku z powyższym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych ustalono warunki gruntowe jako proste, a obiekt należy zaliczyć do III kategorii
geotechnicznej.

W ramach projektu nie przewiduje się ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektu. Na elewacjach
nie widać śladów nierównomiernego osiadania lub usuwania fragmentów budynku.

6. Opis elewacji i stolarki okiennej – stan istniejący i projektowany.

Stan istniejący elewacji, na których znajdują się objęte projektem okna jest zły i wymaga
przeprowadzenia remontu konserwatorskiego – wg. osobnego opracowania.

Elewacje w stylu barokowym. Ściana wschodnia trójkondygnacyjna, osiemnastoosiowa, z dodatkową
osią (drzwi wejściowe) w kondygnacji parteru przy narożniku północnym. (w formie przybudówki w
narożniku). Ściana płaska, nad oknami I piętra oraz nad oknami parteru w osiach A-G profilowany
gzyms. Nad oknami II piętra półwałek, a nad nim profilowany gzyms koronujący. Nad oknami parteru
jako dekoracja widnieją tynkowe supraporty. Okna parteru i I pietra ujęte w płaskie tynkowane opaski.
Okna II piętra bez ozdób. Na parterze i piętrze okna z podziałem dziesięciopolowym, a na drugim piętrze
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– z sześcio i ośmiopolowym. Cokół z płyt wapienia jurajskiego. Cokół kamienny stanowi także
obramowanie okienek piwnicznych.
Elewacja południowa Nr 12 trójkondygnacyjna, dwu osiowa w kondygnacji I i II piętra oraz jedno osiowa

na poziomie parteru (okno parteru zlokalizowane jest w pionie pomiędzy oknami i i II piętra). Okna na
drugim piętrze zwieńczone łukowo. Układ i zakres dekoracji jak na elewacji nr 11.

Elewacja południowa Nr 13 trzykondygnacyjna, trójosiowa na kondygnacji II piętra, dwu osiowa na
kondygnacji I piętra i jedno osiowa na kondygnacji parteru. Dekoracje na elewacji zgodnie z opisem powyżej.
Okna parteru i I piętra wymienione na nowe – w ramach poprzedniego projektu.

Wszystkie części budynku, niezależnie od okresu, w jakim powstały, wymurowano z cegły. Wszystkie
ściany, niezależnie od okresu powstania, otynkowano tynkiem wapiennym. Detal XIX-wieczny wykonano z
zaprawy z cementem romańskim. Są to zaprawy z użyciem cementu romańskiego, w charakterystycznym
różowo – ugrowym kolorze. Używane chętnie od połowy XIX wieku do wytwarzania detali rzeźbiarskich, a
także całych płaszczyzn elewacji budynków. Zaprawy z cementem romańskim charakteryzują się dużą
odpornością na warunki atmosferyczne.

Cokół wszystkich elewacji wykonano z kamienia. W zależności od okresu powstania użyto: wapienia
jurajskiego w skrzydłach XVII-wiecznych oraz piaskowca w skrzydłach XIX-wiecznych. Podobnie wykonano
obramienia okien piwnicznych.

Elewacje z XIX w. wykonane zostały w technice zapraw wapiennych, prawdopodobnie ze względów
ekonomicznych, i pomalowane farbą wapienną na kolor ugrowy, zbliżony do dekoracji sztukatorskiej.

Pierwotna stolarka wykonana była z drewna i pomalowana kryjącymi farbami olejnymi,
prawdopodobnie w kolorze brązowym (XIX w.) i zapewne jasnym w części XVII-wiecznej. Obecne okna
pochodzą z XX wieku. Wykonane są z drewna dębowego i pomalowane lakierem bezbarwnym.

 Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka drzwiowa, zachowana jest jako drzwi wewnętrzne na elewacji 11- połączone z naświetlem.

Drzwi wykonać z drewna dębowego na wzór istniejących i pomalować na kolor taki sam jak stolarki okiennej.
Istniejąca stolarka okienna jest praktycznie ujednolicona w całym obiekcie,

a pochodzi prawdopodobnie z okresu lat 70-tych XX wieku. Wykonana jest
z drewna dębowego nienajlepszej jakości, dlatego okna są wypaczone i nieszczelne, jak również w dużej
części pozbawione ochronnej warstwy lakieru. Ze względów użytkowych właściciel obiektu planuje ich
wymianę na nowe, drewniane. Dopuszcza się na ujednolicenie stolarki okiennej w całym obiekcie tzn.
wykonanie okien z podziałem dziesięcio lub ośmiopolowym. Należy dokładnie odtworzyć wymiary i kształt
okna, ponieważ obramienia tynkowe części XIX-wiecznej posiadają specjalne „zagięcia” na wysokości
ślemienia. Ze względu na walory użytkowe wymienianej stolarki dopuszcza się zastosowanie szyb
zespolonych znacznie poprawiających komfort cieplny w pomieszczeniach. Bezwzględnie należy zachować
pierwotny kształt profilów listew ram okiennych zarówno na zewnątrz, jak i od środka pomieszczenia. Należy
także odtworzyć okucia w historycznym kształcie.

Jeśli chodzi o kolorystykę okien zaleca się zastosowanie farby w kolorze ustalonym dla
poprzedniego etapu konserwacji.

Wymianę stolarki okiennej wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym na zestawczych rysunkach
technicznych oraz detalach załączonych do niniejszego opracowania.

Projektuje się stolarkę drewnianą z wysezonowanego, klejonego trójwarstwowo drewna iglastego –
bez wad. Stolarka – okna skrzynkowe – skrzynka o grubości 20cm. Szyba zewnętrzna: zespolona 4, 038,4-
16 argon-4 o współczynniku przenikania ciepła nie więcej niż 0,7 W/m²K, pakiet typu P2, ramka ciepła,
okapnik termoizolacyjny. Okucia antywłamaniowe klasy WK 2, wielozaczepowe z możliwością mikrouchyłu.
Izolacyjność akustyczna Rw=32dB (dopuszczalna tolerancja do 34dB). Szyba wewnętrzna pojedyncza o gr.
6mm. Szprosy konstrukcyjne. Klamka z mechanizmem blokującym, blokadą błędnego położenia klamki.
Uszczelka wrębowa po obwodzie skrzydła, wykonana z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego
EPDM.

Całe okno musi spełniać wymóg izolacyjności cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - na
okres od 1.01.2020 r. wynoszącym dla temperatury ti≥16⁰C 0,9W/m²xK.

Kolor stolarki lazur transparenty, dopasowany do kolory wymienione stolarki na elewacjach od ul.
Grodzkiej i od strony kościoła (kolor dąb)

W związku z wymiana stolarki należy dopasować rozmiar wewnętrznych, przewidzianych do
wymiany parapetów oraz przewidzieć wykonanie wykończenia szpalet wewnętrznych i zewnętrznych po
montażu nowej stolarki.

UWAGA: wymiana stolarki okiennej nie wymaga zmian w rozmiarach otworów w elewacji,
zarówno na poziomach nadziemnych jak i piwnic. Nie projektuje się wykonania nowych otworów
okiennych.
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 Elementy metalowe.
Wszystkie elementy metalowe (kraty w oknach i okienkach piwnicznych, kraty w drzwiach, okucia)

należy poddać pełnej konserwacji.
Prace przeprowadzić zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Demontaż krat i przewiezienie do pracowni.
2. Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw lakierów i rdzy metodą piaskowania.
3. Rekonstrukcja brakujących elementów dekoracyjnych i ich dospawanie w miejscach ubytków.
4. Malowanie powierzchni metalu farbą podkładową typu minia.
5. Dwukrotne malowanie powierzchni krat lakierem dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym,

poliuretanowym w kolorze czarnym lub grafitowym.
6. Ponowny montaż krat na miejscu ekspozycji na mineralnej zaprawie szybkowiążącej.

 Ofasowania blacharskie.
Ofasowania blacharskie parapetów są obecnie wykonane z blachy miedzianej. Ze względu na to, że

blacha miedziana powoduje powstawanie czarnych zacieków na elewacji, proponuje się wykonanie
ofasowań z blachy tytanowo – cynkowej w neutralnym szarym kolorze. Blacha ta wykazuje wysoką
odporność na korozję w zanieczyszczonym miejskim środowisku.

Szerokość parapetów zawiera się w przedziale od 25 do 38 cm. Parapety muszą wystawać przed
lico ochranianego elementu min. na 30mm oraz być szersze od otworu okna także po min. 20mm z
każdej strony. Parapety i obróbki blacharskie wykonać z blachy grubości min. 0,6mm.

Parapety należy zamontować tak aby:
- szerokość obróbek blacharskich powinna być dostosowana do szerokości ościeży (z uwagą

powyżej) i wielkości pochylenia,
- dolna krawędź parapetu powinna znajdować się na jednej wysokości i w jednej linii w każdym

rzędzie okien,
- wewnętrzna krawędź końcówki powinna licować z wewnętrzną krawędzią ościeża okiennego,

7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne.

Projekt nie obejmuje poniższych zagadnień.

8. Instalacje wewnętrzne obiektu.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się zmian w wewnętrznych i zewnętrznych
instalacjach.

9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, parametry izolacyjności
projektowanych przegród.

Zakres opracowania nie obejmuje zagadnień związanych z termomodernizacją obiektu. Projektuje
się wymianę istniejącej stolarki okiennej na stolarkę wyposażoną w szyby zespolone.

Projektuje się wymianę istniejących okien na nowe o współczynniki przenikania ciepła zgodnego z
wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 z późniejszymi
zmianami (DZ. U. poz. 926 z 13.07.2013r.) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - na okres od 1.01.2021 r. wynoszącym
dla temperatury ti≥16⁰C 0,9W/m²xK.

Projekt nie obejmuje zmian w instalacjach budynku.
Ze względu na wpis obiektu do rejestru zabytków nie jest konieczne opracowanie charakterystyki

energetycznej.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Charakterystyka
ekologiczna.

 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposobu odprowadzania ścieków oraz
wód opadowych:
Projekt nie obejmuje powyższych zagadnień. Ilość użytkowników oraz powierzchnia odwodnienia
dachów nie zmienia się, w związku z czym nie zmienia się zapotrzebowanie na wodę użytkową, nie
zwiększa się ilość ścieków oraz ilość wód opadowych odprowadzonych do kanalizacji deszczowej.
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 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych:
Ogrzewanie obiektu realizowane jest za pomocą istniejącej kotłowni gazowej z kotłami o wysokiej
sprawności. Wymiana okien na nowe, ograniczy zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania,
co przyczyni się do ograniczenia emisji.
Budynek nie emituje szkodliwych lub uciążliwych zapachów, pyłów oraz płynów.

 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
W budynku powstają typowe odpady komunalne. Odpady komunalne usuwane są na podstawie
istniejącej zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Funkcja obiektu nie powoduje
powstawania odpadów niebezpiecznych. Ilość odpadów komunalnych nie zwiększy się.

 Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń:
Dla założonego programu nie występuje ponadnormatywna emisja hałasu, nie występują wibracje i
nie powstaje promieniowanie w tym jonizujące oraz elektromagnetyczne;

 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne:
Zakres objęty projektem nie powoduje konieczności wycinki zieleni wysokiej. Projekt nie obejmuje
robót ziemnych, nie wpływa więc na wody powierzchniowe i podziemne oraz glebę.

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Zakresem opracowania objęta jest wymiana stolarki okiennej w budynku uniwersyteckim - Collegium
Broscianum UJ. Projekt nie wpływa na warunki ochrony pożarowej budynku ani na warunki ewakuacji.
Powyższe zagadnienia zostały opracowane i budynek został dostosowany do obecnie obowiązujących
przepisów w ramach projektu DOSTOSOWANIA - PRZEBUDOWY BUDYNKU COLLEGIUM BROSCIANUM
UJ POD KĄTEM WPROWADZENIA ZMIAN DLA SPEŁNIENIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO. Kraków marzec – czerwiec 2018 r, który uwzględniał także wymagania zapisane w
ekspertyzie dotyczącej rozwiązań zamiennych oraz postanowieniu komendanta PSP.

11.1.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy 3298,00 m2

Wysokość budynku 26 m (od najniższego poziomu terenu do kalenicy dachu)
Ilość kondygnacji

- nadziemnych 3 (segment A, B, D, E, F, G), 2 (segment C).
- podziemnych 1 (na części rzutu – podpiwniczony jest częściowo segment B, C i G

oraz w całości F)
Nad wszystkimi segmentami znajduje się nieużytkowy strych.

Projektowany obiekt to budynek użyteczności publicznej, przeznaczony na cele oświaty –
zakwalifikowany z uwagi na wysokość do grupy budynków średniowysokich „SW”.

11.1.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony jest do obiektów
użyteczności publicznej i przeznaczony na cele oświaty – szkoła wyższa. W budynku usytuowane są również
pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze (w tym pomieszczenia magazynków podręcznych)
niezbędne do właściwego funkcjonowania budynku.

11.2.1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe występujących substancji
palnych oraz charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynku nie przewiduje się składowania substancji palnych oraz materiałów klasyfikowanych jako
niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych [4], takich jak gazy palne, ciecze
łatwopalne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, materiały pirotechniczne, wybuchowe itp.

W budynku przewiduje się występowanie typowych materiałów palnych takich jak: tkaniny (naturalne i
sztuczne), papier, tektura, drewno, płyty drewnopochodne (wyposażenie pomieszczeń), oraz tworzywa
sztuczne (sprzęt rtv i komputerowy). Znajdować się będą urządzenia elektryczne i elektroniczne. Pod
względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe. W pomieszczeniach o
charakterze technicznym i gospodarczym znajdować się będą niewielkie ilości stałych materiałów palnych,
związanych z ich przeznaczeniem.

W obiekcie nie przewiduje się prowadzenia żadnych procesów technologicznych.



10

Pod względem palności będą to materiały stałe, stałe topiące się oraz ciecze palne klasyfikowane jako
pożary grup A i B.

Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa zasilająca kotły gazowe zlokalizowane w kotłowni
usytuowanej na najwyższej kondygnacji.

W budynku nie występowała potrzeba określania i przyjmowania do procesu projektowania obiektu
pożarów projektowych.

11.2.2. Elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz.

Do wykończenia wnętrz (stałe elementy wyposażenia) zastosowane zostały materiały co najmniej trudno
zapalne - klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1.

Na drogach ewakuacyjnych występują materiały i wyroby budowlane o klasie reakcji na ogień A1, A2, B,
C, oraz D z indeksem s1.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności
w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których
właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: ti ≥
4s, ts ≤ 30s, nie następuje przepalenie trzeciej nitki, nie występują płonące krople.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, czyli materiały i wyroby klasy A1 oraz A2 i B z indeksem
d0.

W budynku nie wystepują pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
osób, nie będących stałymi użytkownikami budynku. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane są co
najmniej trudno zapalne przegrody i stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, zarówno na drogach
ewakuacyjnych jak i w pomieszczeniach w przypadku stosowania wykładzin podłogowych, zastosowane
zostaną o klasie reakcji na ogień nie gorszej niż Cfl-s2.

11.3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w
pomieszczeniach których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Pod względem przeznaczenia i sposobu użytkowania budynek zaliczać się będzie do następujących
kategorii:

o ZL III – użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej
zdolności poruszania się – przedszkole.

o PM ≤ 500MJ/m2 – pomieszczenia gospodarcze (w tym pomieszczenia magazynków
podręcznych) oraz techniczne niezbędne do właściwego funkcjonowania budynku.

W obiekcie na poszczególnych kondygnacja może przebywać ok. 1200 osób.

11.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Dla obiektów zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych (w tym w pomieszczeniach magazynków podręcznych)
gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

11.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W obiekcie i na terenie przyległym nie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów
mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe (gazy i ciecze palne), jak również procesy, w których
powstawałby pył palny (cięcie, szlifowanie). Zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku
nie są przetwarzane, wykorzystywane na stanowiskach pracy substancje klasyfikowane jako materiały
niebezpieczne pożarowo ani inne materiały, których sposób składowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania może spowodować powstanie pożaru. Nie stosuje się gazów palnych, cieczy palnych o
temperaturze zapłonu poniżej 55°C, ani materiałów, których sposób składowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz na terenie przyległym nie
wyznacza się przestrzeni zagrożonych wybuchem. Nie wyznacza się również stref zagrożenia wybuchem.

11.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, sklasyfikowano do grupy wysokości
średniowysoki „SW”. Dla budynku wymagana klasa odporności pożarowej jest „B”.

Zgodnie z §232 ust. 1 i 2 przepisów techniczno-budowlanych ściany stanowiące oddzielenia
przeciwpożarowe są wykonane z materiałów niepalnych a występujące w nich otwory zamykane za pomocą
drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego, a łączna powierzchnia otworów
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w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie
oddzielenia przeciwpożarowego 0,5% powierzchni stropu. Przy czym w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło o klasie
odporności ogniowej zgodnie z §232 ust. 6 przepisów techniczno-budowlanych, a maksymalna powierzchnia
otworów tak wypełnionych nie przekracza 10% powierzchni ściany.

Wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej „B” przedstawiono w poniższej tabeli:
Klasa odporno-
ści pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 3)

Główna
konstruk-
cja nośna

Konstruk-
cja dachu

Strop 1) ściana zew-
nętrzna 1), 2)

ściana wew-
nętrzna 1)

przekrycie
dachu 3)

„B” R 120
Ściany

murowane z
cegły pełnej,
kamienia
naturalnego
na zaprawie
wapiennej

R30
Drewniana:
– płatwie,
krokwie,
słupy,

kleszcze, w
większości o
przekrojach
powyżej
14x14cm

R E I 60
Sklepienia
ceglane,
stropy
stalowo

ceramiczne,
stropy

żelbetowe,
w

konstrukcji
drewnianej,
antresola-
konstrukcja
stalowa

E I 60
Ściany

murowane z
cegły pełnej,
kamienia
naturalnego
na zaprawie
wapiennej

EI 30
Ściany

murowane z
cegły pełnej,
kamienia
naturalnego
na zaprawie
wapiennej,
działowe

murowane z
cegły lub
płyt gipsowo
kartonowych
(wtórne
ściany

działowe),

RE 30
blacha
płaska

miedziana
lub

ocynkowana

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas
odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej
budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe:
o ściana oddzielenia przeciwpożarowego – REI 120;
o strop oddzielenia przeciwpożarowego – REI 120 (nad pomieszczeniami zakwalifikowanymi do

PM), REI60 (nad pomieszczeniami zakwalifikowanymi do ZL);
o elementy konstrukcji budynku na których wznoszone są ściany lub stropy oddzielenia

przeciwpożarowego – R 120.
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego zaprojektowano do stropu nad ostatnią kondygnacją. Przekrycie

dachu jest nierozprzestrzeniające ognia. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości będą
wysunięte o co najmniej 0,3m poza lico ściany zewnętrznej albo na całej wysokości zastosowany zostanie
pas o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 wykonany z materiału niepalnego.

Ściany zewnętrzne mają klasę odporności ogniowej EI 60 (o↔i) – dla pasa między kondygnacyjnego o
wysokości co najmniej 0,8 m.

Główna konstrukcja budynku będzie zapewniać stateczność ścian i stropów oddzielenia
przeciwpożarowego przez wymagany czas co najmniej 120 minut.

Klatki schodowe w przedmiotowym budynku zostały obudowana ścianami co najmniej REI120,
zamknięta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI60S oraz zostały wyposażone w
urządzenia służące do usuwania dymu oraz napowietrzania. Biegi i spoczniki schodów służących do
ewakuacji wykonane są materiałów niepalnych lub odpowiednio zabezpieczone. Biegi i spoczniki klatki
schodowej mają klasę odporności ogniowej co najmniej R 60.

Ściany i stropy oddzielające kotłownię gazową: ściany wewnętrzne posiadają klasę co najmniej EI 60,
strop co najmniej REI 60, a drzwi co najmniej EI 30, ściana zewnętrzna – EI 60 (pas między kondygnacyjny).
Pomieszczenie kotłowni zostało zlokalizowane na najwyższej kondygnacji w budynku.
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Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych jest
nie mniejsza niż EI 30.

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia dla których nie jest prowadzone przejście ewakuacyjne
będą mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Konstrukcja dachu o klasie odporności ogniowej co najmniej R30, natomiast przekrycie o klasie
odporności ogniowej RE30. Przekrycie zostanie oddzielone od pomieszczeń użytkowych przegrodą o klasie
odporności ogniowej jak dla stropu tj. co najmniej REI60.

Obiekt wykonano z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachu wykonano jako
nierozprzestrzeniające ognia spełniające klasę co najmniej – BROOF zgodnie z PKN-CEN/TS 1187.

15.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Od budynków na sąsiednich działkach budynek jest oddzielony częściowo ścianami oddzielenia
pożarowego, częściowo odległości wymagane przepisami nie są spełnione.

Lp. Obiekt Powierzchnia wewnętrzna JM

1

Budynek Collegium Broscianum – kondygnacje parter, I i II
piętro, podzielone wydzielonymi klatkami schodowymi, które
oddzielają poszczególne skrzydła od siebie na osobne strefy

pożarowe o powierzchni mniejszej niż 5000m2

Powierzchnia parteru, I i II
piętra = 6962,11m2, podzielona

na 3 strefy
m²

2 Budynek Collegium Broscianum – kondygnacja piwnic 786,48 m²

3 Budynek Broscianum – strych 2951,20 m²

Zgodnie z powyższą tabelą budynek w stanie obecnym, jako obiekt z jedną strefą pożarową przekracza
dopuszczalną przepisami wielkość strefy pożarowej. Do powyższej analizy przyjęto, że piwnice i strych
stanowią odrębną strefę. Po wykonaniu prac objętych projektem w budynku zostaną wydzielona klatki
schodowe a także zostaną podzielone korytarze, gdzie długość drogi ewakuacyjnej przekracza dopuszczalną
wielkość, które podzielą obiekt na osobne strefy pożarowe.

15.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów sąsiadujących.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690], zmiany: Dz.U. 2008 Nr
291, poz. 1238, Dz.U.2009-56-461, Dz.U.2010-239-1597, Dz.U.2019 poz.1065, budynek jest oddzielony od
obiektów na sąsiednich działkach odległościami zgodnymi z wymaganiami lub ścianami oddzielenia
pożarowego, za wyjątkiem:

 elewacji Nr 13 odległość elewacji z otworami okiennymi od granicy działki wynosi 0,0m,
 elewacji Nr 14 – min. na odcinku od łącznika pomiędzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem

kościoła Św. Piotra i Pawła (odległość elewacji z otworami okiennymi od granicy działki wynosi
0,0m),

 elewacji Nr 17 (odległość elewacji z otworami okiennymi od granicy działki wynosi od1,50m do
2,80m).

 ponadto na fragmentach elewacji Nr 5 i Nr 9 znajdują się otwory okienne, których najbliższa
krawędź znajduje się w odległości mniejszej niż 4,0m od najbliższej granicy działki Nr 514/2.

 W/w otwory okienne zostały wyposażone w wewnętrzne żaluzje pożarowe klasy EI60 lub okna
są oknami pożarowymi klasy EI60.

15.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono możliwość ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi. W projektowanym obiekcie zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej
ewakuacji przebywających w nim osób.

Przewidywana jednorazowa liczba osób w budynku: w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL III
wynosi:

Numer/ Nazwa sali
Liczba
miejsc

100 30

106 50
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108 20

10a 37

111 35

114 52

116 25

118 25

119 95

13 70

13a 15

15 40

22 20

25 16

27 40

28 20

4 35

42 4

46 45

49 5

53 4

55 40

58 5

59 A 4

59 B 2

60 50

61 50

62 35

68 2

7 35

71 34

73 1

74 15

76 2

78 0

79 70

80 20

81 60



14

85 15

87 4

89 4

9 2

93 25

96 24

97 2

Razem: 1184

Szerokość biegów schodów równa co najmniej 1,2 m, szerokość spoczników to co najmniej 1,3 m,
wysokość stopni to maksymalnie 0,17 m, maksymalna liczba stopni w jednym biegu przekracza 17 sztuk (
powyższa nieprawidłowość została ujęta w ekspertyzie).

Długość dojść ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej przy
jednym kierunku ewakuacji i prowadzi od drzwi najdalszego pomieszczenia do drzwi wydzielonej klatki
schodowej lub na zewnątrz budynku.

Korytarze w budynku stanowiące drogę ewakuacyjną nie posiadają odcinków dłuższych niż 50 m, w
związku z czym nie ma konieczności stosowania przegrody z drzwiami dymoszczelnymi.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę co najmniej EI 30 (jak dla ściany wewnętrznej),
ewentualne naświetla posiadają również klasę odporności ogniowej EI 30.

Długość przejścia ewakuacyjnego, z miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę
ewakuacyjną, nie przekracza 40,0m, przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż trzy
pomieszczenia, a jego szerokość jest nie mniejsza niż 0,90m.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 1,40m lub 1,20m w przypadku drogi
ewakuacyjnej przewidzianej dla nie więcej niż 20 osób. Wysokość drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsza niż
2,20m.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze z klatki schodowej posiadają
szerokości nie mniejszą niż 1,2 m. Wyjścia ewakuacyjne z budynku, prowadzące z klatki schodowej
bezpośrednio na zewnątrz nie otwierają na zewnątrz (budynek wpisany do rejestru zabytków) i posiadają co
najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m w świetle.

Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności
są zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru
(samozamykacz). Zapewniona będzie możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.

15.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Zabezpieczenie przejść instalacji przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonane
zostało wg wskazań aprobat technicznych do klasy odporności ogniowej danej przegrody (odpowiednio EI 60
lub EI 120). Przejścia przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych
zabezpieczone zostały klapami przeciwpożarowymi odcinającymi klasy EI 60S lub EI 120S (odpowiednio do
klasy odporności ogniowej danej przegrody) lub zostały obudowane kanałem EI 60S lub EI 120S – w
przypadku przejścia transferowego bez obsługi danej strefy pożarowej. Przepusty instalacyjne o średnicy
powyżej 0,04 m przechodzące przez elementy budowlane dla których założono wymaganie klasy co najmniej
REI 60 lub EI 60 stanowiących obudowę pomieszczenia zamkniętego (np. klatka schodowa,
wentylatorownia, kotłownia gazowa, inne pomieszczenie zamknięte), zabezpieczone zostanły do klasy
odporności ogniowej co najmniej EI 60.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

 Instalacja wentylacji oddymiajacej.
Podczas ewakuacji oraz prowadzenia akcji ratowniczej istnieje ryzyko przedostania się dymu do klatki

schodowej. System oddymiania klatek schodowych w budynku posiada możliwość usunięcia dymu z danej
klatki schodowej na zewnątrz.

Dla przeprowadzenia oddymiania wykonany został system płukania klatek schodowych przy
nadciśnieniu 30Pa, składający się z urządzeń:

Dla klatki w segmencie „B”:
 wentylator napowietrzający z osprzętem, dostarczający powietrze do płukania klatki schodowej,
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 wentylator oddymiający, montowany w przestrzeni strychu, wydzielonym pomieszczeniu wentylatorowni,
stanowiącej osobna strefę pożarową

 szafa zasilająco-sterownicza,
 przycisk ręczny,
 przewody wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej;

Dla klatki schodowej w segmencie „B”/”F”:
 wentylator napowietrzający z osprzętem, dostarczający powietrze do płukania klatki schodowej,
 wentylator oddymiający, montowany w przestrzeni strychu, wydzielonym pomieszczeniu wentylatorowni,

stanowiącej osobna strefę pożarową
 szafa zasilająco-sterownicza,
 przycisk ręczny,
 przewody wentylacji mechanicznej wyciągowej;

Dla klatki schodowej w segmencie „G”:
 wentylator napowietrzający z osprzętem, dostarczający powietrze do płukania klatki schodowej,
 wentylator oddymiający, montowany w przestrzeni strychu, wydzielonym pomieszczeniu wentylatorowni,

stanowiącej osobna strefę pożarową
 szafa zasilająco-sterownicza,
 przycisk ręczny,
 przewody wentylacji mechanicznej wyciągowej;

Instalację wentylacji wykonano z typowych kanałów i elementów wentylacyjnych.
Kanały przechodzące przez otwory w przegrodach budowlanych odizolowane są od konstrukcji wełną

mineralną utwardzoną grubości 5cm, a przechodzące przez strefę, której nie obsługują izolowane płytami z
niepalnej wełny mineralnej o odporności ogniowej EI60, pokrytej folią aluminiową, grub. 40mm. Izolacja
mocowana do kanału szpilkami.

Wyrzutnie powietrza na połaciach dachu – zainstalowane zostały w miejscach niewidocznych od strony
ulic i przestrzeni publicznych (połacie podwórzowe lub schowane za innymi budynkami).

Wyrzutnie wykończone blachą ocynkowaną, płaską, łączoną na podwójny rąbek stojący, w nawiązaniu
do istniejącego pokrycia dachu budynku, mocowaną do płyt OSB impregnowanych, stanowiących
bezpośrednią obudowę konstrukcyjną drewnianej wyrzutni. W celu wykonania wyrzutni niezbędne są
modyfikacje w konstrukcji dachu – przesunięcia istniejących krokwi, wykonanie wymianów oraz dodatkowych
elementów konstrukcyjnych dla obudowy wyrzutni.

 Instalacja gazowa.
Instalacja gazowa doprowadzona jest do zasilania kotłów gazowych zlokalizowanych w kotłowni.

Instalacja gazowa wyposażona jest w kurek główny usytuowany na zewnątrz budynku. Kurek usytuowany
jest w odległości co najmniej 0,5 m od najbliższych okien drzwi lub innych otworów. Instalacja gazowa
poprowadzona jest 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo
ich użytkowania oraz możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych.

W budynku nie stosuje się urządzeń i instalacji zasilanych gazem płynnym propan-butan.
Przejścia instalacji gazowej przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, ściany i stropy o odporności

ogniowej co najmniej EI 60/ REI 60 stanowiących obudowę pomieszczenia zamkniętego, o średnicy powyżej
0,04 m, zabezpieczone zostały przy zastosowaniu certyfikowanych rozwiązań systemowych do odpowiedniej
klasy odporności ogniowej. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane uszczelnione zostały materiałem
niepalnym. Kotłownia zlokalizowana jest w najwyższej kondygnacji.

W pomieszczeniu kotłowni jest system detekcji gazu ziemnego. System ten będzie sygnalizował
(sygnalizacja świetlna, akustyczna) przekroczenie poziomu stężenia 10% DGW gazu ziemnego. Sygnalizacja
ta będzie realizowana przed wejściem do pomieszczenia kotłowni oraz na zewnętrznej ścianie budynku.
Natomiast po przekroczeniu 30% DGW nastąpi samoczynne odcięcie dopływu gazu do pomieszczenia
kotłowni. Odcięcie nastąpi na zewnątrz budynku tuż za kurkiem głównym, a przed wprowadzeniem przewodu
gazowego do budynku.

 Instalacja wody użytkowej.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę

nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

 Instalacja piorunochronna.
Budynek jest wyposażony w instalację – typu pasywnego, która chroni obiekt przed pożarami i

porażeniami wywołanymi uderzeniami piorunów. Poziom ochrony odgromowej określa się jako podstawowy.
Wszystkie metalowe elementy na powierzchni dachu połączone są z najbliższym zwodem lub

przewodem odprowadzającym. Pokrycie dachu stanowi zwód poziomy.
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Zwody odprowadzające podłączone są do uziomu otokowego. Wartość rezystancji uziemiania instalacji
odgromowej winna być nie większa od 10omów.

 Dźwig użytkowy.
Dźwig osobowy dostępny jest na wszystkich kondygnacjach. W razie zaniku napięcia zasilania kabina

dźwigu realizuje scenariusz ruchu do najbliższego niższego przystanku, samoczynnego otwarcia drzwi i
zablokowania ich w pozycji otwartej.

11.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i
przyjętych scenariuszy pożarowych oraz podstawowa charakterystyka tych urządzeń

11.11.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Budynek jest zasilany z jednego podstawowego źródła energii elektrycznej. Obiekt jest wyposażony w

przeciwpożarowy wyłącznik prądu (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych)
odcinający w całym budynku zasilanie wszystkich obwodów instalacji elektrycznej, za wyjątkiem obwodów
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) zlokalizowany jest przy wejściu głównym złącza kablowego do
obiektu w skrzynce PWP z napisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. Przyciski
uruchamiające PWP są usytuowane przy wejściach do budynku. Miejsce lokalizacji ręcznych przycisków
uruchamiających przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika
prądu są oznakowane zgodnie z normą PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa, Techniczne środki
przeciwpożarowe.

W przypadku użycia któregokolwiek ręcznego przycisku uruchamiającego PWP zostają pozbawione
zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w budynku z wyłączeniem odbiorów, których funkcjonowanie jest
wymagane w czasie pożaru.

Przewody i kable zasilające i sterownicze urządzeń przeciwpożarowych (zasilanie m.in.: hydroforu,
centrali systemu SAP, sterowanie wyzwolenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu) muszą być niepalne
i posiadać 90 minut odporności ogniowej (PH 90/E 90). Odporność taką posiadać również muszą ich
elementy mocujące.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz ewentualne inne urządzenia których działanie może być niezbędne w
trakcie pożaru zasilić z wydzielonych odrębnych obwodów, posiadających wyłącznie jedno zabezpieczenie
wyraźnie oznakowane i wyodrębnione w rozdzielni niskiego napięcia.

Wszystkie tablice elektryczne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych są być wykonane z wyrobów/
materiałów budowlanych spełniających wymagania klasyfikacji co najmniej A2-s3, d0 zgodnie z PN-EN
13501-1 - „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień”.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie posiadał certyfikaty i dopuszczenia oraz będzie się składał z:
 urządzenia uruchamiającego,
 urządzenia sygnalizującego,
 urządzenia wykonawczego.

11.11.2. System oddymiania i napowietrzania w klatkach schodowych.
– Zgodnie z opisem powyżej.

15.11.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Drogi komunikacji ogólnej zarówno korytarze i klatki schodowe w budynku są wyposażone w awaryjne

oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać co najmniej przez 1 godzinę po
zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane będzie zgodnie z PN-EN
1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego. Na poziomych drogach komunikacyjnych oraz w klatce schodowej zapewnione zostało
natężenie oświetlenia co najmniej 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej (o podwójnym natężeniu w stosunku do
wymagań podstawowych).

W miejscach usytuowania hydrantów wewnętrznych, gaśnic, przycisków uruchamiania oddymiania oraz
przycisku uruchamiającego PWP natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niż 5 lx na pionowej
płaszczyźnie skrzynki hydrantu wewnętrznego, gaśnicy oraz przycisku.

W części budynku ze względu na brak możliwości odpowiedniego naświetlenia znaków
fotoluminescencyjnych zastosowano dodatkowo oprawy ewakuacyjne z podświetlanymi piktogramami
ewakuacyjnymi.
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11.11.4. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne
Budynek wyposażony został w instalację wodociągową przeciwpożarową – hydranty wewnętrzne HP25

z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą
powierzchnię chronionej kondygnacji zaliczonej do ZL.

Instalacja zapewnia wydajność co najmniej 1,0dm3/s przy ciśnieniu 0,2MPa na jednym hydrancie 25.
Zapewniona jest jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów 25 najbardziej niekorzystnie położonych
pod względem hydraulicznym. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
na zaworze odcinającym hydrantów 25 nie powinno przekraczać 1,2 MPa. Zawory odcinające hydrantów
wewnętrznych zostaną zlokalizowane są na wysokości 1,35 m±0,1 m od poziomu wykończonej podłogi.

W budynku do zasilania hydrantów pożarowych przewidziano hydroforownię – zlokalizowaną w piwnicy
budynku w segmencie „C”, wydzieloną jako osobna strefa pożarowa.

11.12.Wyposażenie obiektu w gaśnice.

Obiekt wyposażony jest w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. W budynku wymagana jednostka masy środka gaśniczego t.j.
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL.
Zastosowane zostały gaśnice proszkowe AB o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A. W pomieszczeniach
technicznych zastosowane są gaśnice śniegowe o masie co najmniej 2 kg środka gaśniczego (CO2) albo
urządzenia gaśnicze przeznaczone do stosowania w obrębie urządzeń elektrycznych.

Przy rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego w obiekcie zastosowano następujące zasady:
o sprzęt umieszczony jest w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do klatek

schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
o oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu jest zgodne z polską normą PN-EN ISO 7010 Symbole

graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa,
o do sprzętu zapewniony jest dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
o sprzęt umieszczony jest w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł

ciepła (piece, grzejniki),
o odległość dojścia do sprzętu nie jest większa niż 30 m.

Szczegóły w zakresie rodzaju gaśnic i rozmieszczenia określone są w instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego.

11.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

11.13.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Budynek Collegium Broscianum (na dz. nr 514/2) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 Dz. U. Nr 124 poz. 1030 musi być chroniony przez co
najmniej dwa hydranty zewnętrzne nadziemne Ø80mm o wydajności 20dm³/s łącznie, umieszczone w
odległości do 75,0m od obiektu.

Najbliższy hydrant zlokalizowany jest na ul. Grodzkiej, drugi na ul. Senackiej w odległości 12,0m od
ściany budynku Collegium Broscianum, trzeci znajduje się na terenie działki Collegium Broscianum (warunek
spełniony)

11.13.2. Droga pożarowa oraz dojście dla ekip ratowniczych
Istniejący układ drogowy – ul. Grodzka i ul. Senatorska częściowo spełniają wymagania jakim

powinny odpowiadać „drogi pożarowe” zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr 1240 poz. 1030 - obsługują część rzutu budynku.

Na terenie działki Collegium Broscianum – tj. 514/2, od istniejącej bramy wjazdowej – od ul.
Grodzkiej, wzdłuż elewacji południowej części „A” i „B” prowadzi utwardzona droga pożarowa, zakończona
placem manewrowym ale nie jest ona całkowicie zgodna z w/w przepisami – min. pomiędzy budynkiem
Collegium Broscianum a w/w drogą rosną drzewa o wysokości powyżej 3,0m, a na długości ok. 10mb ze
względu na w/w drzewa krawędź drogi przebiega w odległości większej niż 15,0m od linii elewacji.

Na w/w nieprawidłowości uzyskano postanowienie komendanta PSP – wg osobnego wcześniejszego
opracowania.

11.14. Podstawy prawne opracowania.

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały opracowane na podstawie:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz.

869).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.

zm.).
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z późn.
zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117) – obowiązujące w postępowaniu administracyjnym przedmiotowego projektu budowlanego.

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

8. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering.
9. The Building Regulations 2010. Fire Safety. Approved Document B.

12. Bezpieczeństwo użytkowania.

Szyby w oknach i drzwiach wejściowych objętych opracowaniem projektuje się jako bezpieczne - typu
co najmniej P2/O2, które w razie rozbicia nie grożą skaleczeniem osób;

13. Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego, sztuką
budowlaną, odnośnymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia
budowlane.

Wszystkie zastosowane materiały posiadają atesty budowlane.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o

pozwoleniu na budowę dla projektowanego remontu.

Projektant:

dr inž. arch. Joanna Kołodziej

Sprawdzał:
mgr inž. arch. Marcin Kołodziej
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parapet z blachy tytan.-cynk.,
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min 5cm poza lico muru, kolor szary.
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Stolarka okienna drewniana z wysezonowanego , klejonego trójwarstwowo drewna iglastego
- bez wad. Okno skrzynkowe - skrzynka o gr. 20cm. Szyba zewnętrzna zespolona
4/16ar/4/16ar/4, o współczynniku przenikania ciepła nie więcej niż 0,6W/m²K, pakiet typu
P2, ramka ciepła, okapnik termoizolacyjny. Okucia antywłamaniowe klasy WK2,
wielozaczepowe z możliwością mikrouchyłu. Izolacyjność akustyczna Rw=32dB
(dopuszczalna tolerancja do 34dB). Szyba wewnętrzna pojedyncza o gr. 6mm. Szprosy
konstrukcyjne. Klamka z mechanizmem blokującym, blokadą błędnego położenia klamki.
uszczelka wrębowa po obwodzie skrzydła, wykonana z dwukomponentowego kauczuku
syntetycznego EPDM. Całe okno musi spełniać wymóg izolacyjności cieplnej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - na okres od 31.12.2020r. wynoszącym dla
temperatury ti>16°C 0,9W/m²xK. Kolor stolarki lazur transparenty, dopasowany do koloru
wymienionej stolarki na elewacjach od ul.Grodzkiej i od strony kościoła (kolor dąb).
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okien oraz remont krat i stolarki drzwi wejściowych na
elewacji wschodniej, południowej skrzydła wschodniego budynku Collegium Broscianum i jednego okna – na
północnej elewacji łącznika pomiędzy budynkiem Collegium Broscianum a kościołem Św. Piotra i Pawła.
(segment F i G)

Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.
Projekt obejmuje branżę architektoniczną.

2. Dane ogólne.

 podstawa opracowania:
1.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
1.2.Ustawa z dnia 13 lutego 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm.
1.3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690], zmiany: Dz.U. 2008 Nr 291,
poz. 1238, Dz.U.2009-56-461, Dz.U.2010-239-1597, Dz.U.2019 poz.1065.

1.4.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.5.Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.
1.6.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm)
1.7.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz. U.
Nr 147, poz. 1229).

1.8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.10.109.719]

1.9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ. U. Nr 124 poz. 1030)
 Inwestor:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI.
UL. GOŁEBIA 24, 31-007 KRAKÓW

 Jednostka projektowa:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA I MARCIN KOŁODZIEJ S.C.
PLAC DOMINIKAŃSKI 1/5A ,31-043 KRAKÓW

3. Istniejące zagospodarowanie działki.

Collegium Broscianum znajduje się przy ulicy Grodzkiej nr 52 w Krakowie. Jest to rozległy kompleks
powstały przez rozbudowanie i połączenie kilku budynków na planie litery L i wzniesienie przy nich bocznych
skrzydeł. Działka budynku Collegium – Nr 514/2 obr. 0001 Śródmieście zlokalizowana jest po wschodniej
stronie ul. Grodzkiej, po północnej i częściowo wschodniej stronie działki kościoła Św. Piotra i Pawła, a od
strony wschodniej graniczy z terenem Plant.

Działka posiada wjazd z ul. Grodzkiej – od strony zachodniej oraz z ul. Senatorskiej - od strony północno
zachodniej

Na działce występują pojedyńcze drzewa i skupiska krzewów przed elewacją południową skrzydła „A” j
„B” oraz na podwórzu pomiędzy skrzydłami „D” –„E” i „F”.

Działka jest ogrodzona.
Działka uzbrojona jest w następujące media:

 Przyłącz i zewnętrzną instalację energii elektrycznej eNN;
 Przyłącz wodociągowy;
 Przyłącz i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej (ogólnospławna);
 Przyłącz gazowy;
 Przyłącz teletechniczny;

Szczegółowy opis historyczny budynku zawarty został w części opisowej do inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej.

4. Projektowane zagospodarowanie działki.

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu działki w ramach projektu.
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5. Zestawienie powierzchni dla inwestycji.

Lp. Rodzaj powierzchni Wartość Jm.

1 Powierzchnia działki 514/2 7303,00 m2

2 Powierzchnia zabudowy budynku Collegium Broscianum 3298,00 m2

3 Powierzchnia istniejących utwardzeń terenu 1816,00 m2

4 Powierzchnia zabudowy + utwardzona 5114,00 m2

5 Powierzchnia biologicznie czynna 2189,00 m2

6 Powierzchnia zabudowy % 45 %

7 Powierzchnia utwardzona + zabudowy % 70 %

Projekt nie wprowadza zmian do powyższych wskaźników powierzchniowych budynku i działki.

6. Dane informujące czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków i czy podlegają
ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego.

 Teren objęty opracowaniem jest częścią układu urbanistycznego Miasta Krakowa w granicach Plant –
wpisany do rej. zabytków – nr rej. A-1 z dnia 22.V.1933

 Collegium Broscianum (d. klasztor Jezuitów) Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisany do rejestru
zabytków – nr rej. A-89 z dnia 15.XII.1936

 Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr
XII/13/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”.

7. Spełnienie wymagań wynikających z zapisów MPZP „Stare Miasto”.

Teren objęty projektem w MPZP „Stare Miasto” nosi oznaczenie „U9” – tereny zabudowy usługowej,
dla którego podstawowym przeznaczeniem jest: (postanowienia MPZP $22)
1. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej , oznaczony symbolem U.9 , z podstawowym
przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.
2. W przeznaczeniu podstawowym terenu zawierają się odpowiednio elementy niezbędne dla jego
urządzenia i funkcjonowania, takie jak: urządzenia budowlane zapewniające możliwość użytkowania
obiektów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe, dojazdy i dojścia piesze nie
wyznaczone na Rysunku Planu, obiekty małej architektury oraz zieleń towarzysząca.
3. W obiektach, o których mowa w ust.1 ustala się możliwość lokalizacji innych usług, z zastrzeżeniem § 9
ust. 1 pkt 1.
4. W zakresie ochrony konserwatorskiej, sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala się:
1) ochronę konserwatorską obiektów i posesji zgodnie z § 10 ust.4:
ul. Grodzka 52 – posesja objęta ochroną konserwatorską pełną;
2) nakaz kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zasad określonych w § 8(*),
pod warunkiem zgodności z ustaloną ochroną konserwatorską obiektów i posesji;
3) łączna powierzchnia usług, o których mowa w ust.3 nie może przekroczyć 10 % powierzchni wewnętrznej
budynku.
5. W wyznaczonym terenie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków chronione prawem zgodnie z
wymaganiami przepisów odrębnych:
1) ul. Grodzka 52 – dawny klasztor Jezuitów, obecnie Collegium Broscianum UJ (wieloskrzydłowy zespół
gmachów, z parterową oficyną po stronie płd.) - nr rej. zabytków A-89 z dnia 15.12.1936 r.;
2) stanowiska archeologiczne:
a) ul. Grodzka 52, teren po północnej stronie kościoła Św. Piotra i Pawła, nr decyzji 18/68,
b) ul. Senacka, teren po północnej stronie Collegium Broscianum UJ, osada „Okół”, nr decyzji 19/68.
(*)
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy.
1. Dla zapewnienia ładu przestrzennego, jego ochrony i kształtowania ustala się:
1) Obowiązek ochrony historycznego układu urbanistycznego, gdzie głównymi działaniami jest ochrona
poprzez działania konserwatorskie i działania restauratorskie.
2) Nakaz uporządkowania przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę elementów przestrzeni
publicznych, w tym przebudowę nawierzchni ulic i placów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, ścieżek i alei
spacerowych, oraz odnowienie lub przywrócenie zieleni;
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3) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 11 ust.2 pkt 2;
4) Zakaz budowy parkingów podziemnych, z zastrzeżeniem § 75 ust. 3 pkt 4 lit. l;
5) Dopuszczenie nowych kreacji architektonicznych – pojedynczych obiektów- podporządkowanych układowi
urbanistycznemu i lokalnemu kontekstowi zabytkowemu;
6) Nakaz ochrony powierzchni dachów, poprzez:
a) wykorzystanie do pokryć dachowych materiałów takich jak: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym,
blacha miedziana lub cynkowa, tytanowo-cynkowa, stal ocynkowana;
b) możliwość lokalizacji anten, masztów i innych urządzeń technicznych na dachach budynków o wysokości
nie przekraczającej wysokości kalenicy budynku frontowego, z zastrzeżeniem lit. c,
c) zakaz lokalizacji anten, masztów oraz innych urządzeń technicznych na dachach budynków frontowych w
miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej;
d) możliwość stosowania okien połaciowych oraz baterii słonecznych na budynkach z zastrzeżeniem lit. e,
e) dopuszczenie stosowania okien połaciowych oraz baterii słonecznych na budynkach frontowych od strony
ulic i placów, pod warunkiem, że połać dachowa nie jest widoczna z poziomu przechodnia,
f) zakaz stosowania baterii słonecznych na terenie dawnego podgrodzia Okół obejmującego tereny:
MW/U.33- MW/U.39, U.9, U.10, U.14, Uk.7, Uks.16, Uks.18, Uks.19,
g) nakaz stosowania dachów połaciowych dwu lub wielospadowych – jeśli względy historyczne nie stanowią
inaczej; dla nowej zabudowy plombowej kąt nachylenia w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej lub zabudowy
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdującej się na danym terenie,
h) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich wyłącznie na nowych budynkach oficynowych i obiekcie usług
turystyki w Terenie zieleni urządzonej – ZP.14 i Uk.8 ,
i) dopuszcza się stosowanie przeszkleń połaci dachowych na budynkach frontowych od strony podwórek
(dziedzińców) oraz na dachach budynków oficyn,
j) dopuszcza się stosowanie tarasów wyłącznie na zabudowie oficynowej;
7) W wyznaczonych Terenach zieleni urządzonej (ZP) ustala się w odniesieniu do materiałów
wykończeniowych obiektów i urządzeń – kolorystykę utrzymaną w kolorach stonowanych z zastosowaniem
zieleni i brązów;
8) Zakaz wprowadzania nowych dominant oraz wolnostojących masztów telefonii komórkowej.
2. W celu właściwego zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy ustala się:
1) linie rozgraniczające od strony przestrzeni publicznych takich jak drogi i place wzdłuż wydzielonych bloków
zabudowy - stanowią jednocześnie obowiązującą linię zabudowy , jeśli tej linii nie wyznaczono odrębnie na
Rysunku Planu;
2) linie rozgraniczające od strony Terenów zieleni urządzonej (ZP) – stanowią jednocześnie
nieprzekraczalną linię zabudowy , jeśli tej linii nie wyznaczono odrębnie na Rysunku Planu;
3) z uwagi na charakter obszaru i zakres dopuszczalnych przekształceń dla terenów, w których posesje i
obiekty są objęte ochroną konserwatorską pełną i objęte ochroną konserwatorską częściową - nie
określa się wysokości zabudowy, wskaźników powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy; ich
wielkość wynika odpowiednio z zakresu ochrony, o których mowa w § 10 ust. 4. W odniesieniu do
pozostałych obiektów – wysokość i wielkość powierzchni zabudowy zawarte są odpowiednio w ustaleniach
szczegółowych;
4) dopuszcza się lokalizację nowych budynków w granicach działek w celu umożliwienia realizacji zwartej
zabudowy pierzei ulic i placów oraz zabudowy podwórców;
5) w terenach MW/U , nakaz utrzymania historycznej zasady zagospodarowania działek: kamienica (budynek
frontowy), dziedziniec (podwórze), oficyny, z dopuszczeniem wykonania zmian wynikających z uwarunkowań
historycznych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
6) zakaz pomniejszania lub likwidacji istniejących historycznych ogrodów;
7) nakaz kształtowania i komponowania zieleni, z uwzględnieniem obiektów małej architektury i oświetlenia,
jako integralnej części otoczenia sąsiadującej zabudowy wg całościowego projektu inwestycji;
8) dla zabudowy frontowej ustala się:
a) zakaz nadbudowy budynków frontowych objętych ochroną konserwatorską pełną i objętych ochroną
konserwatorską częściową , z wyjątkiem dopuszczonej planem adaptacji strychów, z możliwością
wprowadzenia lukarn, facjat i okien połaciowych, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 pkt 6 i
ochrony obiektów wg § 10 ust. 4, oraz z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony
zabytków,
b) dopuszcza się nadbudowę budynków frontowych nie podlegających ochronie konserwatorskiej z
zastrzeżeniem lit. c i lit. d,
c) nową zabudowę (budowa, nadbudowa) należy projektować w powiązaniu z zabudową sąsiednią tak, aby
odpowiednio - wysokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki była przedłużeniem tych krawędzi
odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich (nie dotyczy rekonstrukcji udokumentowanych
historycznie),
d) przy realizacji zabudowy plombowej należy nowoprojektowaną zabudowę lokalizować w linii ścian elewacji
frontowej zabudowy sąsiedniej,
e) nakaz ochrony elewacji budynków frontowych poprzez:
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- zachowanie kompozycji, artykulacji i detalu architektonicznego, z dopuszczeniem zmian wykonywanych z
uwzględnieniem przepisów odrębnych,
- ochronę zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, witryn sklepowych, bram wejściowych i wjazdowych,
polegającej na obowiązku ich utrzymywania, z możliwością wymiany z wykluczeniem stosowania tworzyw
sztucznych;
9) dla zabudowy oficynowej ustala się:
a) zakaz budowy, rozbudowy i nadbudowy oficyn o wysokości wyższej niż kalenica budynku frontowego na
danej posesji;
b) dopuszcza się lokalizowanie wind i klatek schodowych zewnętrznych od strony podwórców (dziedzińców)
na elewacji budynków,
c) powierzchnia nowej zabudowy oficynowej nie może przekraczać 50% powierzchni podwórca (dziedzińca);
dopuszcza się przekroczenie tego wskaźnika dla posesji, w których ustalono możliwość odtworzenia
(odbudowy) historycznych oficyn, oraz dla oficyn, dla których możliwość odbudowy będzie wynikać z
uwarunkowań historycznych,
d) do powierzchni zabudowy oficyn nie wlicza się wind i klatek schodowych zewnętrznych,
e) dopuszcza się budowę balkonów (galerii) umożliwiających dostęp do lokali od strony podwórców
(dziedzińców) z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
10) dla obiektów typu kiosk ustala się:
a) nakaz stosowania form architektonicznych nawiązujących do tradycji lokalnych harmonizujących z
zabytkową zabudową Starego Miasta,
b) kolorystyka – ciemne odcienie brązu, zieleni lub szarości,
c) dach – dwu - lub wielospadowy (czterospadowy, kopułowy – sześcioboczny lub ośmioboczny),
d) pokrycie – zgodnie z ust.1 pkt 6 lit a.

Zakres przedmiotowej inwestycji jest zgodny z zapisami planu dla obszaru U9.

8. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Przedmiotowa działka nie znajduje się w obszarze objętym eksploatacją górniczą.

9. Informacje i dane o cechach i charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich
otoczenia.

Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikują ją, jako należącą do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213 poz. 1397 /2010r.)

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian stosunków wodnych. Projekt nie obejmuje wykopów, w
związku z czym nie występuje konieczność wykonywania obniżenia zwierciadła wód gruntowych.

Odpady komunalne składowane będą w wydzielonym istniejącym miejscu (bez zmian), w odległościach
zgodnych z WT. Usuwanie odpadów odbywać się będzie przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania na
podstawie odrębnej umowy.

Ścieki bytowe są odprowadzone do kanalizacji gminnej istniejącym przyłączem (bez zmian). Ogrzewanie
obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest za pomocą istniejącej kotłowni gazowej o
wysokiej sprawności.

Nie przewiduje się wycinki drzew.

10. Oddziaływanie obiektu na tereny sąsiednie.

Nr ewidencyjny
działki

Podstawa formalno-prawna włączenia
do obszaru objętego oddziaływaniem

Uwagi

514/2
obr. 0001
Śródmieście

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r. poz. 1409 z

późn. zmianami)

Obszar oddziaływania obejmuję wyłącznie
część działki Inwestora, na której będzie
realizowana inwestycja, tj. wybrane

elewacje budynku.

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

11.1 Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy 3298,00 m2

Wysokość budynku 26 m (od najniższego poziomu terenu do kalenicy dachu)
Ilość kondygnacji

- nadziemnych 3 (segment A, B, D, E, F, G), 2 (segment C).
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- podziemnych 1 (na części rzutu – podpiwniczony jest częściowo segment B, C i G
oraz w całości F)

Nad wszystkimi segmentami znajduje się nieużytkowy strych.

11.2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony jest do obiektów

użyteczności publicznej i przeznaczony na cele oświaty – szkoła wyższa. W budynku usytuowane są
również pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze (w tym pomieszczenia magazynków
podręcznych) niezbędne do właściwego funkcjonowania budynku.

11.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnień rozprzestrzeniania
ognia przez ściany zewnętrzne i dachy
Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, sklasyfikowano do grupy wysokości

średniowysoki „SW”. Dla budynku wymagana klasa odporności pożarowej jest „B”.
Zgodnie z §232 ust. 1 i 2 przepisów techniczno-budowlanych ściany stanowiące oddzielenia
przeciwpożarowe są wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory zamykane za
pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego, a łączna powierzchnia
otworów w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego nie przekracza 15% powierzchni ściany, a w stropie
oddzielenia przeciwpożarowego 0,5% powierzchni stropu. Przy czym w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego znajdują się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło o klasie
odporności ogniowej zgodnie z §232 ust. 6 przepisów techniczno-budowlanych, a maksymalna
powierzchnia otworów tak wypełnionych nie przekracza 10% powierzchni ściany.

Wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej „B” przedstawiono w poniższej tabeli:
Klasa odporno-
ści pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 3)

Główna
konstruk-
cja nośna

Konstruk-
cja dachu

Strop 1) ściana zew-
nętrzna 1), 2)

ściana wew-
nętrzna 1)

przekrycie
dachu 3)

B R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 304) RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas
odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej
budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Pokrycie dachu wykonano jako nierozprzestrzeniające ognia spełniające co najmniej klasę BROOF(t1)
zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187 (według badania numer 1).
Ściany zewnętrznych posiadają cechę co najmniej nie rozprzestrzeniania ognia (NRO). Na ścianach
oddzielenia przeciwpożarowego oraz w miejscu pasów o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej co
najmniej EI60 na całej wysokości ściany oddzielenia przeciwpożarowego okładzina elewacyjna (tynk
cementowo wapienny) wykonana jest z materiałów niepalnych. Pasy międzykondygnacyjne o wysokości
co najmniej 0,8m w ścianach zewnętrznych mają klasę odporności ogniowej EI60 (o↔i). Ściany
zewnętrzne posiadają na swojej powierzchni co najmniej 65% klasę E60 z uwagi na szczelność ogniową.
Elementy konstrukcyjne (słupy, podciągi - łuki, obudowy klatek schodowych, konstrukcja biegów i
spoczników) z uwagi na wymagania odporności ogniowej wykonane są w klasie R60

11.4. Zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz strefy
zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz na terenie przyległym nie wyznacza
się przestrzeni zagrożonych wybuchem. Nie wyznacza się również stref zagrożenia wybuchem.

11.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od sąsiadujących
obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametry wpływające na odległości
dopuszczalne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690], zmiany: Dz.U.
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2008 Nr 291, poz. 1238, Dz.U.2009-56-461, Dz.U.2010-239-1597, Dz.U.2019 poz.1065, budynek jest
oddzielony od obiektów na sąsiednich działkach odległościami zgodnymi z wymaganiami lub ścianami
oddzielenia pożarowego, za wyjątkiem:

 elewacji Nr 13 odległość elewacji z otworami okiennymi od granicy działki wynosi 0,0m,
 elewacji Nr 14 – min. na odcinku od łącznika pomiędzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem

kościoła Św. Piotra i Pawła (odległość elewacji z otworami okiennymi od granicy działki wynosi
0,0m),

 elewacji Nr 17 (odległość elewacji z otworami okiennymi od granicy działki wynosi od1,50m do
2,80m).

 ponadto na fragmentach elewacji Nr 5 i Nr 9 znajdują się otwory okienne, których najbliższa
krawędź znajduje się w odległości mniejszej niż 4,0m od najbliższej granicy działki Nr 514/2.

 W/w otwory okienne zostały wyposażone w wewnętrzne żaluzje pożarowe klasy EI60 lub okna
są oknami pożarowymi klasy EI60.

11.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych

 Droga pożarowa oraz dojście dla ekip ratowniczych
Istniejący układ drogowy – ul. Grodzka i ul. Senatorska częściowo spełniają wymagania jakim

powinny odpowiadać „drogi pożarowe” zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr 1240 poz. 1030 - obsługują część rzutu
budynku.

Na terenie działki Collegium Broscianum – tj. 514/2, od istniejącej bramy wjazdowej – od ul.
Grodzkiej, wzdłuż elewacji południowej części „A” i „B” prowadzi utwardzona droga pożarowa,
zakończona placem manewrowym ale nie jest ona całkowicie zgodna z w/w przepisami – min. pomiędzy
budynkiem Collegium Broscianum a w/w drogą rosną drzewa o wysokości powyżej 3,0m, a na długości
ok. 10mb ze względu na w/w drzewa krawędź drogi przebiega w odległości większej niż 15,0m od linii
elewacji.

Na w/w nieprawidłowości uzyskano postanowienie komendanta PSP – wg osobnego wcześniejszego
opracowania.

 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Budynek Collegium Broscianum (na dz. nr 514/2) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 Dz. U. Nr 124 poz. 1030 musi być chroniony przez
co najmniej dwa hydranty zewnętrzne nadziemne Ø80mm o wydajności 20dm³/s łącznie, umieszczone w
odległości do 75,0m od obiektu.

Najbliższy hydrant zlokalizowany jest na ul. Grodzkiej, drugi na ul. Senackiej w odległości 12,0m od
ściany budynku Collegium Broscianum, trzeci znajduje się na terenie działki Collegium Broscianum
(warunek spełniony)

11.7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem
zagospodarowania działki lub terenu

Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zostały wykonane w
ramach osobnego opracowania zgodnie z wydanym postanowieniem

12. Zagospodarowanie mas ziemnych.

Projekt nie obejmuje robót ziemnych.

13. Uwagi końcowe.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę.

projektant:
branža:

dr inž. arch. Joanna Kołodziej architektura

sprawdzał: branža:

mgr inž. arch. Marcin Kołodziej architektura
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PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIEN WYBRANYCH
ELEWACJI BUDYNKU COLLEGIUM BROSCIANUM

UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO,
UL. GRODZKA 52, 31-044 KRAKÓW,

DZ. NR 514/2 OBREB 0001 SRÓDMIESCIE.
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX.

ZAŁACZNIKI.

INWESTOR:
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI.
UL. GOŁEBIA 24, 31-007 KRAKÓW

lp. projektant: branža: numer uprawnieñ: podpis:

1 dr inž. arch.
Joanna Kołodziej architektura UPRB 306/2000

lp. sprawdzał: branža: numer uprawnieñ: podpis:

1
mgr inž. arch.

Marcin Kołodziej architektura UPB SW – 6/2003

PROJEKT ZAWIERA 14 PONUMEROWANYCH STRON
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1. Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 

2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego w kolejności realizacji: 
 Wygrodzenie, oraz odpowiednie oznakowanie terenu budowy. 
 Wymiana stolarki okiennej. 
 Prace wykończeniowe. 
 Oczyszczenie terenu i demontaż ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Istniejący budynek Collegium Broscianum, 
 Istniejące przyłącza infrastruktury technicznej, 
 Sąsiadujący budynek kościoła św. Piotra i Pawła, 
 Inne sąsiadujące budynki; 
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Prace będą prowadzone na terenie - dostępnego dla pracowników obiektu oraz studentów budynku, 
należy opracować organizację ruchu na czas prowadzenia prac i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowań. 

 
5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń,

miejsce i czas ich występowania. 
 Ruch ciężarówek i innych środków transportu w sąsiedztwie i na terenie działki. 
 Transport gruzu i materiałów budowlanych. 
 Praca podnośników i przenośników taśmowych (typ, liczba – zależnie od przyjętej przez

wykonawcę technologii). 
 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych. 

 Pracownicy powinni odbywać w budynku obowiązkowe szkolenie BHP. 
 Pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac,

świadczące o ich przeszkoleniu. 
 Pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika ze specyfiką prac. 
 Pracownicy powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

 Natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za prowadzenie budowy – kierownika 
budowy lub osobę go zastępującą. 

 Zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowanym. 
 Podjąć czynności mające na celu uniknięcie zagrożenia dla ludzi. 
 Podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie zagrożenia. 
 Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed

skutkami zagrożeń, 
 Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z

obowiązującymi przepisami i charakterem prac. 
 Pracownicy prowadzący określone rodzaje prac posiadać będą niezbędne uprawnienia. 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Na czas robót transportu materiałów oraz gruzu należy wydzielić drogę transportową, nie
kolidującą z dojściami dla użytkowników budynku. Teren robót należy wydzielić i oznakować.
Wykopy zabezpieczyć barierami i oznakowaniem. W bezpośrednim sąsiedztwie ściany
budynku wykopy wykonywać ręcznie, tak aby nie uszkodzić struktury kamienia z którego
wykonane są ściany fundamentowe. Podczas robót na rusztowaniach stosować bariery



5

zapobiegające upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu. Rusztowania zabezpieczyć
siatką uniemożliwiającą upadek przedmiotów z rusztowań na dziedziniec. 

 W przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o
tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. 

 Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny być przechowywane w miejscach
odpowiednio zamkniętych uniemożliwiających przedostanie się tam osób nieupoważnionych.
Miejsca te winny być zamknięte, a klucz do nich winien posiadać kierownik budowy i
każdorazowo odnotować przekazanie kluczy innemu pracownikowi. 

 Aby ograniczyć ryzyko pożaru należy plac budowy wyposażyć w gaśnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pożarów, zapewnić odpowiednie warunki magazynowania
materiałów łatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia, palenia w 
miejscach magazynowania produktów łatwopalnych i prac z tymi produktami. 

 Przy pracach z materiałami wydzielającymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje,
rozpuszczalniki) należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. 

 Instalacja elektryczna zasilająca plac budowy winna posiadać zabezpieczenia przed
porażeniem prądem elektrycznym. 

 Budowa będzie wyposażona w niezbędne środki techniczne zapobiegające
niebezpieczeństwom, tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia, itp. 

 Wszyscy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni i będą posiadać odpowiednie
uprawnienia. 

 Komunikacja z budynku odbywać się będzie przez dwa wyjścia, umożliwiające szybkie
opuszczenie terenu prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wystąpienia
niebezpieczeństwa. 

Projektant:

dr inž. arch. Joanna Kołodziej

Sprawdzał:
mgr inž. arch. Marcin Kołodziej
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Wszystkie materiały występujące w STWiOR należy traktować jako przykładowe.

W trakcie realizacji prac należy zastosować materiały o parametrach

porównywalnych do przykładowych lub lepszych.
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1.Wstęp.

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
UL. GOŁEBIA 24, 31-007 KRAKÓW

jest Inwestorem dla:

WYMIANY STOLARKI OKIEN WYBRANYCH ELEWACJI BUDYNKU COLLEGIUM
BROSCIANUM UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, UL. GRODZKA 52, 31-044 KRAKÓW,
DZ. NR 514/2 OBREB 0001 SRÓDMIESCIE.

Specyfikacje Techniczne stanowiące integralną część dokumentów przetargowych i należy
je stosować w wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

WYMIANA STOLARKI OKIEN WYBRANYCH ELEWACJI BUDYNKU COLLEGIUM
BROSCIANUM UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, UL. GRODZKA 52, 31-044 KRAKÓW,
DZ. NR 514/2 OBREB 0001 SRÓDMIESCIE.

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania ogólne - obowiązki Wykonawcy odnosi
się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) .

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi dla Wykonawcy robót.
Projekt określa elementy urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne jak również instalacje,

sieci i infrastrukturę techniczną oraz normy jakościowe, oparte na wymogach polskich norm, przy
uwzględnieniu europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm
przenoszących normy europejskie, normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy
zharmonizowane, polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, polskie aprobaty techniczne.

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w oparciu o przedmiotowy projekt i program
prac konserwatorskich.

Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze i potwierdzi wykonanie tych prac
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za położenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujących się
pod poziomem terenu jak również w budynku.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich
naprawy na swój koszt.

Wykonawca w razie konieczności wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a
jeśli zostały one wykonane przez inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności
od okoliczności.

Wykonawca musi zachować i dbać o utrzymanie reperów i innych oznakowań budynku przez
cały okres budowy, aż do jej zakończenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków, Wykonawca
musi je odnowić.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbędne tymczasowe obiekty
związane z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z
administratorem terenu.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści tablicę
informacyjną.

Wykonawca na własny koszt wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnień z dostawcami poszczególnych mediów.

5. Informacje o terenie budowy
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5.1. Organizacja robót budowlanych

Niniejsza specyfikacja określa roboty budowlane jako wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156,
poz.1118 z późn. zm.),

5.1.1. Personel Wykonawcy
Wykonawca musi wyznaczyć wykwalifikowane kierownictwo budowy.
Każda osoba musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zatwierdzenie może być

w każdej chwili cofnięte. W takim przypadku osoba lub osoby muszą być natychmiastowo zastąpione
przez inne, które również muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

Wykonawca musi zapewnić zastępstwo o kwalifikacjach równorzędnych lub lepszych na czas
nieobecności jakiegokolwiek członka swojego personelu nadzorczego.

W żadnym wypadku Wykonawca nie może usuwać lub zmieniać składu swojego personelu bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

W wyjątkowych okolicznościach i z ważnych powodów np.: rażącej niekompetencji, Zamawiający
może poprosić o zamianę kogoś z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie może odmówić spełnienia tej prośby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi
ponieść wszystkie koszty związane z zakończeniem zatrudnienia i musi zapewnić w zamian
kompetentną osobę na swój koszt. Osoba lub osoby, które zakończyły w ten sposób pracę nie mogą być
ponownie zatrudnione na budowie lub być w jakikolwiek sposób związane z budową.

Upoważnione osoby do spraw związanych z budową muszą odbywać regularne spotkania
koordynacyjne. Celem spotkań jest potwierdzanie przepływu informacji, rozwiązywanie problemów oraz
uzyskiwanie aktualnych danych o statusie prac. Wszystkie strony mają prawo zapraszać na swój koszt
projektantów i stosownych rzeczoznawców do wzięcia udziału w spotkaniu.

Działający w imieniu Zamawiającego zarządzający projektem i/lub jego upoważniony
przedstawiciel nie może zmieniać lub zmniejszać zakresu obowiązków i odpowiedzialności umownej
Wykonawcy.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawcę pracownicy do wykonania robót objętych Umową
muszą być przez cały czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzór Wykonawcy. Nie
mogą być nigdy identyfikowani jako pracownicy Zamawiającego lub jego wyznaczonych przedstawicieli.

Przez cały czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawować pełną kontrolę i nadzór nad
swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszą dostosować się do wszystkich stosowanych
zasad, przepisów, rozporządzeń oraz muszą szybko skorygować jakiekolwiek zauważone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczyć dostateczną liczbę asystentów technicznych, robotników
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w celu właściwego i terminowego wykonania robót.

5.2. Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały, oraz urządzenia i kolejno wykonywać prace,
zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiającego w załączonej umowie.

a). Wymagania ogólne
Wykonawca musi zapewnić wykonanie prac, dostarczyć dostawy i/lub roboty budowlane

wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla
prawidłowego wykonania zamówienia publicznego z godnie z wolą Zamawiającego.
Koszt prac, dostaw i/lub usług musi być objęty ceną ofertową, pokrywającą wszystkie niezbędne
nakłady, w tym także nie wymienione bezpośrednio w dokumencie, a konieczne do prawidłowego
zrealizowania zamówienia zgodnie z wolą Zamawiającego .

Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego w przeciągu 1 dnia od daty pojawienia
się przesłanek, które mogą mieć w jego opinii wpływ na harmonogram i/lub mogą spowodować koszty
dodatkowe. Zamawiający nie będzie rozważać jakichkolwiek zapytań po upływie powyższego terminu.
Wykonawca może być obciążony każdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z
błędem, zaniedbaniem, działaniem lub brakiem działania ze strony Wykonawcy, jego podwykonawców
lub dostawców.

b). Wymagania Zamawiającego i dokumentacja przekazana Wykonawcy.
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W ramach swoich obowiązków Zamawiający dostarczy Wykonawcy swoje wymagania ujęte w
projekcie budowlanym i wykonawczym i innymi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania, oraz
będzie na bieżąco konsultował wszystkie mogące wystąpić wątpliwości.

Zamawiający bezpłatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji oraz w wersji
elektronicznej. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykonać na swój koszt.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w przekazanej
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowa zostaje
załączona w wersji elektronicznej do postępowania przetargowego. Wszystkie uwagi lub zastrzeżenia do
w/w dokumentacji mogą być wnoszone wyłącznie na etapie postępowania przetargowego. Nie
wniesienie uwag na tym etapie skutkuje przyjęciem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
wynikających z realizacji kontraktu.

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraźnie widoczną rewizją i
datą mogą być użyte na budowie przez pracowników.

Wykonawca musi zabezpieczyć Zamawiającego przed doznaniem szkody powstałej na skutek
skarg lub w związku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawcę.
Wykonawca musi być odpowiedzialny za koordynację wszystkich branż, łącznie z drobnymi pracami
budowlanymi związanymi z instalacjami.

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu na piśmie szczegółowy opis specyfikacji robót
oraz metod, jakie proponuje do jej wykonywania. Zależnie od wymagań Zamawiającego, Wykonawca
będzie przygotowywał opis metod dla każdej pracy i tam gdzie będzie to konieczne zamieści
szczegółowe oszacowanie ryzyka związanego z pracą.

Ryzyka te mogą obejmować, ale nie mogą być ograniczone do ryzyka zagrożenia środowiska,
zdrowia, bezpieczeństwa, wyrządzenia szkody sąsiadującej własności lub innym osobom trzecim.

Przy zakańczaniu prac, Wykonawca musi przygotować i dostarczyć Zamawiającemu 3 komplety
rysunków powykonawczych, obejmujących wszystkie prace, oraz instrukcję obsługi i konserwacji tak jak
zostało to określone przez Zamawiającego.

Rysunki te muszą być podpisane przez Zamawiającego jako "Zatwierdzone". Rysunki
powykonawcze i przekazywana dokumentacja muszą być również dostarczone w wersji CAD lub jako
pliki elektroniczne.

Wykonawca musi przeprowadzić w zadawalający Zamawiającego sposób szkolenie dla
pracowników do obsługi instalacji i urządzeń przez niego wykonanych.

Instrukcje obsługi i konserwacji muszą zawierać listę części zamiennych dla urządzeń
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę.

Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi być przedłożona 3 miesiące przed datą
ostatecznego odbioru.
Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji muszą być podobnie oprawione, podobnie oznaczone oraz
muszą być dostarczone w języku polskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego dla swoich
podwykonawców, dostawców oraz na materiały i urządzenia, które będą użyte podczas wykonywania
robót. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za prowadzone prace oraz za ich zgodność z
Polskimi Normami i standardami.

Wykonawca musi poprosić Zamawiającego o zatwierdzenia tak, aby je uzyskać w czasie
pozwalającym na wykonanie robót i/lub dostarczenie materiałów na budowę zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i świadectwa. Dlatego
Wykonawca musi w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przedstawić kompletną listę dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego, która jest związana lub jest konieczna Wykonawcy do zakończenia
procesu uzyskiwania pozwoleń i świadectw.

Przyjmuje się, że przed złożeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją budynku
i jego otoczeniem, ilością i jakością robót i materiałów potrzebnych do wykonania robót, drogami
dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami
Zamawiającego i instytucji uzgadniających, oraz pozyskał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ
na jego ofertę.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokołu przejęcia placu budowy.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów i że zna

wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego
pełnej funkcjonalności.

5.3 . Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas
wykonywania robót na przykład :w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majątku i
podejmie wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:
- szkodom powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu, dostępu do terenu,
wody, energii lub innych praw kogokolwiek, a które mogą być nieuniknioną konsekwencją prowadzenia
prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy,
- zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku na wskutek działania lub zaniedbania
Zamawiającego

Zamawiający, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będą odpowiedzialni za zranienia
Wykonawcy i/lub któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli lub działających w jego imieniu lub
świadczących dla niego usługi, powstałe na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robót i
w rezultacie budowy.

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty związane ze szkodami
poniesionymi przez Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu w związku z
realizacją inwestycji.

5.4. Zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieżą

Wykonawca zabezpieczy całość robót wraz z przenośnymi materiałami, oraz sprzętem
znajdującym się na placu budowy w ciągu całego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie potrzebne środki ostrożności, aby nie dopuścić do
strat lub szkód względem robót, materiałów bądź obiektu, spowodowanych kradzieżą lub innym
działaniem. W tym celu zapewni potrzebną ochronę i oświetlenie dla bezpieczeństwa robót i ochrony
mienia publicznego.

Na własny użytek Wykonawca może zatrudnić na terenie budowy pracowników ochrony w
pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren budowy lub go
opuszczające oraz personel będą wówczas podlegały kontroli służb ochrony. To zabezpieczenie nie
zmniejsza jednak obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu
przed szkodą lub kradzieżą.

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku kradzieży na
terenie budowy w okresie trwania umowy. Wykonawca będzie ewidencjonował ruch pojazdów,
wwożonego sprzętu i materiałów, a także zapewni ewidencję i kontrolę ruchu osobowego.

5.5. Raportowanie zajść i incydentów na terenie budowy

Zamawiający winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajściach, które mogą
wystąpić na terenie budowy.

5.6. Ochrona środowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie:
- ochrony gleby
- ochrony wód
- ochrony powietrza
- ochrony przed hałasem
Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu jakichkolwiek

toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy codziennie lub 2 razy w tygodniu –

zgodnie z decyzją Zamawiającego wszelkich odpadów, które nagromadziły się w wyniku prowadzonych
przez niego i jego podwykonawców prac, łącznie z materiałem nagromadzonym w wyniku oczyszczania
terenu pod budowę, złomu, śmieci, itp.

Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest oczyścić plac
budowy i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiały budowlane, odpady
oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaże całość terenu Zamawiającemu w stanie wolnym od
wszelkich zanieczyszczeń i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego
celu przez właściwe władze administracyjne. Usunięcie materiału odpadowego oraz jego transport na
wyznaczone wysypisko należy do zakresu wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy a także odbywa się
całkowicie na jego koszt.
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Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieżąco, tak, aby plac budowy
był zawsze wolny od zanieczyszczeń.

Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawcę winny być składowane w miejscach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska,
zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego, które Wykonawca przedstawił mu do zatwierdzenia
jako element swojego ogólnego planu organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.

Urządzenia i maszyny budowlane pracujące na budowie muszą spełniać wymagania Dyrektywy
Unii Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych:

- żurawi wieżowych,
- ręcznych kruszarek do betonu i młotów,
- koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, ładowarek i koparko - ładowarek,
- agregatów spawalniczych,
- sprężarek,
- agregatów prądotwórczych.
Wykonawca musi zwrócić uwagę na położenie istniejących drzew, i zieleni niskiej, aby je chronić

musi postawić odpowiednie ogrodzenie wokół nich.
W żadnych okolicznościach nie może zanieczyszczać ani składować szkodliwych substancji w

pobliżu tych drzew. Wykonawca musi na swój koszt dostarczyć nowe drzewa oraz zieleń niską
zniszczoną w czasie przebiegu robót budowlanych.

Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz sprawić,
aby podwykonawcy również spełniali powyższe wymagania.

Zabrania się używania na terenie budowy pojazdów bądź sprzętu emitującego szkodliwe
substancje ponad dopuszczalną normę.

Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodności,
takich jak: kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac wykonawczych.

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane się kurzu
ze śmieci i gruzu, poprzez polewanie ich wodą.

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i zainstaluje specjalne kubły oraz
stalowe kontenery na odpady, dostępne przez cały czas.

Wykonawca zainstaluje również stalowy kontener na odpady mieszane. Pełne kontenery będą
natychmiast usuwane z terenu budowy i zastępowane nowymi.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan ochrony
Środowiska wraz z harmonogramem wytwarzania odpadów oraz szczegółowym opisem sposobu ich
gromadzenia, przechowywania, transportu i utylizacji.

Wykonawca upewni się, iż nie powstają żadne szkodliwe substancje zanieczyszczające
atmosferę czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urządzeń i pojazdów
mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wycieków czy emisji szkodliwych substancji należy
niezwłocznie poinformować Zamawiającego

Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz instalacje
w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

Zanim Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem odpadków z placu budowy,
winien wpierw pisemnie powiadomić Zamawiającego o rodzaju odpadków, ich charakterystyce oraz
ilości. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego pisemnie o sposobie transportu odpadków na
legalne wysypisko.

Wykonawcy nie wolno palić ani zakopywać żadnych odpadków na terenie budowy.
Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej
oraz topniejącego śniegu w taki sposób, aby wszystkie istniejące kondygnacje budynku, wykopy i
fundamenty pozostały nienaruszone.

Wykonawca może odprowadzać wody deszczowe do istniejących rur spustowych po
wcześniejszym pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrażeniu zgody przez zarządzającego.

5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i
będzie przestrzegał zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr
47 poz.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r nr 118 poz.1263)
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Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w którym występują
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpieczy daszkami ochronnymi

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu
budowy, zostaną stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez cały czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy
przez swoich pracowników, pracowników podwykonawców i dostawców. Musi zapewnić, że nie popełnią
oni żadnych nadużyć lub nie spowodują naruszenia własności wobec sąsiadujących właścicieli i/lub
mieszkańców lub mienia publicznego, z wyjątkiem niezbędnym dla wykonania robót i tylko z pisemnym
pozwoleniem Zamawiającego.

Wykonawca musi być odpowiedzialny i musi zabezpieczyć Zamawiającego przed wszystkimi
skargami i działaniami jakichkolwiek stron, wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tego
wymogu.

Wykonawcy nie wolno wykonać żadnej pracy, która w opinii Zamawiającego może spowodować
konflikt lub naruszenie praw sąsiednich mieszkańców lub użytkowników.

Wykonawca musi wykonywać prace zewnętrzne w ramach zwykłych godzin roboczych,
uzgodnionych wcześniej na piśmie z Zamawiającym.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty w przypadku gdy do programowego zakończenia
robót , konieczna stanie się praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku a także zorganizuje
regularne usuwanie lodu i śniegu.

Wykonawca oczyści, przy użyciu szczot i węży z wodą, wszystkie chodniki i drogi, używane przez
jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak często jak to konieczne, aby utrzymać w
czystości (oczyszczone z błota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni własne węże i
podłączenie do punktów poboru wody.

Pojazdy opuszczające teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnętrzne i publiczne, winny
mieć koła, i podwozia oczyszczone z ziemi i błota,.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy,
również dla gości, podczas całego procesu budowlanego.

Wstęp na plac budowy powinien być zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca
winien dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z wstępem na budowę.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska i uniknięcia
niepotrzebnego hałasu i zakłóceń.

Wykonawca winien wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowaną osobę na stanowisko Inspektora
BHP na budowie. Nominacja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien uzyskać oraz wyposażyć ochronę w przepustki/identyfikatory oraz w inne
dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawców.

5.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposażeniem
Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu własnego jak i Zamawiającego, zabezpieczy

je podczas trwania robót i usunie po ich ukończeniu. Wykonawca zapewni też pokój konferencyjny o
dostatecznej powierzchni, wyposażony w meble oraz instalację grzewczą i elektryczną, który
przeznaczony będzie do spotkań Wykonawcy oraz spotkań z Zamawiającym bądź przedstawicielami
Zamawiającego, oraz dla służb Zamawiającego zarządzającego kontraktem.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukończeniu robót wszystkie potrzebne
pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiałów, urządzeń, etc., należących do
Wykonawcy.

W razie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a
także przechowalnie ubrań, suszarnie, pomieszczenie do spożywania posiłków, dostęp do wody pitnej
oraz artykuły pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposaży i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukończeniu robót. Wykonawcy nie
wolno używać stałych pomieszczeń w przebudowywanym budynku lub jakichkolwiek ich części na
potrzeby tymczasowego użytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.

Konsumpcja posiłków w jakichkolwiek budynkach stałych znajdujących się w trakcie budowy jest
zabroniona.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urządzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje
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wodociągowe i odpływowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po ukończeniu robót
usunie wszystkie urządzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, całkowicie zdezynfekuje i
zdezodoryzuje obszar, na którym były zainstalowane, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Wykonawca zapewni odpływ z tymczasowych urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej.
Wykonawca zabezpieczy urządzenia tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca pokryje wszelkie opłaty oraz inne obciążenia finansowe, które mogą być nałożone

w związku z wybudowaniem wyżej wymienionych, tymczasowych pomieszczeń.
Żadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostaną postawione bez uzyskania uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiającego, co do ich jakości, lokalizacji oraz rozmieszczenia.
Tymczasowe pomieszczenia użytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla

pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub dostawców nie mogą się znajdować poza granicą placu
budowy.

5.8.2. Woda
Wykonawca zapewni potrzebą ilość czystej wody na potrzeby robót budowlanych oraz do

urządzeń sanitarnych, jak i podłączenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodę, wraz z
opomiarowaniem uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą aWMK w Krakowie.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociągowe na terenie budowy,
poniesie wszelkie koszty z tym związane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz usunie po
zakończeniu robót.

Opłaty za dostarczenie i odprowadzenie wody poniesie Wykonawca

5.8.3. Tymczasowe oświetlenie i energia
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego oświetlenia zewnętrznego

placu budowy oraz oświetlenia bezpieczeństwa i zapewnienie energii dla wykonywania robót
budowlanych, opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw jak też za podłączenie do
wskazanego przez Zakład Energetyczny punktu dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym
związane.

Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie niezbędne instalacje.
Tymczasowe oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie bezpieczeństwa będzie dostępne na użytek

Zamawiającego oraz wszystkich innych Wykonawców, którzy mogą być zatrudnieni przez
Zamawiającego.

5.8.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks
Wykonawca zapewni co najmniej dwie numery telefoniczne na użytek własnego personelu

nadzorującego przebieg robót i ureguluje wszelkie opłaty z tym związane oraz wyposaży swój personel
nadzorujący w telefony komórkowe.

5.8.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdów używanych do

wykonywania robót budowlanych.
Wyznaczy również drogi przeznaczone dla ruchu pieszego – dla pozostałych użytkowników

budynku. Szerokość drogi dla ruchu jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m, a dla
dwukierunkowego 1,20 m.

Wyjścia z obiektów oraz przejścia wychodzące na drogi zabezpieczy poręczami ochronnymi.
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

5.8.6. Ogrodzenia
Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iż wejście na plac
budowy i wyjście z niego odbywać się będzie przez punkt kontrolny obsługiwany przez cały dzień
roboczy.

5.9. Zabezpieczenia chodników i dróg
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5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sąsiedztwie placu budowy
Wykonawca zobowiązuje się nie powodować w trakcie prowadzonych prac budowlanych

zbędnych utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz
na żadnych przylegających terenach użyteczności publicznej.

W tym celu Wykonawca na własny koszt ustawi znaki ostrzegawcze, a także podejmie wszelkie
konieczne kroki w celu nie powodowania zbędnych utrudnień dla sąsiedztwa.

W szczególności Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terenów przyległych oraz
sąsiadów przed niedogodnościami związanymi z budową.

5.9.2. Naprawianie uszkodzeń na drogach dojazdowych do placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt oraz w sposób możliwie najbardziej

efektywny napraw wszelkich uszkodzeń które wystąpią na drogach dojazdowych do placu budowy, w
instalacjach podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez względu na to, czy
uszkodzenia te zostały spowodowane przypadkowo, czy też były wynikiem zamierzonego i
przewidzianego działania ze strony Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszą zostać wykonane w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego. Wykonawca
nie będzie jednakże ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji, której położenia nie
można było określić, dokonując oględzin terenu gołym okiem, z wyjątkiem przypadków, gdy ich
położenie było zaznaczone na planach, w specyfikacjach lub też na innych dokumentach stanowiących
załączniki, lub też w przypadku, gdy Wykonawca wiedział o istnieniu takich instalacji, lub też w inny
sposób zostało mu to zakomunikowane.

5.9.3. Przeciwdziałanie zakłóceniom w ruchu drogowym
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby transport ładunków na plac budowy i z powrotem

odbywał się bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym.
W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych ładunków wymagałoby uzyskania

specjalnego zezwolenia, Wykonawca będzie zobowiązany takie zezwolenie uzyskać od właściwych
władz administracyjnych, na swój koszt.

5.9.4. Zabezpieczenie transportu ładunków ponadnormatywnych
W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania

ładunków w miejsce, gdzie może to spowodować uszkodzenia dróg, mostów, napowietrznej sieci
elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociągów, kabli, etc., jeżeli nie są w tym celu użyte specjalne
zabezpieczenia transportu, Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego
przed przystąpieniem do w/w transportu, podając rodzaj ładunku a także procedurę zabezpieczającą,
jaką zamierza zastosować w trakcie tej operacji.

5.9.5. Utrzymanie dróg dojazdowych oraz chodników
Wykonawca musi utrzymywać w czystości drogi dojazdowe na budowę, a także chodniki, które

będzie je oczyszczał z gruzu, śmieci i błota.
Wszystkie pojazdy wjeżdżające lub wyjeżdżające z budowy z ładunkiem, który może

spowodować kurz lub brud np. kruszywo, piasek, żwir, ziemia a także śmieci lub, które mają nadmiar
materiałów." muszą być odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub zwiewaniem tych
zanieczyszczeń.

Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy
środków transportu oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane.

6. Nazwy i kody

Zakres robót objęty jest kodem CPV 45 00 00 00 - 7

6.1. Nazwy i kody grup robót

Grupy robót objęte są kodami 45 10 00 00 - 45 40 00 00

6.2. Nazwy i kody klas robót

Klasy robót objęte są kodami 45 12 00 00 do 45 45 00 00
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6.3. Nazwy i kody kategorii robót

Kategorie robót objęte są kodami 45 12 10 00 do 45 45 12 00

7. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie
zdefiniowanych

7.1. Określenia podstawowe

Zarządzający Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy – np. Inspektor Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Audytor - przedstawiciel niezależnej Jednostki Certyfikującej obiekt ( w razie ustalenia takowego przez
Zamawiającego)

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Zamawiającego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zarządzającego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zarządzającego Kontraktem w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Definicje dotyczące jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż.

S-45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty zewnętrzne
S-45.20.00.00 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja
S-45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, związane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości

Wykonawca powinien wdrożyć zaaprobowany przez Zamawiającego, formalny system
zapewnienia jakości celem zademonstrowania zgodności z wymogami Umowy.
System zapewnienia jakości nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań oraz
odpowiedzialności.

Szczegóły planu zapewnienia jakości, procedur, metod i dokumentacji należy przekazać
Zamawiającemu do wcześniejszej aprobaty zanim realizacja każdego z etapów projektu czy etapów
wykonawczych zostanie rozpoczęta.

Każdy z dokumentów przekazanych Zamawiającemu powinien zawierać podpisane
oświadczenie jakości, zgodne ze szczegółami określonymi w Systemie Zapewnienia Jakości
Wykonawcy.

Wykonawca powinien wyposażyć jedno z pomieszczeń na budowie w próbki materiałów oraz
detali wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.
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Przed akceptacją rodzaju materiału wykończeniowego, oraz jego faktury i koloru Wykonawca
wykona próbne płaszczyzny o powierzchni nie mniejszej niż. 2,0 m2 i uzyska akceptację
Zamawiającego.

9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami które nie odpowiadają wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną najwyższą jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz jakości
prac.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, czy poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji, będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.
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Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Zamawiający
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte oraz stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

9.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Zamawiającego.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

9.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.

9.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaakceptowanych.

9.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych ocenach zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

9.7. Certyfikaty i deklaracje.

1. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów oraz dokumentów
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technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych , zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż.

11. Wymagania dotyczące środków transportu

Wymagania dotyczące środków transportu , zostały ujęte w specyfikacjach technicznych
poszczególnych branż.

12. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, z podaniem wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne,
zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż.

13. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Roboty budowlane mogą być realizowane w etapach przez kilku wykonawców często
pracujących jednocześnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego też ważnym jest, aby praca była
całkowicie i ciągle koordynowana z pracami poprzedzającymi, bieżącymi oraz następującymi, lub
wykonywana przez innych wykonawców w uporządkowany sposób przy pełnej i kompletnej współpracy.

Stosownie do tego, Wykonawca winien umożliwić innym wykonawcom realizację ich prac oraz
koordynować we wszystkich aspektach i szczegółach każdą fazę wykonawczą budowy wspólnie z
Zamawiającym oraz innymi wykonawcami.

Zakłada się, że Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrolę oraz zaakceptuje
prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizację własnych prac oraz poinformuje
Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów wynikłych z niespełnienia
tego warunku.

Wykonawca potwierdza, że jego obowiązki dotyczące koordynacji i współpracy stanowią istotny
warunek Umowy.

Wykonawca winien koordynować oraz w pełni współpracować z Zamawiającym według
wymogów, warunków i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiającemu miesięcznego
raportu z postępu robót, przedstawiającego rzetelny postęp w realizacji robót w każdym miesiącu.
Format i zawartość tego raportu winna być uprzednio uzgodniona z Zamawiającym.

13.1. Kontrole i testy.

Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego powinni mieć w każdym czasie pełny dostęp do
wszystkich miejsc w których są wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w których
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materiał jest składowany, w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub
gdziekolwiek).

Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego posiadają prawo do dokonywania kontroli,
inspekcji, pomiarów i testów materiałów oraz jakości wykonania, jak również kontroli z postępu prac
przy produkcji i przetwarzaniu materiałów.

Wykonawca winien umożliwić przedstawicielom Zamawiającego pełną sposobność realizacji tych
czynności z uwzględnieniem łatwego dostępu, urządzeń, zezwoleń oraz odzież ochronną. Żadna z tych
czynności nie zwalnia Wykonawcę od żadnych obowiązków czy odpowiedzialności.

Wykonawca powinien zawiadomić (w ciągu 3 dni) Zamawiającego ilekroć jakakolwiek część
pracy jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikające), zapakowaniem do
przechowania lub transportu.

Przedstawiciel Zamawiającego winien w takiej sytuacji dokonać przeglądu, inspekcji, pomiarów
lub testów bez uzasadnionego opóźnienia lub zawiadomić Wykonawcę, iż takie czynności nie są przez
Zamawiającego wymagane.

Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego o powyższym, winien
on, jeśli wymaga tego Zamawiający, odkryć część prac, a następnie przywrócić je do stanu
poprzedniego. Działania te wykonane zostaną na koszt Wykonawcy bez wpływu na realizację
harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczyć całość aparatury, wsparcie, dokumentację oraz inne informacje,
elektryczność, paliwo, produkty zużywalne, przyrządy, materiały oraz odpowiednio wykwalifikowany
i doświadczony personel.

Elementy te są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych testów weryfikujących jakość
wykonania, materiały, instalacje, wyposażenie oraz inne części robót, zgodnie z umową.

Wykonawca winien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego czas i miejsce
przeprowadzenia określonych testów instalacji, materiałów lub innych części robót.

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od stosowania się do postanowień Polskich Norm,
Standardów i Przepisów.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczących
przeprowadzenia prób i testów. Jeśli okaże się, że testowana instalacja, materiały czy jakość wykonania
nie spełnia wymogów Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testów zostanie poniesiony przez
Wykonawcę.

Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego nie później niż 24 godziny o zamiarze
przeprowadzenia prób i testów. Jeśli przedstawiciel Zamawiającego nie ma zamiaru wziąć udziału w
próbach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca może przeprowadzić testy (o ile
przedstawiciel Zamawiającego nie postanowił inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekazać Zamawiającemu należycie zatwierdzony raport
z przeprowadzonych prób i testów. Po przeprowadzeniu testów Zamawiający powinien potwierdzić
stosowny dokument.

Jeśli w rezultacie kontroli, inspekcji próby, pomiaru czy testu, przedstawiciel Zamawiającego
zidentyfikuje jakąkolwiek wadliwą instalację, materiał czy jakość wykonania lub niezgodność z Umową,
ma prawo do odrzucenia instalacji, materiałów, projektu czy jakości wykonania poprzez zawiadomienie o
tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawić szkody oraz zapewnić, że odrzucony
element ponownie spełnia warunki Umowy.

Jeśli wymogiem Zamawiającego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiałów, projektu czy
jakości wykonania, testy należy powtórzyć według tych samych założeń i warunków. Jeśli odrzucenie i
ponowne testy spowodują poniesienie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca zwróci
Zamawiającemu poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrącona w płatności miesięcznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane próby i testy materiałów budowlanych.
Zanim zostaną zamówione materiały, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu do

aprobaty dwie próbki tych materiałów.
Jednakże aprobata próbek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego obowiązku dostarczenia

materiałów o satysfakcjonującej jakości.
Materiały, które zostaną uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub

zatwierdzonych, należy natychmiast usunąć z placu budowy oraz zastąpić na koszt Wykonawcy
materiałami właściwymi.

Jeśli na rysunkach lub specyfikacjach zostały użyte nazwy handlowe, użycie takiego produktu nie
jest obowiązkowe, stanowi jednak wskazówkę dotyczącą rodzaju, wykonania, stylu oraz wymaganej
jakości.
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Jeśli Wykonawca może zaproponować produkt alternatywny, winien ocenić, czy wskazany
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyć pisemny wniosek o
jego zatwierdzenie.

Wniosek winien zawierać kopię arkuszy danych technicznych nominowanego produktu łącznie z
arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy oboma
produktami, jak również próbki, jeśli wymaga tego Zamawiający.

Wykonawca wprowadzi procedury własnych przeglądów poszczególnych etapów robót, które
określą wykryte usterki, określą sposób oraz terminy ich usunięcia. Dopiero po usunięciu usterek i
określeniu zgodności Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru.

13.2.Testy dodatkowe.

W przypadku braku pozytywnych wyników z testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję
Odbiorową, Zamawiający ma prawo żądać ponownego przeprowadzenia testów dowolnej instalacji lub
elementów budowlanych na takich samych warunkach jak wcześniej.

13.3. Negatywne wyniki testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję Odbiorową.

Jeżeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdą pomyślnie testów końcowych
przeprowadzonych powtórnie przez Komisję Odbiorową Zamawiający ma prawo do redukcji kwoty
umowy o kwotę, która odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiającego w związku z brakiem
pozytywnych wyników testów.

13.4. Umożliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych.

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie środki dostępu, drabiny, etc., wraz z
potrzebnym personelem, umożliwiające Zamawiającemu czynności kontrolne oraz pomiar robót.

14. Dokumenty budowy

14.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzędowym.
Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwałą techniką w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone numerem
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru, działających z
upoważnienia Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
- datę zarządzenia ewentualnego wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót
- Decyzje Inspektorów Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania poleceńWykonawcy robót.

15. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

15.1. Wymagania ogólne.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilościach nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego, na piśmie.
Obmiar gotowych robót, wraz z dokumentami odbiorowymi i stanowić będzie podstawę do rozliczenia
etapu robót.

15.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą musiały
uzyskać akceptację Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ważnego
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania robót.

15.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót,
propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.

15.4. Rejestr obmiarów.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w przyjętych
jednostkach i wpisuje do rejestru obmiarów.

15.5. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki o odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

16. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Szczegółowe opisy odbioru robót branżowych ujęto w poszczególnych częściach specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają
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następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu.

16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

16.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym Robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego

16.3. Testy końcowe Komisji Odbiorowej.

Wykonawca powinien zorganizować testy końcowe przeprowadzone przez Komisję Odbiorową -
zgodnie z ustaleniami wynikającymi z wcześniejszego rozdziału - po przekazaniu całej, niezbędnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczącymi konserwacji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia testów końcowych 21 dni
wcześniej przed ustaleniem terminu wykonania testów. Jeżeli nie umówiono się inaczej, testy końcowe
zostaną przeprowadzone przez Komisję Odbiorową w terminie 14 dni po upływie wcześniej ustalonych
21 dni okresu zawiadomienia.

16.4. Odbiór końcowy.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na czas oraz opłacić
wszystkie pozwolenia, przygotować w oryginale: (opieczętowaną przez władze budowlane)
dokumentację, pozwolenia, próbki, atesty, próby badań instalacji, dokumenty inspekcyjne, certyfikaty,
homologacje, itd. niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów oraz spełnienia podanych
wymagań.

Wykonawca musi uzyskać oświadczenie jednostki certyfikującej, że wszystkie elementy obiektu
wskazane jako usterki przez jednostkę certyfikującą w trakcie całego procesu budowlanego zostały
poprawione, lub wyjaśnione, i obiekt jest gotowy do uzyskania certyfikatu jakości.

Ponadto Wykonawca musi przedłożyć niżej wymienione dokumenty, ale nie ograniczać się do
następujących pozycji:
- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami,
- rysunków powykonawczych dla robót architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych,
grzewczych i elektrycznych
- specyfikacji technicznych ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne)
- protokołów badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie umożliwiające użytkowanie
urządzeń zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i nadzoru technicznego.

- protokołów badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzające zastosowanie
regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych.

- protokołów badań i sprawdzań instalacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- dokumentów zainstalowanego wyposażenia
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- rejestrów obmiarów ( oryginały)
- wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty
niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- oryginał dziennika budowy
- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu
i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, czy sąsiednich nieruchomości.
- protokoły badań i sprawdzeń
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- wszelkie inne dokumenty, które w opinii Zamawiającego będą niezbędne bądź pomocne przy
odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu.

17. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych,
zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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1. Uwagi wstępne

1.1 Wytyczne programu prac konserwatorskich

Wszystkie części budynku, niezależnie od okresu, w jakim powstały, wymurowano z cegły pełnej
na zaprawie wapienno-piaskowej. Ściany pierwotnie otynkowano tynkiem wapiennym, natomiast w XIX
w. wykonano tynki romańskie. Detal XIX-wieczny wykonany został z zaprawy z cementem romańskim, w
charakterystycznym różowo-ugrowym kolorze. Używane były chętnie od połowy XIX wieku do
wytwarzania detali rzeźbiarskich, a także całych płaszczyzn elewacji budynków. Zaprawy z cementem
romańskim charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Detal wykonany w tym
materiale odznaczał się szczególną „ostrością” i czytelnością.

Cokół wszystkich elewacji wykonany został z kamienia: wapienia jurajskiego. W późniejszym
czasie elementy zniszczone łatano poprzez wstawki z piaskowca.

Omawiane elewacje z XIX w. wykonane zostały w technice zapraw wapiennych, prawdopodobnie
ze względów ekonomicznych, i pomalowane farbą wapienną na kolor ugrowy, zbliżony do dekoracji
sztukatorskiej z cementem romańskim.

1.2 Ogólne
Niniejsze wymagania dotyczą robót budowlanych, w zakresie robót tynkarskich. Roboty

tynkarskie winny być wykonane w oparciu o program prac konserwatorskich, obowiązujące normy,
oraz standardy na podstawie niżej przedstawionej specyfikacji i obejmować pełen zakres robót. O ile
w dokumentacji technicznej Zamawiający nie określi rodzaju i kategorii tynku, przyjmuje się że jest to
kat. IV filcowana. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w oparciu o program prac
konserwatorskich, normy i przepisy, a w szczególności:

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354- Koordynacja wymiarowa w budownictwie.

Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej.
PN-86/B-02355- Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-87/B-03002- Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280- Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10021- Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-69/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024- Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów

z autoklawizowanych betonów komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026- Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101- Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10102- Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-B-10106- Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121- Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701- Cementy powszechnego użytku.
PN-90/B30020 - Wapno.
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PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-ISO- 3443-1- Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

2. Podłoże tynkarskie.

2.1. Uwagi ogólne.

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca
pewne i trwałe połączenie konstrukcji z tynkiem.
Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób
nakładania i obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod
tynkowanie.

Badanie podłoża należy wykonać na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz bezpośrednio na
podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń
producenta.

Powierzchnia pod tynk powinna być równa.
Przed rozpoczęciem tynkowania należy zlikwidować wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły,
bloczki, kamienie, gdyż nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
zamykających i łączących w miejscach styku konstrukcji z murem wypełniającym (np. konstrukcje
szkieletowe żelbetowe, stalowe) oraz zastosować odpowiednie profile.
W przypadku murów wypełniających, podłoże pod tynk musi być:

- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem nieosłonięte elementy instalacji, układane na posadzkach
różnego rodzaju rury i przewody instalacyjne, gdyż niebezpieczeństwo uszkodzenia tych rur i/lub ich
izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duże.

2.2. Przygotowanie i sprawdzenie podłoża pod tynk.

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. Podłoże należy obrobić wstępnie. Wiąże się z zastosowaniem
środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej).
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie, czy też właściwości powierzchni
wierzchniej, należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próbę ścierania należy
przeprowadzić przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym
badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określić
na podstawie próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą
wodą.

2.3. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.

Cegła pełna.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być
większe niż 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3
dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).

Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku
do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę



24

oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie

wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed
przystąpieniem do tynkowania.

2.4. Próba zwilżania.

W każdym przypadku należy sprawdzić przydatności powierzchni do tynkowania na
podstawie próby zwilżania.

Próbę zwilżania, która polega na obfitym zmoczeniu wodą badanej powierzchni, należy
przeprowadzić pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim. Zmiana koloru z
jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o tym, że można
rozpocząć prace tynkarskie.

2.5. Sprawdzanie wilgotności szczątkowej.

W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia
pomiarowego, ew. przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi byś pobrana z min. głębokości 2
cm przy pomocy wiertła w kształcie korony o min. średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na
celu zredukowanie wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę.

2.6. Obróbka tynku w miejscach szczególnych.

W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę (np. kamień naturalny)
należy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aż do podłoża lub
osadzić odpowiedni profil tynkarski.

Cecha Metoda kontroli i
sprawdzania

Wynik kontroli Środki zaradcze

Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aż podłoże
odpowiednio wyschnie *)Próba ścierania Odczucie wilgoci

Próba zwilżania Powolne wchłanianie wilgoci
lub jej brak

Równość podłoża Sprawdzenie przy
pomocy łaty

Nierówności Wyrównać, jeżeli powyżej
dopuszczalnych**)

Przywierające ciała
obce, kurz,
zabrudzenia

Wygląd Różnica w kolorze,
zgrubienia

Oczyszczenie przy pomocy
kielni, szczotki, miotły itp.
względnie wody i pozostawie-
nie do wyschnięcia

Próba ścierania Kurzenie się

Luźne i zwietrzałe
części podłoża
tynkarskiego

Próba drapania
(skrobania)

Odłupywanie się części
podłoża

Dokładnie usunięcie
zanieczyszczeń przy pomocy
szpachli, szczotki stal, miotłyPróba ścierania Piaszczenie się

Resztki oleju
szalunkowego wzgl.
środków
antyadhezyjnych

Próba zwilżania Woda nie wsiąka (tworzy
krople)

Oczyszczenie przy pomocy
pary wodnej z dodatkiem
środków, zmycie czystą wodą
i pozostawienie do wys-
chnięcia lub zastosowanie
środków specjalistycznych

Światło
ultrafioletowe

Fluorescencyjne świecenie

Słaba chłonność
podłoża
betonowego bez
środków
antyadhezyjnych

Wygląd Powierzchnia błyszcząca W przypadku tynków zawie-
rających gips: zastosować
mostek zwiększający
przyczepność ***)
W przypadku tynków cem.-
wap: zastosować środek
zwiększający przyczepność

Próba ścierania Powierzchnia gładka
Próba zwilżania Beton nie zmienia koloru z

jasnego na ciemny, nie
wchłaniane kropelki wody

Silna chłonność
pozostałych podłoży
tynkarskich (nie
betonowych)

Próba zwilżania Bardzo szybka zmiana koloru
z jasnego na ciemny

Obrzutka wstępna, środek
wyrównujący chłonność
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Złuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu,

Próba drapania
(skrobania)

Odrywanie się, łuszczenie Szczotkowanie szczotką
stalową, piaskowanie,
szlifowaniePróba zwilżania Niska chłonność podłoża,

w zarysowaniach
przebarwienie (mocne
wchłanianie wody)

Wykwity Wygląd Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile
to konieczne naniesienie
mostka adhezyjnego***)
wzgl. innego środka zwię-
kszającego przyczepność

Temperatura
1 ) powietrza w
pomieszczeniu
2) podłoża

Pomiar
1) Termometr
2) Termometr do
mierzenia temp.
podłoża

Poniżej +5°C Ogrzewanie i wietrzenie
pomieszczenia i dostateczne
nagrzanie podłoża

*) Wymagany ewentualnie pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy
wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia, a materiał do badania pobiera z głębokości 2÷4
cm.

**) Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021 , PN-69/B-10023,
PN-68/B10024, PN-70/B-10026.

***) Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się do stosowania pod tynki
cementowo-wapienne.

2.7. Tynkowanie.

Wytyczne programu prac konserwatorskich:
1. Zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia foliami polietylenowymi i miękkimi

płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien.
2. Wykonanie szczegółowych badań stratygraficznych przed przystąpieniem do skuwania
3. Skucie tynków w złym stanie technicznym na powierzchniach płaskich – ościeża, napdroża (tynki

zmurszałe, zawilgocone, zasolone, odspojone itp.), przede wszystkim w dolnej partii do wysokości
2,5 m ponad cokołem. Podczas skuwania należy zwrócić uwagę, aby zachować fragmenty
historycznych tynków.

4. Wykonanie próbnego czyszczenia przeznaczonych do ekspozycji partii tynków z zastosowaniem
różnych ścierniw. Należy wykonać próby z następującymi ścierniwami:

 piasek kwarcowy o granulacji poniżej 1 mm

 elektrokorund zwykły brązowy o granulacji 0,053 – 0,125 mm

 ścierniwo garnet (granat almandynowy)1.
Po wykonanych próbach należy wybrać do czyszczenia ścierniwo o najlepszych dla obiektu
parametrach.

5. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskich (obramienia okienne itd.) oraz pozostawionych
dobrych technicznie tynków na powierzchniach płaskich metodą strumieniowo – ścierną półsuchą z
mgłą wodną w systemie CePe, agregatem SV58 lub agregatem Schmidt, z odpowiednio dobranym
na podstawie prób ścierniwem. Metoda ta poprzez zastosowanie płynnej regulacji ciśnienia oraz
możliwości wykorzystania różnych kruszyw pozwala na bezpieczne oczyszczanie powierzchni bez
ryzyka uszkodzenia. Po zabiegu czyszczenia pozostałe ścierniwo zostanie usunięte, a powierzchnia
elewacji zmyta niewielką ilością wody.

6. Usunięcie poprzez odkucie wszystkich wadliwych uzupełnień dekoracji sztukatorskiej, w tym zatarć
cementowym szlamem, jak również odspojonych elementów dekoracji sztukatorskiej, wykonanych z
zaprawy cementowo – wapiennej, ręcznie przy użyciu metalowych dłut kamieniarskich. Usuwanie
zatarć należy przeprowadzić z dużą ostrożnością tak, aby nie uszkodzić pierwotnego detalu.

7. Podklejenie odspojeń elementów sztukatorskich od podłoża, zaprawą Ledan TB1, a drobnych
spękań roztworem wodnym żywicy Primal AC33.

1 Mesh 200, dostawca firma Garnet Polska.
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8. Wykucie pojedynczych, zasolonych i zniszczonych cegieł i wstawienie w te miejsca nowych cegieł,
zgodnych wymiarowo i kolorystycznie z cegłami historycznymi.

9. W miejscach, gdzie tynk został usunięty do wątku ceglanego ze względu na zasolenie (dolne partie
ścian do wysokości 2,5 m od poziomu cokołu) należy nałożyć tynk odsalający szeokoporowy.
Zaleca się zastosowanie tynku renowacyjnego trasowego jednowarstwowego firmy Baumit (Baumit
Sanova EinlagenTrassputz). W razie potrzeby należy tynk nałożyć w dwóch warstwach, jako
obrzutkę i tynk właściwy. Podczas nakładania zapraw należy przestrzegać zaleceń producenta
dotyczących użycia tynku, jak również przestrzegać reżimu technologicznego (czas schnięcia,
zwilżanie powierzchni zapraw).

10. Tynkowanie płaskich powierzchni ścian tradycyjną zaprawą wapienno – piaskową. Dopuszcza się
zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw np. Tynk wapienny RK 39 firmy Baumit.

11. Nałożenie końcowej warstwy z drobnoziarnistego tynku wapiennego RK 70N firmy Baumit.
12. Wklejenie konstrukcji z drutu mosiężnego w miejscach planowanych uzupełnień ubytków sztukaterii

i gzymsów techniką „z ręki”. Drut należy wkleić w wywiercone wcześniej otwory z zastosowaniem
jako kleju żywicy epoksydowej szybkowiążącej.

13. Rekonstrukcja ubytków dekoracji sztukatorskiej z tradycyjnej zaprawy wapiennej i zaprawy
romańskiej w zależności od technologii wykonania uzupełnianego elementu. Mniejsze ubytki
zostaną uzupełnione metodą „z ręki”. Po nałożeniu zaprawy na ubytek i lekkim jej związaniu należy
ukształtować formę i nadać fakturę. Do niewielkich uzupełnień należy stosować zaprawę
drobnoziarnistą RK 70N firmy Baumit oraz zaprawę romańską produkowaną przez Oddział
Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Należy zwrócić uwagę na krótki czas wiązania
zaprawy. Zaprawę należy nałożyć jako warstwę końcową drobnoziarnistą. Należy zwrócić uwagę,
aby używać na każdej ścianie materiału z tej samej partii produkcyjnej, bowiem w przypadku
zapraw z cementem romańskim mogą wystąpić różnice kolorystyczne.

14. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów wykonanych metodą ciągnioną (płaskie
obramienia okien, supraporty). Przed przystąpieniem do prac należy ściągnąć profil z pierwotnej
powierzchni i wykonać szablon do ciągnięcia (np. sklejka obita blachą). Zaleca się użycie gotowej
fabrycznie zaprawy np. FF 88 i FF 89 firmy Baumit lub zaprawy romańskiej

15. Ewentualne scalenie kolorystyczne dekoracji sztukatorskiej farbą cementową z zawartością
cementu romańskiego (rodzaj szlamu).

16. Wykonanie nowych ofasowań blacharskich na parapetach okiennych z blachy tytanowo cynkowej.
17. Zamontowanie systemu anty-ptak.

Wszystkie materiały wymienione w specyfikacji - można użyć tych lub innych porównywalnych o nie
gorszych parametrach.

Tynkowanie:

a). Wpływ warunków pogodowych.

Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C.

Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschnięcia.

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają
(jeszcze) zewnętrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), należy zwrócić uwagę na to, że może
nastąpić zbyt gwałtowne obniżenie temperatury elementu. Może to być przyczyną zamarznięcia
świeżego tynku.

b). Środki zwiększające przyczepność.

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) należy stosować:
obrzutkę wstępną, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki
adhezyjne.

Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich
podłożach jako środek adhezyjny należy stosować obrzutkę wstępną.

2.7.1. Obrzutka wstępna.

Obrzutka wstępna:
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a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,

Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej, może być wymagane
zastosowanie obrzutki wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).

Przy stosowaniu obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno
zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę
produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej
jest niedozwolone.

Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej należy
stosować w zależności od warunków pogodowych i chłonności podłoża.

Długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej należy uzależnić w pierwszej
kolejności od:

- właściwości podłoża pod tynk,
- rodzaju nakładanej zaprawy tynkarskiej,
- warunków pogodowych (pora roku),
- wentylacji.
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi

3 dni.
Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu

dostatecznej wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe).
W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy

zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża.
Przy nanoszeniu tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie wewnętrzne,

obrzutkę należy po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie
napełnić obrzutką narożników.

Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to należy ją zmatowić (np.
szczotką drucianą).

2.7.3.Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego należy stosować specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.

a). Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie,
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Należy je rozrabiać jedynie z wodą i rozprowadzać po
powierzchni zębatą szpachlą.

b). Szlamy zwiększające przyczepność.

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. przygotowuje się
je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się
cement aż do uzyskania jednolitej masy.

W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu się cementu.

Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą "mokre na mokre".
Bezwzględnie należy przestrzegać wskazówek producenta.

2.7.4. Zbrojenie tynku siatką z włókien szklanych

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe z siatki z
włókien szklanych nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje.
Zbrojenie powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku.

Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków cementowo - wapiennych,
wtopienie siatki z włókien szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje
największe zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spękań. Należy stosować zakładki oraz
zbrojenie diagonalne przy otworach okiennych, drzwiowych i innych.
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W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkowarstwowym i konieczności
częściowego zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadproży okiennych), należy sąsiadujące z
nimi nie zbrojone powierzchnie również pokryć tym samym materiałem.

a). Wymagania dotyczące składników systemu.
1. Wymagania dotyczące siatki zbrojeniowej (tkaniny).

Siatki z włókien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spełniać następujące
wymagania:

a) posiadać dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie,
b) minimalna wytrzymałość na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku - 1500 N/ 5 cm
c) dostateczna alkalioodporność,
d) stosowanie siatki do wewnątrz, tylko wewnątrz, siatki zewnętrzne wewnątrz i na zewnątrz,
e) wymiary oczek powinny być dobrane do rodzaju zastosowania:
- wtapiane siatki z włókien szklanych (wewnętrzne), wielkość oczek minimum 7x7 mm,
- nakładane, zaszpachlowywane siatki z włókien szklanych, wielkość oczek minimum 3x3 mm.

2.7.5. Wymagania dotyczące mas szpachlowych.
Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej należy stosować mineralną masę

szpachlową, z domieszkami modyfikowanych żywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w
przypadku warstw zbrojących w systemach dociepleń.

Komponenty tej masy muszą być zgodne z komponentami tynku podkładowego i tynku
kryjącego .

Dyspersja żywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzyć z powłoką tkaniny
odpowiednio mocne wiązanie. Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku muszą być
wykorzystywane tylko oryginalne składniki systemu (masa szpachlowa - siatka zbrojeniowa), które
zostały przeznaczone do tego celu i pochodzą od jednego producenta systemu.

3. Wtapianie siatki.

Wtapianie siatek z włókien szklanych należy stosować tylko w przypadku tynków
wewnętrznych.

Siatki z włókien szklanych należy układać (wtapiać) następująco:
- nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej,
- umieścić tkaninę zbrojeniową (min. 25 cm poza obszary zagrożone i przy zachowaniu 10 cm

zakładek),
- równo osadzić napiętą siatkę,
- nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości,
- grubość tynku musi wynosić minimum 15 mm, przy czym zwraca się uwagę na to, że w

przypadku sąsiadujących ze sobą i leżących na jednej płaszczyźnie nie zbrojonych podłoży
pod tynk, może być konieczne uwzględnienie pogrubienia tynku.

Wtapiane zbrojenie należy wykonać na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obróbka
metodą "mokre na mokre".

4. Szpachlowanie siatki.

Nakładanie i szpachlowanie siatek z włókien szklanych należy stosować na tynkach
cementowo wapiennych lub cementowych i może ono być wykonywane dopiero po wystarczającym
stwardnieniu tynku podkładowego (pierwszej warstwy).

Wielkość oczek w przypadku siatek szpachlowanych zależy od wielkości ziaren szpachlówki.
Powinna ona odpowiadać trzykrotnej wielkości największych ziaren, nie może być jednak mniejsza
niż 3x3 mm. Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

W warstwie szpachlówki naciągniętej lub nałożonej agregatem tynkarskim należy mocować
(wciskać) siatkę zbrojeniową.

Następnie nałożyć pacą (kielnią gładką lub szpachlą płaską) drugą warstwę szpachlówki w
ten sposób, aby po stwardnieniu masy, struktura siatki nie była widoczna. Grubość warstwy
zbrojeniowej - przy ułożeniu siatki w środku warstwy - powinna wynosić min 3 mm.

Poza brzegami siatki należy masę szpachlową wyciągnąć na "O".
Przeszlifować ewentualnie nierówności.
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5. Zbrojona obrzutka wstępna.

Zbrojona obrzutka pełni funkcję nośnika tynku i jednocześnie zabezpieczenia przed rysami
i pęknięciami. Należy ją wykonać tak, by pokrywała całą powierzchnię.
W szczególności:

a) stosować ocynkowaną (nierdzewną), zgrzewaną punktowo siatkę drucianą o oczkach
wielkości od 20x20 mm do 25x25 mm, średnica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakładu,

b) minimalna grubość zbrojonej obrzutki wstępnej musi wynosić 8 mm,
c) siatkę należy umieścić pośrodku warstwy obrzutki wstępnej,
d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

6. Nośniki tynku.

Nośniki tynku należy traktować jako podłoże tynkarskie i powinny one zostać wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku występują w formie siatek nierdzewnych lub
ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkładami z elementów ceramicznych. Można spotkać też
w formie ponacinanej blachy, która po rozciągnięciu tworzy siatkę. Należy je stosować do
przykrywania bruzd instalacyjnych, elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanej strukturze,
przewodów wentylacyjnych itp.

Przy montażu nośników pod tynk należy zwrócić uwagę na grubość przyszłego tynku. Zbyt
daleko odsadzony nośnik (np. przy zastosowaniu tynków wierzchnich jednowarstwowych) na
sąsiadujących powierzchniach tej samej płaszczyzny może powodować konieczność pogrubienia
tynku.

7. Bruzdy i przebicia.

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac
tynkarskich.

Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej
zaprawy tynkarskiej, oraz zależnie od przeznaczenia pomieszczenia.

Przewody przebiegające pod tynkiem cementowo – wapiennym lub cementowym nie mogą
być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu szybkowiążącego).

Użycie cementu szybkowiążącego pod tynki gipsowe może spowodować ich późniejsze
odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych należy całkowicie przykryć nośnikiem tynku (z 20
cm zakładką na sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy są one wypełnione.

Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) należy stosować
zgodnie z instrukcjami producenta.

7.1. Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać
przed przystąpieniem do prac tynkarskich dokładnie sprawdzone co do zgodności i ustaleniami
w projekcie wykonawczym i projekcie wnętrz. Powierzchnie należy tynkować jednowarstwowo, nie
mogą być zacierane ani wygładzane.

Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić oraz
oczyścić z pyłu.

Nie wymaga się, aby małe powierzchnie - takie jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub
wygładzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i
posiadać minimalną wytrzymałość na ściskanie.

W każdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne.

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4.
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Tabela 3
Zawilgocenie powierzchni wewnętrznych oraz niezbędne działania w zakresie doboru zaprawy
tynkarskiej oraz izolacji podłoża.

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.
Rodzaj
zawilgocenia

Czas trwania oraz intensywność zawilgocenia
Grupy zawilgocenia
W1 W2 W3 W4

Wilgoć w
powietrzu
(rosa)

Podwyższona:
brak rosy

Chwilowo wysoka:
ewentualnie rosa

Chwilowo wysoka:
rosa

Trwale
podwyższona: rosa,
para wodna

Woda ze
sprzątania na
mokro

Okresowe
wilgotne
przecieranie

Wilgotne przecieranie;
okresowe czyszczenie na
mokro

Okresowe
czyszczenie na
mokro

Codzienne
intensywne
czyszczenie

Oprysk wodą - Krótkotrwałe: niskie do
średniego

Krótkotrwałe: silne Długotrwałe: średnie
do silnego

2. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.
W1 W2 W3 W4
Korytarze, toalety,
klatki schodowe

Sanitariaty, toalety - kuchnie, natryski,

3. DZIAŁANIA*) PODEJMOWANE PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI
OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA.

Spoiwo zaprawy
tynkarskiej

W1 W2 W3 W4

Cement Nie są konieczne żadne prace przygotowawcze Uszczelnienie powierzchni
Cement / wapno Brak

przygotowań
Brak
przygotowań

Alternatywne
uszczelnienie
powierzchni

Uszczelnienie powierzchni

Gips Brak
przygotowań**)

Gruntowanie
powierzchni

Uszczelnienie
powierzchni

Nie stosować tynków
gipsowych

*)Prace wykonywane przez płytkarza
**)Przestrzegać danych producenta kleju do płytek

Tynki cementowo – wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz
W2, stosuje się bez specjalnej obróbki wstępnej.

W przypadku obciążenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed przystąpieniem
do układania płytek należy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni zgodnie z tabelą 3.

Gipsowe tynki wewnętrzne mogą być stosowane tylko w grupach pomieszczeń W1 - W3 przy
spełnieniu następujących warunków:

- w grupie W1 należy przed przystąpieniem do prac płytkarskich zastosować się do zaleceń
producenta kleju do płytek,

- w grupie W2 powierzchnie ścienne pokrywane płytkami należy przed naniesieniem kleju
zagruntować odpowiednim do tego celu środkiem,

- na określonych przez projektanta płaszczyznach o wyższym obciążeniu wilgocią (grupa W3)
należy na całej powierzchni wykonać izolację przeciwwilgociową (uszczelnienie powierzchni).

W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykończenia płytkami ceramicznymi należy przede
wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyć przekątne).

Również elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać
warunkom dla danej grupy zawilgocenia.

7.2. Nacięcia tynku, fugi dylatacyjne i profile.

Przerwy wynikające z konstrukcji budynku, oraz szczeliny dylatacyjne nie mogą być
tynkowane.

Na ścianach zewnętrznych niedozwolone jest wykonywanie cięć tynku. W tym wypadku należy
zastosować odpowiednie profile szczelinowe.
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7.3 . Fugi dylatacyjne wypełniane masą elastyczną.

W miejscu fug dylatacyjnych, przed całkowitym stwardnieniem należy przeciąć tynk
całkowicie, aż do podłoża. Po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu należy wykonać
specjalistyczne spoinowanie masą elastyczną.

Czynność tą należy wykonać np. przy ściankach działowych, zamurowanych konstrukcjach
żelbetowych (wymurówki parapetowe), konstrukcjach przedściennych i obudowach.

7.3.1. Profile tynkarskie.

7.3.1.1. Uwagi ogólne.

Na wszystkich załamaniach powierzchni oraz dylatacjach należy zastosować profile
narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu których decydują warunki
konstrukcyjne).

Styki dylatacyjne należy wykonać w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, aby uzyskać
odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne należy wykonać stosując odpowiednie do tego celu profile tynkarskie.
Rodzaj wymaganej fugi i profilu należy określić w opisie technicznym projektu wykonawczego
budynku.
Zestawy profili tynkarskich wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego należy stosować
zgodnie z zasadami fizyki budowli.

Dobór profilu uzależniony jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz
budynku). Należy uwzględnić zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku.
Dobór profili określono w tabeli:

Materiał
tynkarski

Materiał z którego wykonany jest profil
Stalowy
ocynkowany

Z metali lekkich Ocynkowany +
PCV

Nierdzewny

Gips
S
iln
e

za
w
ilg
oc
e
ni
e

(k
u
ch
ni
e

za
kł
ad
ow
e,
pr
ze
m
ys
ł)

Wapno
Cement /
wapno
Cement
Tynk żywiczny
Masa
szpachlowa na
bazie żywic
sztucznych
Silikony (na
bazie kwasu
octowego)
Legenda: Nie stosować razem profili

ocynkowanych i profili z metali
lekkich. Niebezpieczeństwo korozji

- nadaje się
- nie nadaje się

Profile z metalu lekkiego należy stosować do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic
syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach
wewnętrznych do tynków gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy należy stosować do tynków gipsowych, wapiennych,
cementowo -wapiennych oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane
pod tynki żywiczne, uszlachetnione żywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod
wpływem kwasu octowego silikony, z uwagi na niebezpieczeństwo korozji. Profile ze stali
nierdzewnej należy stosować tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki tarasowe). Zabrania się używać razem profili
ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.
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7.3.1.2. Osadzanie profili.

W tynkach gipsowych profile można osadzać przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej.
W pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą
cement lub mieszaninę cementowo - wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do
osadzania profili zawierającego gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach
na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu
szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego
zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po stężeniu zaprawy do osadzania
należy je usunąć.
Zabrania się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu
na szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia, co stwarza niebezpieczeństwo korozji. Należy stosować
nożyce do metalu.

7.3.1.3. Wskazówki dla właściwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i
resztek tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.
W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego
niezbędne jest przykrycie kształtownika szlichtą.

7.3.2. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych.

7.3.2.1. Wskazówki ogólne.

- Grubość tynków winna odpowiadać normie PN-70/B-10100 – i być zgodna z zaleceniami
producentów suchych mieszanek tynkarskich, fabrycznie przygotowanych.

- Należy stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta
zaprawy tynkarskiej.

- Właściwą kontrolę podłoża pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności
przygotowawcze należy wykonać według niniejszej specyfikacji.

- Specyficzne dla produktu i/lub zależne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne
podłoża (np. wstępne zwilżenie), wykonać zgodnie z ustaleniami specyfikacji.

- Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy
prowadzące, narożnikowe itp.).

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym
obwodzie.

- Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe
pod ościeżnice obejmujące).

- Należy zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ
tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal.

7.3.2.2. Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips.

- W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody
"mokre na mokre" (np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta.

7.3.2.3. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych
(wielowarstwowych).

- Należy nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię.
- To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne

przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzależnione jest od wskazówek
producenta tynku.

- Należy unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy
na gładko).

7.3.2.4. Szczególne wskazówki wykonania tynków ciepłochronnych na bazie cementowo-wapiennej.

- Stosowanie szorstkich lub ząbkowanych łat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu się
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warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.
- Należy stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych zapobiegających powstawaniu

na powierzchni tynku gładkiej, słabo przyczepnej skorupy.
- W zależności od wymagań - zaszpachlować na całej powierzchni siatkę z włókniny, zgodnie z

tabelą zastosowań.
- W przypadku stosowania tynków wierzchnich - cienkowarstwowych, nanieść odpowiednią

warstwę wyrównawczą.

7.3.2.5. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo-
wapiennej.

- Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych
tynków cementowo - wapiennych.

- Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni).
- Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną.
- Rozważyć nałożenie na całej powierzchni siatki z włókien szklanych, zgodnie z tabelą

użytkową.
- Lekki tynk podkładowy może być stosowany także do wewnątrz.
- W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków

cementowo - wapiennych.
- Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich należy pamiętać o warstwie

wyrównawczej.

7.3.3 . Wykonanie tynków wykończeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie należy stosować żadnych tynków
wierzchnich.

Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz),
przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna),
konieczne może okazać się wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. Należy
przestrzegać zaleceń producentów.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach
docieplających, niezbędne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównującej (pośredniej np.
warstwa szpachli).

Jeżeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa
osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to należy ją bezzwłocznie usunąć.

W przypadku określonych produktów oraz w zależności od warunków atmosferycznych
konieczne może być dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilżenie,
zagruntowanie itp).

Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich
(wykończeniowych) tynku.

7.3.4. Tynki żywiczne (akrylowe).

Tynki na bazie żywicy syntetycznej są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z
dodatkiem spoiwa organicznego.
Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować (wykonać powłokę gruntującą).

7.3.5. Czas schnięcia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na
możliwość rozpoczęcia czynności związanych z dalszą obróbką tynku.
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków
klimatycznych i lokalnych warunków panujących na budowie.
Należy przestrzegać następujących parametrów, które mają decydujący wpływ na długość przerwy
technologicznej:

- właściwości podłoża pod tynk,
- rodzaj zaprawy tynkarskiej,
- struktura tynku,
- grubość tynku,
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- pogoda (pory roku),
- wietrzenie.

7.3.5.1. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy
technologicznej oraz na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych
danych dotyczących tych czasów.

W przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, że przy podwójnej grubości tynku
konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia.

Przykładowo:
W idealnych warunkach pogodowych, oraz przy dobrej wentylacji, dla tynku gipsowo - wapiennego o
grubości 15 mm należy przyjąć, że stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac
zostanie osiągnięty po upływie 14 dni.

7.3.5.2. Długość przerwy technologicznej dla tynków nakładanych wielowarstwowo.

Rodzaj tynku

Zalecany min.
czas przerwy
technologicznej
w dniach / 1 cm

Grubość tynku
WEWNĄTRZ

Grubość tynku
NA ZEWNĄTRZ

Wynikający z tego
CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

Wynikający z tego
CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

Tynk normalny
14dni/1 cm

10 mm 15 mm
14 dni*) 21 dni

Tynk lekki
10 dni / 1 cm

15 mm 20 mm
4 dni 21 dni

Tynk
ciepłochronny 7 dni / 1 cm

20 mm 35 mm
14 dni 25 dni

*) W przypadku nakładania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierającego gips- przerwa
technologiczna - minimum 4 tygodnie.

7.3.5.3. Długość przerwy technologicznej dla szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych.

Szpachlówka / szpachlówka z siatką min. przerwa technologiczna 7 dni
względnie według danych producenta

Tynk drobnoziarnisty jako warstwa min. przerwa technologiczna 7 dni
pośrednia dla tynku nawierzchniowego względnie według danych producenta

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NALEŻY PRZYJĄĆ
ODPOWIEDNIO DŁUŻSZE CZASY SCHNIĘCIA.

Przerwa technologiczna krótsza niż podane powyżej czasy minimalne może prowadzić do
zwiększenia ryzyka powstania rys. Za kontrolę zdatności tynku do dalszej obróbki (np. pokrycie
kolejnymi warstwami, naniesienie powłoki itp.) odpowiada Wykonawca.

7.3.6. Obróbka powierzchni tynku.

7.3.6.1. Wyrównanie powierzchni tynku.

Wyrównanie powierzchni tynku należy wykonywać w niżej wymienionych przypadkach:
- wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny.

Mogą być widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).
- powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana.
- warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna

szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie
może być porysowana.
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7.3.6.2. Kształtowanie powierzchni tynku.

a). Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej.
W przypadku tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie należy
wykonać po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością
ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykończenie powierzchni.
Nie mogą być widoczne gniazda.

b). Wygładzanie.

Do wygładzania należy stosować specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe, które w
procesie tynkowania winny być wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do momentu
uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni.

Winny być wygładzane tak, aby patrząc przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie
pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe.

Powierzchnie winne być wykonywane tylko przy użyciu specjalnego wykończenia poprzez
wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie.

7.3.7. Przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne.

Nie należy wygładzać tynków gipsowych i nie zacierać tynków cementowo – wapiennych, pod
okładziny ceramiczne.

Jeżeli pod ceramiczne okładziny ścienne, przewidziany został cienki tynk wewnętrzny, to tynk
ten należy wyrównać lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciągnąć na ostro (przestrzegać wymogu
równości powierzchni tynku).

7.4. Pielęgnacja tynku.

7.4.1. Tynki wewnętrzne.

Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego)
należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego
powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani
też dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany.

Zabrania się stosować odwilżaczy powietrza gdyż powodują zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody
wiążącej z tynku, co prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter
stały i nieprzerwany, aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku.

7.4.2. Tynki zewnętrzne.

Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed
mrozem (folie ochronne i ogrzewanie) lub - w ciepłej porze roku - chronić przed zbyt szybkim
wysychaniem, zraszając je wodą. Nie należy zraszać wodą tynków kolorowych.

Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tynku po jego nałożeniu.
Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry przewidzieć i ustalić z Zamawiającym.

7.4.3. Czas schnięcia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).

Patrz pkt. 2.7.12.
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7.5. Wymagania w stosunku do wykonanych tynków.

7.5.1.Uwagi ogólne.

Wykonany tynk musi wykazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz
odpowiadać wymaganiom określonym normami, oraz warunkami ujętymi w niniejszej specyfikacji.
Tynk musi być mocno związany z podłożem.
W przypadku powierzchni pokrywanych okładzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na działanie
wilgoci należy stosować się do uwag przedstawionych w pkt. 2.7.4. oraz w tabeli 3.

7.5.2. Powierzchnia tynku, ocena gotowej powierzchni tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się
wymaganymi właściwościami. Patrz – załączniki 1;2;3 - Powierzchnia tynku.

Przed wykonaniem robót należy z Zamawiającym dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac
tynkarskich.
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Patrz załączniki 1, 2, 3.

Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być
naruszone ani pofalowane.

Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w
normalnym oświetleniu.

7.5.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni.

Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych
bez odniesienia do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie. tzn. że
np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica
musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).

Zakłada się, że wszystkie elementy wbudowane stykające się z tynkami są osadzone przy
zachowaniu pionu oraz płaszczyzn, i były wcześniej przedmiotem odbioru.

Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być
widoczne.

7.5.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm.
Większa liczba i/lub koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może

naruszać właściwości użytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.
Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed

ewentualną naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć. ich
szkodliwości oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys.

7.6. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny.

Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok. okładzin. płytek itp.)
konieczne jest stosowanie się do poniższych uwag.

7.6.1. Farby i powłoki malarskie.
Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz

dostatecznie przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.
W przypadku tynków gipsowych farby krzemianowe mają ograniczony zakres zastosowania.

Konieczne jest wtedy wstępne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta
farby.

Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych.

7.6.2. Okładziny, tapety oraz małoformatowe płytki ceramiczne
Stosowanie ich dopuszcza się bez ograniczeń na wszystkich typach tynków. W przypadku

tynków zawierających gips konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni.
Należy przestrzegać danych producenta okładzin.
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7.6.3. Okładziny, ciężkie tapety, płytki ceramiczne, mozaiki oraz okładziny klejone
Ze względu na dodatkowe naprężenia ścinające występujące w tynku, tego typu materiały

mogą być stosowane wyłącznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymałości na ściskanie ≥ 2
N/mm2.

Należy dokonać wstępnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zależnie od stopnia
narażenia na działanie wilgoci (patrz tabela 3).

Początek prac zależy od stopnia wyschnięcia tynku, a w przypadku tynków wapiennych lub
cementowo - wapiennych także od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7.7. Tabele użytkowe.

7.7.1. Wskazówki dotyczące tabel użytkowych.

Poniższe tabele użytkowe obejmują różne typy tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, jak
również wskazówki odnoszące się do ich obróbki, w zależności od podłoża pod tynk.
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:

- brak niepożądanych pęknięć powierzchni,
- materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie

powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do
obrotu i stosowania w budownictwie,

- stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

- przestrzeganie niniejszych wytycznych, dotyczących fabrycznie przygotowanych zapraw
tynkarskich.

Warunki klimatyczne, specjalne lub nietypowe warunki budowlane, np. przyjęte przez Wykonawcę
krótkie terminy wykonawcze, wymagają specjalnych opracowań do przygotowania podłoża i obróbki
tynku. Tego typu przypadków nie uwzględniono przy opracowaniu niniejszych tabel użytkowych.

Tabela użytkowa A
Tynki na podłożu z:
CEGŁY PEŁNEJ

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk jednowarstwowy
Rodzaj tynku Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk i/lub działania

dodatkowe
Tynk gipsowy (tynk gładki)
Tynk gipsowo – wapienny (tynk gładki,
zacierany)
Tynk gipsowy lekki (tynk gładki
Tynk gipsowy ciepłochronny (tynk gładki)
Tynk wapienny (tynk zacierany)

Wstępne przygotowanie nie jest konieczne10)

TYNK WEWNĘTRZNY jako tynk wielowarstwowy
TYNK PODKŁADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY Wstępne przygotowanie podłoża

pod tynk i/lub działania
dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny 1 )2)
Tynk cementowo - wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawierające gips4)
Tynk cementowo-wapienny
Tynk szlachetny cementowo--
wapienny
Tynk wapienny
Tynk krzemianowy3)
Tynk na bazie żywicy
syntetycznej 9)
Tynk na bazie żywicy
silikonowej3)

Wstępne przygotowanie nie jest
konieczne

Tynk ciepłochronny cementowo -
wapienny
z perlitem
Tynk ciepłochronny cementowo -
wapienny
Z granulatem styropianowym

Wstępna obrzutka cementowa

Czas przerwy technologicznej:
min. 3 dni
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TYNK ZEWNĘTRZNY

TYNK PODKŁADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY
Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk
i/lub działania dodatkowe

Tynk cementowo -
wapienny

Tynk cementowo –
wapienny
Tynk szlachetny cementowo
–wapienny
Tynk krzemianowy3)
Tynk na bazie żywicy
syntetycznej9)
Tynk na bazie żywicy
silikonowej3)
Przy tynkach z
ciepłochłonnych stosować
dodatkowo szpachlę
zbrojoną siatką jako
podkład pod wyprawę
wierzchnią pocienioną.

Wstępna obrzutka cementowa Czas przerwy
technologicznej: min. 3 dni

Tynk cementowo -
wapienny lekki

Wstępne przygotowanie nie jest konieczne

Tynk ciepłochronny
cementowo - wapienny z
perlitem
Tynk ciepłochronny
cementowo - wapienny z
granulatem styropianowym

Wstępna obrzutka cementowa Przerwa
technologiczna:
min. 3 dni

TYNKI SPECJALNE

Przestrzegać instrukcji producenta

1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy słabo i równomiernie chłonnym podłożu pod tynk, przy
niewielkich wahaniach grubości tynku i równomiernych, pełnych spoinach, tynk można wykonać również
jako jednowarstwowy.
2) Przy silnie chłonnych podłożach pod tynk wymagane jest wyrównanie stopnia wchłaniania wody
(wstępna obrzutka, gruntowanie).
3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach ciepłochronnych oraz
gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej oraz zawsze dobrego
zagruntowania.
4) Tynki gipsowe i zawierające gips: przerwa technologiczna dla tynku podkładowego - minimum 4
tygodnie.
9) Tynk na bazie żywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy pośredniej i zawsze dobrego zagruntowania.
Na tynkach cementowo - wapiennych ciepłochronnych nie jest zalecany.
10)W przypadku szerokich spoin stosować środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża.

8. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod
45 00.00.00) -Wymagania ogólne

9. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
(kod 45 00.00.00) -Wymagania ogólne.

10. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) -Wymagania ogólne

11. Załączniki

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Dotyczy: TYNK WEWNĘTRZNY, jedno i dwuwarstwowy
Rodzaj tynku: Tynk wapienny, cementowo - wapienny zacierany
Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena, naprawa
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DEFINICJA
Wapienne i cementowo - wapienne tynki zacierane nanosi się maszynowo, na odpowiednio
przygotowane podłoże tynkarskie i poddaje wieloetapowej obróbce w taki sposób, aby w efekcie dały
powierzchnię o jednolitej strukturze.
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od
rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która - w zależności od
rodzaju produktu - wynosi 0,6 ÷ 1,4 mm.
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub
w całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę
drobnoziarnistą i z tego względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest
uważane za wadę wykonania.
Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z
tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym).
(Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi
tynkarskiej).
WYKONANIE
Zacierany tynk wapienny
Nałożony, wyrównany, lekko stwardniały tynk skrapiany jest równomiernie wodą, a następnie
"szlamowany" przy pomocy odpowiedniej pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki
oraz spoiwo są w trakcie tej czynności "wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni ,a mleczko
tynkowe równomiernie rozprowadzone.
Mleczko tynkowe nie pokrywa zagłębień i nierówności i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo
starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej
powierzchni.
Po kolejnym, krótkim okresie twardnienia, powierzchnię należy "filcować" przy pomocy pacy z gąbką.
W trakcie gładzenia zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje typową, zatartą
strukturę.
Zacierany tynk cementowo - wapienny ( jedno- lub dwuwarstwowy )
Zacierany tynk cementowo - wapienny natryskuje się na wymaganą grubość na podłoże, a następnie
wyrównuje i pozostawia do stwardnienia. W zależności od tego, w jakim tempie postępuje twardnienie
tynku (warunki atmosferyczne, chłonność podłoża) tego samego dnia lub w dniu następnym należy
wykonać wyrównanie tynku, a następnie zatrzeć lub - po wstępnym wyrównaniu powierzchni nałożyć
drugą, cienką warstwę tynku.
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI

- niekorzystne warunki atmosferyczne
- zdecydowanie różniące się od siebie grubości warstw tynku,
- podłoże o nierównomiernej chłonności,
- jakość zastosowanego materiału,
- umiejętności tynkarskie,
- niekorzystne warunki schnięcia - np. niewystarczające wietrzenie, bezpośrednie ogrzewanie,

zastosowanie odwilżaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko następujące prace
wykończeniowe (jastrych, malowanie).

Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na zbyt miękkiej powierzchni prowadzi do ślizgania się narzędzi,
a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku.
Odbiór zgodnie z Normą DIN 18202 tabela 3 przewiduje następujące dopuszczalne odchylenia

Tolerancje dla gotowych tynków na
ścianach i stropach

Rozstaw punktów kontrolnych [cm] /
dopuszczalna odchyłka [mm]
10 100 400 1000 1500
3 5 10 20 25
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1. Ogólne wymagana techniczne

Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich w tym zaprojektowania właściwych powłok
oraz prawidłowe wykonanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w oparciu o program prac
konserwatorskich.

Malowanie elewacji farbami krzemianowymi. Farby elewacyjne są hydrofobowe, dlatego nie
ma potrzeby wykonywania zabiegu hydrofobizacji. Ostateczną kolorystykę ustalić w trakcie powołanej
komisji knserwatorskiej

Przed rozpoczęciem robót malarskich Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji próby kolorystyczne, które należy wykonać na powierzchni nie mniejszej niż 2,0 m2.
Ostateczny wybór kolorystyki musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji
Zamawiającego można przystąpić do wykonywania robót malarskich.

Szczegółowe wymagania w zakresie wykończenia pomieszczeń określono w PT w którym
określono powłoki malarskie dla każdego pomieszczenia.

2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami
oraz przepisami i oznaczają:
- roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem robót malarskich
- podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka
malarska.
- podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod
powłoką malarską.
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożonych i rozprowadzonych na
podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.
- pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające
powłokom malarskim wymaganą barwę i krycie.
- szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone
podłoże w celu wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału
malarskiego.
- farby emulsyjne wodorozcieńczalne – farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi
trwała zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych cząstek substancji stałych – polimerów i
kopolimerów – z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Farby te są z
reguły przygotowane fabrycznie i dostarczane na budowę w postaci gotowej do bezpośredniego
użycia.

3. Zgodność z dokumentacją.

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się tylko
takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Zamawiającym oraz udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór autorski lub inną równorzędną decyzją.

4. Wymagania normowe

Roboty malarskie należy wykonywać zgodnie z normami:
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

5. Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich:

5.A) Wytyczne programu prac konserwatorskich
W trakcie prac wykonać szczegółowe badania stratygraficzne, które pomogą ustalić pierwotną

kolorystykę elewacji. Malowanie tynków farbami elewacyjnymi, krzemianowymi. Ostateczna kolorystyka
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zostanie ustalona w trakcie powołanej komisji konserwatorskiej. Należy przy tym uwzględnić
zastosowaną kolorystykę na elewacjach, gdzie przeprowadzono już prace konserwatorskie. Na pewno
na skrzydle z dekoracją romańską powierzchnia tynków miała kolor ugrowy. Kolorystykę części elewacji
barokowych należy ustalić w trakcie prac w nawiązaniu do już pomalowanych w pierwszym etapie prac
elewacji barokowych.

5.B) Wytyczne ogólne
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być

nałożona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed
szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach zafluatowaniem,
b) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C z tym, że do

nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy szpachlowaniu i
malowaniu farbami oraz 20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalią,
c) roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w

okresie letnim podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych
na malowaną powierzchnię,
d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy

ściśle przestrzegać przepisów bhp.

5.1. Podłoża

a) tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.
b). uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie
zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca naprawione powinny być suche. Tynki
niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane.
c).powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,
tłuszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza)
d).powierzchnia elementów betonowych powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego
betonu oraz z tłustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny być wypełnione zaprawą cementową,
aby równość powierzchni całego podłoża odpowiadała równości powierzchni otynkowanej.
e).powierzchnia tynków gipsowych powinna być gładka, bez nierówności, pofalowań, zadrapań,
odbić lub rys skurczowych, powinna być jednolita, bez widocznych łączeń lub zapiaszczenia.
f).powierzchnia elementów drewnopochodnych powinna być wyrównana.

5.2. Podkłady
Powierzchnia pokryta podkładem powinna być równa, bez wgłębień, pofałdowań i uszkodzeń oraz
bez smug i śladów pędzla. Dopuszczalna jest chropowatość podkładu odpowiadająca rodzajowi
faktury pokrytego podłoża Podkład na tynku i betonie powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B-
10100 w zakresie prawidłowości odchyleń powierzchni i krawędzi. Podkład wyrównawczy
dwuwarstwowy ze szpachlówki powinien całkowicie pokrywać podłoże, być gładki, bez uszkodzeń,
nawarstwień, rys skurczowych, zadrapań oraz wgłębień.

5.3. Powłoki
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do
gruntowania, następne z farby nawierzchniowej,
b) powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując
zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość
powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża lub podkładu,

5.4. Badania i zakres badań
Badania obejmują:
a) sprawdzenie podłoży,
b) sprawdzenie podkładów,
c) sprawdzenie powłok.
Ponadto - na podstawie atestów materiałów oraz zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić
jakość materiałów użytych do wykonania robót malarskich. Materiały, których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem i budzą wątpliwości, powinny być zbadane przez
upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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Sprawdzenia podłoży, podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbiorów częściowych
(międzyoperacyjnych), a sprawdzenie powłok w trakcie odbioru końcowego.
Sprawdzenie podłoży obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją i sprawdzenie jakości
powierzchni
Sprawdzenie podkładów obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia
- sprawdzenie skuteczności fluatowania

Sprawdzenie powłok obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie przyczepności
- sprawdzenie odporności na wycieranie
- sprawdzenie odporności na zmywanie

Badania należy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i przy wilgotności
względnej powietrza poniżej 75 %. Powłoki zewnętrzne należy badać podczas bezdeszczowej
pogody. Powłoki malarskie należy badać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia.

5.4.1. Opis badań i sprawdzeń
a). Sprawdzenie podłoży.

Sprawdzenie zgodności podłoży z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone
przez porównanie wykonanych podłoży z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie
jakości powierzchni należy przeprowadzać zgodnie z ustaleniami norm właściwych dla danego
podłoża oraz przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub

cementowych należy wykonać przez zwilżenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, jeżeli zwilżone miejsca
pozostaną bezbarwne lub uzyskają tylko bladoróżowe zabarwienie. Barwa intensywnie różowa lub
amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.
b). Sprawdzenie podkładów

Sprawdzenie wyglądu powierzchni podkładów należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie pofałdowań polega na oględzinach podkładu przy bocznym oświetleniu żarówką o mocy
200 lub 300 W. Na powierzchni nie powinny uwidaczniać się pofałdowania, nierówności i wgłębienia.
c). Sprawdzenie wsiąkliwości

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku
kroplami wody. W przypadku gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach.
d). Sprawdzenie wyschnięcia podłoża

Sprawdzenie wyschnięcia należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej
powierzchni podkładu tamponu z waty grubości około 5 mm. Powierzchnię podkładu przyjmuje się za
wyschniętą, jeżeli po odjęciu po kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni
podkładu.
e). Sprawdzenie skuteczności fluatowania

Sprawdzenie skuteczności fluatowania należy wykonać przez zwilżenie 1-procentowym
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem złego
zafluatowania podłoża.

5.4.2. Sprawdzenie powłok
a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacją

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przeprowadzone przez porównanie
wykonanych powłok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi
(próbami kolorystycznymi ujętymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin
zewnętrznych.
b). Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy przeprowadzić na podstawie
wzrokowego stwierdzenia równomierności rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku
prześwitów, i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odprysków, spękań,
pęcherzy, łuszczących się i odstających płatków powłoki, plam, smug, śladów pędzla itp.
niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie zgodności barwy z ustalonym wzorcem należy wykonać
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przez porównanie w świetle rozproszonym zabarwienia wyschniętej powłoki malarskiej z barwą
wzorca.
c). Sprawdzenie przyczepności

Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (np.
nożem) powłoki od podłoża, a w przypadku podłoża wyrównawczego, od tego podkładu. Powłoka jest
przyczepna, gdy oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża.
d). Sprawdzenie odporności na wycieranie

Sprawdzenie odporności na wycieranie ( tarcie na sucho) należy przeprowadzić przez
pięciokrotne lekkie przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki.
Barwa tkaniny powinna różnić się od barwy powłoki. Powłoka będzie uznana za odporną na
wycieranie, jeżeli na tkaninie nie wystąpią ślady pigmentu.
e). Sprawdzenie odporności na zmywanie

Sprawdzenie odporności na zmywanie należy wykonać przez zwilżenie powierzchni badanej
powłoki wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej szczeciny lub mokrą
szmatką. Powłoka będzie uznana jako odporną na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce
nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy,
smugi lub zmiany w barwie. Przy powłokach matowych dopuszcza się wystąpienie lekkiego połysku,
a przy powłokach półmatowych – nieznaczne zwiększenie połysku w miejscach zmywanych.
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne

potarcie wybranego miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej szczeciny, a
następnie spłukanie powierzchni za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka będzie uznana jako odporna
na zmywanie wodą z mydłem, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po
wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa barwę, oraz gdy nie wystąpiły na niej
plamy lub smugi. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w miejscach
zmywanych.

5.4.3. Ocena wyników badań.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzą wynik dodatni, wykonane

roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami specyfikacji.
W razie uznania części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności
z wymaganiami i po poprawieniu ponownie poddać sprawdzeniu, lub:
b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne

wykonanie robót nawet w przypadkach gdy jedno z badań da wynik ujemny, należy całość
odbieranych robót, lub tylko zakwestionowaną część uznać za wykonaną niezgodnie z
wymaganiami.
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami należy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić i po poprawieniu przedstawić do

ponownych badań, lub;
b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne

wykonanie robót.

6. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod
45 00.00.00) -Wymagania ogólne

6. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
(kod 45 00.00.00) -Wymagania ogólne.

7. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) -Wymagania ogólne.
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1.Część ogólna.

1.1Przedmiot zamówienia.
Zakres robót objętych specfikacją obejmuje wykonanie obróbek blacharskich przy wymienianych
oknach – parapetów z balchy tytan cynkowej.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie obróbek blacharskich, parapetów

zewnętrznych okien z blachy tytan - cynk.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
- wykonanie nowych obróbek blacharskich
- wykonanie parapetów zewnętrznych

1.4 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
prowadzenia robót:

1.4.1 Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót budowlanych zapewniając
warunki pozwalające na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację zlecenia.
Wykonawca przedstawi harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiającego i Adminstratora
obiektu.

1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia

robót w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich posesji.

1.4.3 Ochrona środowiska.
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi

ochronę środowiska.

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy

2.Wymaganie związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem
i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.

2.1 Zalecenia ogólne.
Materiały zastosowane do wykonania robót wyszczególnionych w pkt 1.2 powinny być

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane według
instrukcji producenta..

Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane:
- nazwa i adres producenta
- datę ważności i termin przydatności do użycia
- nr aprobaty technicznej lub PN
- znak budowlany

2.2Wymagania dla blach na obróbki blacharskie.
Blacha płaska tytan cynk na parapety, z atestem. Grubośc arkuszy balchu min. 0,7mm. Blacha

cynkowo-tytanowa zastosowana na parapety musi spełniać wymogi normy PN-EN 988, z
wykończeniem powierzchni zewnętrznej - patynowanej - o matowej, szarej powierzchni z patyną
uzyskaną w wyniku reakcji chemicznej w procesie technologicznym – typ PATYNA GREY – o matowej,
jasnoszarej powierzchni z patyną uzyskaną w wyniku reakcji chemicznej w procesie technologicznym, w
celu uniknięcia etapu przejściowego, czyli naturalnego tworzenia patyny.

Wymagane właściwości:
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Skład chemiczny

Cynk 99,995%

Miedź 0,08 – 1,0%

Tytan 0,06 – 0,2%

Aluminium < 0,015%

Tolerancje wymiarowe produktów standardowych

Grubość (arkusze i taśmy) ±0,03 mm

Szerokość (arkusze i taśmy) +2/ -0 mm

Długość +10/-0 mm

Prostoliniowość < 1,5 mm/m

Płaskość < 2,0 mm

Sierpowatość max 1,5 mm/m

Własności mechaniczne

Granica plastyczności Rp
0,2%

> 100 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie
(Rm)

> 150 N/mm²

Wydłużenie po rozerwaniu
(A50)

> 35%
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Próba gięcia
Bez rys na powierzchni
blachy po zgięciu

Trwałe wydłużenie po próbie
pełzania

< 0,1%

Własności fizyczne

Gęstość 7,2 g/cm³

Temp. topnienia 420°C

Temp. rekrystalizacji > 300°C

Liniowy
współczynnik rozszerzalności

termicznej
0,022 mm/(m*K)

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością.

- zgodnie z instrukcją producenta

4.Wymagania dotyczące środków transportu.

Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach
katalogowych produktów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a
także wymagania specjalne.

Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość muru po montażu stolarki
oraz wymagany minimalne wysunięcie przed lico muru

Obróbki blacharskie wysunięte poza lico wykończonej ściany co najmniej 30 mm, wykonane w
taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.

Podokienniki szerokości min. 40 mm - większe od głębokości gotowego ościeża. Skrajne
części blachy wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm lub być zaopatrzone w profil
boczny. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową
krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich (dla długości elementów) należy uwzględnić zmiany
długości (rozszerzanie i kurczenie się) materiału zależne od temperatury otoczenia.
Parapety muszą być dostarczane w długościach dobranych indywidualnie do każdego okna.
Należy je montować na kotewki w mokrej zaprawie, na klej, rozstaw kotewek może wynosić do 60
cm i min 4 szt. na okno.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do
zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte.
Badania w czasie robót.

W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić:
- przygotowanie powierzchni przed wbudowaniem materiałów
- sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostki obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót.
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki
pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót
i dokumentacji projektowej.
Cena wykonania robót obejmuje:

- zakupienie i dostarczenie materiałów,
- wykonanie robót wg pkt. 1.3

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

- Projekt techniczny;
- Odnośne normy branżowe;
- Zasady sztuki budowlanej;
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie
robót budowlanych dla zadania – Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Collegium
Broscianum UJ przy ul.Grodzkiej 52 w Krakowie.

2. ZAKRES

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac, których zakres obejmuje:
 odkucie tynku pasami bezpośrednio przy ościeżnicy okien drewnianych,
 zdjęcie skrzydeł okien,
 wymontowanie ościeżnic okien drewnianych,
 osadzenie okien z profili drewnianych
 montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytan-cynk,
 uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeży,
 malowanie ościeży,
 wyniesienie zdjętych skrzydeł okien i ościeżnic na zewnętrz budynku,
 wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego montażu,
 posprzątanie miejsc wykonywania robót budowlano – montażowych,

2.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. MATERIAŁY

Okna skrzynkowe, wykonane z drewna iglastego, głębokość skrzynki 20 cm
Szyba zewnętrzna pojedyncza 6mm, wewnętrzna zespolona 6/16/6, szkło bezpieczne – klasa min. O2,
przeźroczyste.
Współczynnik przenikania ciepła dla okna U ≤ 1,1 W/m²K.
Okucia mosiężne.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty
zezwalające do stosowania w budownictwie.

4. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, pod warunkiem, że nie spowoduje
on niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
budowlanego.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru
budowlanego.

5. TRANSPORT

Transport i przechowywanie wg wymagań instrukcji producenta. Środki transportu powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
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Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność

i zwartość ładunku.
Każda partia wyrobów przeznaczonych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą i wytycznymi producenta. Podczas transportu materiały winny być zabezpieczone
przed zmianą położenia. Materiały winny być przewożone i składowane w oryginalnych opakowaniach.

Na terenie budowy przewidzieć transport ręczny

6. WYKONANIE ROBÓT

Nowe okna należy wykonać z drewna wysezonowanego, bez wad. Należy zamontować okucia
mosiężne. Drewno powinno zostać pomalowane trzema warstwami farb. Mniejsza ilość warstw
malarskich nie gwarantuje wystarczającej odporności na warunki atmosferyczne. Kolor stolarki należy
zastosować jak w przypadku okien wykonanych w poprzednich etapach prac (jednolity dla całego
obiektu).

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie może przekraczać 0,9W/m2xK.

5.1. Przygotowanie ościeży.

• przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić,

• stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej:

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150-200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150-200 8 po 1 po 3

powyżej 200 10 po 2 po 3

• osadzanie i mocowanie ościeżnic z ościeżem
a) stolarka okienna z blach łącznikowych typowych.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach;

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym;
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu

powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm;
• Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m;
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Od środka należy zastosować taśmy paroszczelne, od zewn\atrz taśmy paroprzepuszczalne.
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:
miejsca luzów
między skrzydłami okien +2. Drzwi +2
między skrzdłem a ościeżnicą okien -1, drzwi -1
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5.3. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót:

• wymiary okien zgodne z istniejącą stolarką okienną,
• dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów okien:
- wymiary zewnętrzne ościeżnicy ± 2,0 mm,
- różnica długości przeciwległych elementów ± 1,5 mm,
- luz wrębowy± 1,0 mm,
Pozostałe odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-B-10085:1988;
• sprawność działania skrzydeł - ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okien powinien być

płynny bez zaczepiania skrzydła o inne części okna,
- siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu nie powinna

przekraczać 10 daN;
• sztywność skrzydeł - ugięcia elementów okien pod obciążeniem wiatrem nie powinny być

większe niż 1/300 rozpiętości między podporami.

5.4. Warunki dotyczące wbudowania stolarki:

• Wbudowanie okien powinno być wykonane według zasad podanych w stosownej Aprobacie
Technicznej ITB oraz zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi:

a) oczyścić ościeża po zdemontowanych oknach i w miarę potrzeby wyrównać nadmierne ubytki
w płaszczyźnie ościeży,

b) ustawić ościeżnicę okna w ościeżu podpierając jej próg na klockach drewnianych, wypionować
ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę możliwości równomierny luz na obwodzie ościeżnicy
z ościeżem wynoszący ok.10-15 mm (nie dosuwać ościeżnicy do płaszczyzny węgarka zachowując ok.
5-10 mm luz na obwodzie,

c) zamocować stojaki i nadproże ościeżnicy w ościeżu za pomocą kotew lub tulei dwustronnie
rozpieranych w rozstawie nie większym niż 80 cm. Zamocować próg ościeżnicy w połowie szerokości
okna w ościeżu za pomocą tulei obustronnie rozpieranych,

d) uszczelnić od zewnętrz powstały luz na obwodzie wodoodporną taśmą uszczelniającą
rozprężną,

e) uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i ościeża pianką PU
stosując odpowiedni pistolet,

f) nadmiar utwardzonej pianki PU usunąć i płaszczyznę wewnętrzną obrobić (uszczelnić)
dystansowym sznurem poliuretanowym lub kitem silikonowym,

g) parapet zewnętrzny z blachy uszczelnić silikonem.
• Prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności wszystkie
prace na wysokości.
• Wszystkie prace wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta.
• Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i nadzór
inwestorski.

5.5. Elementy metalowe

1. Demontaż krat i przewiezienie do pracowni.
2. Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw lakierów i rdzy metodą piaskowania.
3. Rekonstrukcja brakujących elementów dekoracyjnych i ich dospawanie w miejscach ubytków.
4. Pełna rekonstrukcja kraty w oknie parteru elewacji nr 7 według istniejących sąsiednich krat.
5. Malowanie powierzchni metalu farbą podkładową typu minia.
6. Dwukrotne malowanie powierzchni krat lakierem dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym,

poliuretanowym Lowigraf Pur firmy Polifarb Łódź w kolorze czarnym lub grafitowym.
7. Ponowny montaż krat na miejscu ekspozycji na mineralnej zaprawie szybkowiążącej.

Wszystkie materiały wymienione w specyfikacji - można użyć tych lub innych porównywalnych o nie
gorszych parametrach.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać:
 zgodność wymiarów,
 jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,
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 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.

8. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót są 1 m2 oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na
rysunku zestawienia okien.
Jednostki obmiaru robót obejmować powinny:

 odkucie tynku – 1 m2,
 demontaż okien drewnianych – 1 m2,
 osadzenie okien drewnianych – 1 m2,
 malowanie ościeży – 1 m2,
 wywiezienie i utylizacja gruzu – t

9. ODBIÓR ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonane i odebrane prace budowlano – montażowe zostaną zapłacone zgodnie z zapisami
zawartymi w obustronnie podpisanej umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia, wg cen
jednostkowych faktycznie wykonanych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANADRTY

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują regulują:
 PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
 PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.


