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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i 
odbioru robót instalacyjnych – kanalizacji deszczowej, związanych z Budową ulicy 
Borowiackiej , Łowieckiej i Grzybowej 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
S-01.00.00. Kanalizacja deszczowa 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 
Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 



funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność    z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami  Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i 
komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 

 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie 
te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 



roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w 
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla 
osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 
c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 



i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O 
zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia  spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac. 



W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Źródła uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 
Specyfikacji Technicznych. 

 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych      i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła 
nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne 
wahania ich cech, Inspektor nadzoru może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do 
eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 
dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z 
wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie 



będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. Po zakończeniu eksploatacji źródła, 
materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny 
być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. 
Nadkład powinien być następnie pokryły roślinnością. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny 
być zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli  Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 



wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o 
udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi   w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje  we  wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez 



niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej     i 
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami 
wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania 
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, 

 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 



badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca  będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w Specyfikacjach 
Technicznych. 

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie  że  wszystkie  jednakowe  elementy  produkcji  mogą  być   z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.    W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację 
zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały
 posiadające potwierdzenie jakości 
a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 



3. datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
4. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw     

w robotach, 
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8. zgłoszenia   i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych   

i ostatecznych odbiorów robót, 
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
16. zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. 

 
KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego zelementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 
kosztorysowych 
i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 
niniejszej Specyfikacji. 

 

DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego 
powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 

następujące dokumenty: 
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 

 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 



Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) 

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 

masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. 

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 
robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu 
używanych pojazdów. 

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 

przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. 

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 



zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi 
powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w 
sposób zapewniający zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były 
legalizowane i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 



o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji  Technicznej 
dotyczącej danej części robót. 

 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i jakości  wykonanych części  robót  wraz    z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 



Specyfikacjami Technicznymi, 
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi, 
-sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 
8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji 
Technicznych. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
Kontraktu. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 



S-01.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i 
odbioru robót instalacyjnych – kanalizacji deszczowej, związanych z Budową ulicy 
Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej  

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu ułożenie sieci kanalizacji deszczowej związanej z budowa ulicy Borowiackiej, 
Łowieskiej i Grzybowej , zgodnie z dokumentacją projektową: 
a) wykonanie wykopów w gruntach kat.II-III, 
b) transport gruntu, 
c) odwodnienie wykopów, 
d) wykonanie podsypek pod rurociągi, 
e) ułożenie rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PVC ze ścianką litą SN-8 Lite D: 
315mm, 
f) ułożenie przykanalików od wpustów deszczowych z rur PVC ze ścianką litą SN-8 Lite D: 
200mm, 
g) ułożenie przykanalików od odwodnień liniowych z rur PVC ze ścianką litą SN-8 Lite D: 
160mm, 
h) montaż studni rewizyjnych oraz zbiorczych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, 
wykonanych z betonu B45, wodoodporność W8, mrozoodporność F150, z kręgiem dennym, 
przykrycie płytą nastudzienną z osadzonymi włazami typu cieżkiego D400 na płytach 
odciążających, 
i) montaż wpustów deszczowych żelbetowych Dn 500mm z osadnikiem, wpust żeliwny 
uchylny D400, na pierścieniu odciążającym, 
j) montaż separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem, z kręgów betonowych 
łączonych na uszczelki, wykonanych z betonu B45, wodoodporność W8, mrozoodporność 
F150, z kręgiem dennym, przykrycie płytą nastudzienną z osadzonym włazem typu lekkiego 
A15, 
k) przebudowa istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do stawu 
l) roboty konserwacyjne na istniejącym stawie w m. Sliweice 
ł) zabudowa klapy zwrotnej w studni na kolektorze k.d. 
m) montaż odwodnień liniowych klasy D400 
n) wykonanie obsypania rurociągów 
o) zasypanie wykopów piaskiem, 
p) całkowita wymiana gruntu w ciągach pieszo jezdnych, 
r) regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej oraz armatury wodociągowej 
zlokalizowanych na trasie przebudowywanej drogi, 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - rurociąg podziemny, służący do odprowadzania wód 

opadowych 
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci 

kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego 
przepływu wód deszczowych. 

1.4.3. Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta 
wzdłuż 



kierunku przepływu wód deszczowych. 
1.4.4. Wpust deszczowy – obiekt inżynierski podłączony przykanalikiem do kanału wód 

deszczowych służący   do odprowadzania ścieków opadowych z jezdni  ulicznych lub  z 
podwórzy 

1.4.5. Pozostałe  określenia  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami 
i definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przed 
przystąpieniem do układania sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej należy dokonać 
wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodetę. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża, osypki i zasypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w 
których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2. Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej: 
2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej należy stosować: 
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC ze ścianką litą SN-8 Lite 
b) studnie rewizyjne oraz zbiorcze z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, 
wykonanych z betonu B 45, wodoodporność W8, mrozoodporność F150, z kręgiem dennym, 
przykrycie płytą nastudzienną z osadzonymi włazami typu cieżkeigo D400, 
c) wpusty deszczowe żelbetowe Dn 500mm z osadnikiem 1,0m, wpust żeliwny uchylny D400 
na pierścieniu odciążającym, 
d) separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem, z kręgów betonowych łączonych na 
uszczelki, wykonanych z betonu B45, wodoodporność W8, mrozoodporność F150, z kręgiem 
dennym, przykrycie płytą nastudzienną z osadzonym włazem typu lekkiego A15, 
e) odwodnienia liniowe o szerokości korytka 150mm, korytko o profilu V ze spadkiem 0,5% z 
polimerobetonu, ruszt żeliwny klasy D400, skrzynka odpływowa wysoka - polimerobeton, 
odpływ Ø160mm, 
f) prefabrykowany betonowy wylot Ø315 wg KPED, 
g) klapa zwrotna czołowa Ø315 do montażu w studni betonowej, 
h) kamienie polne lub brukowiec na zaprawie cementowej, 
i) betonowe płyty ażurowe o grubości min. 10cm. 

 
2.3. Materiały stosowane do ułożenia kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  sprzętu  zgodnego  z ofertą przetargową 
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie  robót   zgodnie  z   zasadami  określonymi   w  dokumentacji  projektowej   i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed przystąpieniem do ułożenia kanalizacji deszczowej należy wytyczyć przebieg 
trasy 



5.2. Wykopy pod sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać sposobem mechanicznym i 
ręcznym, głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.3. Przed wykonaniem podsypki należy odwodnić wykopy 
5.4. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.4.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
a) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
b) materiał nie może być zmrożony 
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.4.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m. 
5.4.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
5.5. Ułożenie sieci kanalizacji deszczowej 
5.5.1. Rury należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża. 
5.5.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte wykonanie połączenia 
5.5.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.5.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.5.5. Studzienki rewizyjne i wpusty montować w miejscach i na głębokości wskazanej w 
projekcie technicznym. 
5.6. Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.6.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.4.1. 
5.6.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności sieci i przyłączy 
kanalizacji deszczowej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.6.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.6.4. Obsypka  musi  być  prowadzona  aż  do  uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
0,20m po zagęszczeniu. 
5.6.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,20m powyżej górnej 
krawędzi rury. 
5.6.8. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora 
5.7. Zabudowa wpustów deszczowych, odwodnień liniowych, studni wraz z uzbrojeniem oraz 
separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem. 
5.7.1. Przebudowa istniejącego wylotu w oparciu o proj. wylot wg. KPED. 
5.7.2. Umocnienie wylotu. 
5.7.3. Roboty konserwacyjne na zbiorniku wodnym. 
5.8. Zasypanie wykopów: 
5.8.1. Zasypanie wykopów mechaniczne i ręczne piaskiem (całkowita wymiana gruntu na 
trasie kanalizacji deszczowej). 
5.9. Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej oraz armatury wodociągowej 
zlokalizowanej na trasie przebudowywanej drogi. 
5.10. Usunięcie ewentualnych kolizji z istn. uzbrojeniem sanitarnym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych. 



6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 

a) dziennika budowy 
b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań. 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w 
obecności inspektora nadzoru. 

 
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót. Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. Kontrola jakości i szczelności ułożonej sieci kanalizacji 
deszczowej powinna odbyć się w obecności przedstawiciela Gestora sieci. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Sieć kanalizacji deszczowej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało  się niezgodne z 
wymaganiami, ułożenie sieci uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym 
przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami   i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą, 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
c) protokoły z dokonanych prób i pomiarów, 
d) protokół odbioru robót przez Gestora sieci. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 
 PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



 PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne 
 PN-EN 1917:2002 Studnie betonowe 
 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 
 ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych – uniwersalna tabela grubości ścianek 
 prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej, 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – systemy rurowe oparte o rury o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: specyfikacje dla rur, kształtek i systemu. 

 Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/99-08-0093 
 Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/2002-08-0182 
 Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/2006-08-0273 
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