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OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczamy, ze w/w projekt wykonawczy modernizacji i rozbudowy lodowiska miejskiego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr 24/2, obrgb 13, m. Malbork, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot autorski:
Branza Architektoniczna:
Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. Bt/108/01

Branza Konstrukcyjna:
Projektowal: mgr inz. Ludwik Breza

nr upr. POM/0078/PWOK/07

Branza elektryczna

Projektowatl: mgr inz. Zenon Plotka
nrupr. 112/98/St
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji i rozbudowy lodowiska
miejskiego zlokalizowanego na terenie dziatki nr 24/2, obreb 13, m. Malbork, bedacego w
uzytkowaniu przez Osrodek Sportu i Rekreacji w Malborku.

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wytyczne i uzgodnienia z zleceniodawca.

- Norma PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartos$ci

- Norma PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

- Norma PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- Norma PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

- Norma PN-80/B-02010 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
Sniegiem

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- Norma PN-B-03264/2002; Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

- Norma PN-EN 206-1 czerwiec 2003. Beton, cz. 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

- Materiaty techniczno-reklamowe dotyczace hal namiotowych firm: RUBO, SUMMIT
STRUCTURES i COVER-ALL

3.0. Forma.i funkcja obiektu

Plan budynku w ksztalcie prostokata. Zadaszenie wraz z zapleczem kontenerowym
traktowane jest, jako obiekt o charakterze tymczasowym. Zadaszenie o konstrukcji stalowej i
poszyciu poliestrowym wykonane w sposdb maksymalnie sprefabrykowanym w celu tatwego
demontazu i przeniesienia w inne miejsce.

Projektowana inwestycja przeznaczona jest na cele dzielnicowego osrodka sportu i
aktywnego wypoczynku.
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3.1. Zakres prac modernizacyjnych

Modernizacja i rozbudowa lodowiska polega¢ bedzie na powigkszeniu zadaszenia

lodowiska w kierunku potudniowym oraz wykonaniu kontenerowego pomieszczenia klubu
wewnatrz zadaszenia. Ponadto, projektuje si¢ zabudowg chodnika wzdluz obiektu i1
przeniesienie pomieszczenia dla rolby z wiatg agregatu zigbielniczego. Wg ustalen z
inwestorem z lodowiska korzysta¢ bedzie maksymalnie ok. 150 osob, do obstugi lodowiska
planuje si¢ zatrudnianie ok. 4 osob. Podczas pracy obslugi nie beda wystepowaé czynniki
szkodliwe dla zdrowia i prace brudzace.
Zadaszenie namiotowe stanowi zwarta bryle o optywowym ksztalcie pokryta tkaning
poliestrowa. Konstrukcje no$ng zadaszenia stanowi¢ beda stalowe ramy kratowe, podparte
przegubowo na stopach zelbetowych i podwalinach obwodowych. Poszycie stanowi tkanina
poliestrowa powleczona wysokiej jakosci materiatem PCV, zwana dalej ,,powloka”. Nalezy
rozwazy¢ wymian¢ catej lub gruntowne czyszczenie powloki. Jest to materiat o bardzo
wysokim stopniu przejrzystosci.

Zabudowe chodnika projektuje si¢ z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej, dach pokryty
plyta warstwowa.

Konstrukcje stalowg i pokrycie nalezy wykona¢ w sposob maksymalnie sprefabrykowany w
celu tatwego demontazu i przeniesienia w inne miejsce.

Zaplecze dla uzytkownikoéw i obstugi lodowiska stanowi istniejaca zabudowa kontenerowa z
holem wejsciowym zadaszonym tukowym $wietlikiem - bez zmian.

Wewnatrz lodowiska projektuje si¢ ogrzewane pomieszczenie klubu z kontenerow,
ustawionych na konstrukcji wsporczej.

Konstrukcja pomieszczenia rolby i agregatu wykonana z profili stalowych. Pomieszczenie
rolby obtozone plyta warstwowa. Strefa agregatu wydzielona panelowym ogrodzeniem
metalowym z furtkg wejsciowa i pokryta dachem z ogrodzenia panelowego.

Ponadto projektuje si¢ zelbetowy murek oporowy i1 przebudowe istniejgcych schodow
terenowych na odcinku kolidujagcym z rozbudowa.

Planuje si¢ rozbudowe¢ 1 modernizacje band lodowiskowych wraz z technologia mrozenia i
kanatem technologicznym do prowadzenia przewodow od agregatu.

4.0. Dane liczbowe

4.1. Dane ogélne przed rozbudowa

- Szerokos$¢ 26,1 m

- Dlugos$¢ (zewnetrzna konstrukeji stalowej zadaszenia) - 48,2 m

- Wysokos¢ (zewnetrzna konstrukceji stalowej) - 112 m

- Powierzchnia zabudowy razem 1 549,0 m?
- Powierzchnia zabudowy zaplecza 242,8 m?

- Powierzchnia zabudowy zadaszenia 1 258,0 m?
- Powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby 48,2 m?

- Powierzchnia catkowita 1 549,0 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1 498,0 m?
- Kubatura 11 185,0 m®
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4.2. Dane ogdlne po rozbudowie

- Szerokos¢

- Dhlugo$¢ (zewngtrzna konstrukcji stalowej zadaszenia)

- Wysokos$¢

(zewngtrzna konstrukcji stalowej)

- Powierzchnia zabudowy razem

- Powierzchnia zabudowy zaplecza

- Powierzchnia zabudowy zadaszenia

- Powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby
- Powierzchnia catkowita

- Powierzchnia uzytkowa

- Kubatura -

29,2 m

56,2 m

11,2 m

1 895,3 m?
242 .8 m?

1 603,4 m?
49,1 m?

1 951,9 m?
1 902,8 m?
13283,0 m®

4.3. Zestawienie pomieszczen — program funkcjonalno uzytkowy

1) parter

2) pigtro

1 - hall -35,8 m 2
2 - korytarz -7,0m?2
3 - kasa -8,1m?
4 - pokdj $niadan -8,3m?
5 — magazyn -15,1 m?
6 - pomieszczenie techniczne -5,3m?
7-WC -4,3m?
8 - wypozyczalnia i ostrzenie tyzew -12,6 m?
9 - pierwsza pomoc -8,5m?
10 - korytarz -11,7 m?
11 - zespo6t sanitarny -14,7m 2
12 - szatnia 1 -34,4m?2
13 - umywalnia +WC -16,1 m?
14 - szatnia 2 -29.8m?
15 - umywalnia +WC -11,1m?
16 - zadaszone lodowisko/rolkowisko -1456 m 2
17 - pomieszczenie rolby -27,2m?
18 - agregat chtodniczy -20,1 m?2
19 - Korytarz -136,5m?
razem parter -1862,6 m 2
1/01 — pomieszczenie klubu -40,2 m 2
razem pietro -40,2m?2
- 1902,8 m?

RAZEM PARTER | PIETRO
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5.0. Opis obiektu - Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

5.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie odkrywek i badan makroskopowych stwierdza si¢, ze w miejscu
lokalizacji budynku wystepuja grunty jednorodne — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W
poziomie posadowienia nie wystgpuje woda gruntowa. W przypadku natrafienia podczas
ewentualnych wykopow na system drenazowy nalezy zapewni¢ jego droznos¢. Ewentualny
wykop chroni¢ przed wodami opadowymi, w przypadku wystapienia wod gruntowych w
wykopie, lub innych od zalozonych warunkow gruntowych nalezy niezwtocznie powiadomic
autora projektu budowlanego.

Przedmiotowe obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.2. Fundamenty

Posadowienie konstrukcji zadaszenia namiotowego projektuje si¢ na zelbetowych
stopach fundamentowych.

- w osi glownych 16 oraz 17 pod dwiema ramami 200x200 cm.

- W 0si $ciany ostonowej 17° 120x80 cm.

W stopach fundamentowych nalezy osadzi¢ marki stalowe dla osadzania ram gtéwnych
(wg rozwigzania dostawcy konstrukcji stalowej). Projektuje si¢ powigzanie stop
fundamentowych w osi 17 za pomocg Sciggow stalowych z ptaskownikal 0x50mm (stal St3S)
po jednym na rame gtéwng. Mocowanie $ciaggéw do marek stalowych ramy gtéwnej. Sciag
umies$cié¢ w izolacji termicznej pod ptyta podktadowa lodowiska. Sciag zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farba antykorozyjna.

Stopy pod stupy wiaty agregatu i rolby 80x80.

Pod posadowienie pomieszczenia kontenerowego klubu miedzy osiami 12 i 13 projektuje
si¢ stopy zelbetowe o 40x40cm

- Projektowany poziom posadowienia konstrukcji stalowej (wierzch ptyty marek
stalowych wtapianych w stopy) = -0.08m = 15,22 npm.

- Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 (B-25) i zbrojenia A-IIIN; otulenie pr¢tow 5
cm.

- Dno wykopu dogesci¢ do ID > 0,60. Grunt rozluZniony wymieni¢ na pospotke i
dogesci¢ do ID > 0,60.

- Pospotke (ponizej poziomu posadowienia i obsypanie fundamentow) uktadac
warstwami dogeszczajac mechanicznie do wartosci ID > 0,60.

- Stan zageszczenia gruntu ponizej poziomu posadowienia potwierdzi¢ przez badania
wykonane przez uprawnionego geotechnika.

- Prace ziemne prowadzi¢ w sposob, ktéry uniemozliwia rozluZnienie podtoza na
skutek wystapienia opadow atmosferycznych 1 sgczen z gruntu.

- Pod stopy, tawy, podwaliny i ptyt¢ utozy¢ beton podktadowy gr. 10 cm.

- W stopach zabetonowa¢ marki stalowe wg dostawcy konstrukcji zadaszenia i wiaty

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow — 2x Izobud na zimno.
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5.3. Plyta wyrownawczo- spadkowa posadzkowa.

W strefie rozbudowy nalezy wydluzy¢ ptyte posadzkowa zachowujac warstwy jak na
istniejgcej czesci plyty — podbudowy lodowiska. Uksztaltowanie spadkow dobudowywanej
ptyty dopasowac do istniejacych ptyty — podbudowy lodowiska.
- Plyta posadzkowa wibrowana - wykonana ze spadkiem ok. 0,7%, dylatowana w
polach jak na rysunku i zabezpieczona $srodkami btonotworczymi.
- Plyta wylana na warstwie izolacji z foli PE 0,2mm, styropianie twardym minimum
EPS 100, izolacji z foli PE 0,2mm od istniejacego podtoza asfaltowego.
- Beton B25, Zbrojenia ptyty posadzki siatkami fi 6 - oczko15x15cm - stal AO,
Pod ptyta posadzki - w przestrzeni izolacji termicznej - umiesci¢ Sciag ram gtownych - wg.
dostawcy konstr. stalowej.

5.4. Konstrukcja zadaszenia

Projektowany poziom posadowienia konstrukcji stalowej zadaszenia namiotowego (wierzch
ptyty marek stalowych wtapianych w stopy) = - 0.08m — dopasowaé¢ do istniejgcego
poziomu posadowienia.

Ramy glowne R1 projektuje si¢, analogicznie do istniejacych, jako kratowe, spawane z
ksztattownikow zamknigtych ze stali 18G2. Pozostate elementy ze stali St3S. Styki
montazowe skrecane na $ruby — polaczenie doczotowe — zwykte kat. D. Ramy projektuje sie,
jako dwuprzegubowe posadowione na tawach fundamentowych. Ramy scala si¢ z sobg
systemem dzwigarow DS i belek BS stezajacych z profili zamknigtych.

Stupy Sciany szczytowej S1, S2 projektuje si¢ stupy kratowe z ksztalttownikow zamknigtych
ze stali St3S. Mocowanie z fundamentem przegubowe, z ramg gltéwng szczytowa R1.1
przesuwne. Pomig¢dzy stupami rygle poprzeczne RS1, RS2, RS3, RS4 z rur prostokatnych

Ramy w skrajnych polach stezone linowymi stgzeniami SL potaciowymi i $ciennymi z
nakretkami rzymskimi. Oba pasy ram gléwnych szczytowych zabezpieczone przed
wyboczeniem przez zastosowanie dzwigarow DS i belek BS stezajacych.

Konstrukcja wiaty agregatu i rolby stalowa — stal St3S. Stupy z dwuteownikéow HEAZ100.
Belka z IPN160. Stezenia Scienne w uktadzie X - prety fi 12 z napinaczami.

Przekroje elementow konstrukcji zadaszenia namiotowego:

- DS - poz.1.0. Rama gtéwna R1, - pasy RK80x5 i RK80x4, wykratowanie RK40x3 i
RK50x3,[18G2]

- DS - poz.2.0. DZzwigar stezajacy, - pasy RP60x40x3, wykratowanie RK30x2,

- BS-po0z.3.0. Belka stezajaca, - RK60x4,

- SL -poz.4.0. Stezenia linowe, - lina stalowa SL,@10 T1x19 z napinaczem

- SL - Stezenia linowe

- poz. 4.1 Stezenia potaciowe - lina skrecana galwanicznie ocynkowana 1x37 0
srednicy d=8mm (Fzr= 48,0 kN) z zakonczeniami zaciskanymi ocynkowanymi firmy
Jordahl&Pfeifer - Technika Budowlana Sp. z o.0.

- poz. 4.2 Stezenia Scienne - lina skrgcana galwanicznie ocynkowana 1x37 o $rednicy
d=10mm (Fzr= 77,0 kN) z =zakonczeniami zaciskanymi ocynkowanymi firmy
Jordahl&Pfeifer - Technika Budowlana Sp. z o.0.

- S1 - poz.5.1; 5.2; 53 Ship szczytowy S1;S2;S3, - pasy RK60x4 i RKG60x3,
wykratowanie RK30x2,

- RS1, RS2, RS3- Rygiel szczytowy - RK60x4,
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Przekroje pozostatych elementéw konstrukcyjnych:

- poz. Platew 2xZ300x3 i poz. Ptatew Z150x3 - Balexmetal

- poz. Stup Swl i Swla -stup wiaty stalowy HEA100

- poz. belka BD1 i BD2 - belka stalowa wiaty IPN160, konstrukcja obudowy C100x4
zimnogiety taczony z konstr. gtdowng na $ruby

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykonywa¢ w postaci cynkowania
ogniowego o grubosci warstwy ~ 80u zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO:1461. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen powtoki, nalezy dokona¢ poprawy metoda natryskows.

5.5. Poszycie zadaszenia

Poszycie stanowi tkanina poliestrowa powleczona wysokiej jakos$ci materiatem PCV, zwana
dalej ,,powtoka”. Jest to material o bardzo wysokim stopniu przejrzystosci. Na poszycie
zastosowano powloki o gramaturze min 650g/m?, 0 wytrzymatosci min 2500N/5cm.

Poszycie z atestem ITB, co najmniej trudno zapalna przy klasyfikacji reakcji na ogien Bs-
3,d0. Nalezy =zastosowa¢ material posiadajacy stosowne wazne dopuszczenia, (np.
przedstawiony w zal. nr 1).

Potaczenie poszycia z konstrukcja wykonane w tzw. systemie kederowym (profil aluminiowy
ze specjalnym kanalem, w ktéry wsuwany jest walek PCV potaczony z powtoka. Powtoki
powinny by¢ napigte dwukierunkowo.

Sciany boczne projektuje si¢ z mozliwoscig tatwego demontazu i montazu powtok. Wysokosé
otworu po zdemontowaniu powtok min. 2,5m. Bezwzgledny zakaz demontazu powtok $cian
bocznych przy wietrze powyzej 6st.B jak rowniez poza okresem uzytkowania zadaszenia.

5.6. Poszycie zaplecza

Zabudowe chodnika projektuje si¢ z plyty warstwowej gr. 40 mm, na konstrukcji stalowej,
dach pokryty ptyta warstwowa gr. 40 mm.

Pomieszczenie rolby obtozone ptyta warstwowa gr. 100 mm.

Strefa agregatu wydzielona panelowym ogrodzeniem metalowym z furtka wejSciowa 1
pokryta dachem z ogrodzenia panelowego.

5.7.Materialy
Beton konstrukcyjny B25 (C20/25), Beton podktadowy: B10.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow — 2X 1zobud na zimno.
Stal zbrojeniowa Alll i AO.

Stal konstrukcyjna: spawalna przystosowana do obrobki plastycznej, ramy glowne 18G2,
pozostata St3S.

Poszycie ,,powloka PCV 650 g/m2 z atestem ITB, co najmniej trudno zapalna przy
klasyfikacji reakcji na ogien Bs-3,d0. Nalezy zastosowa¢ material posiadajacy stosowne
wazne dopuszczenia, (np. przedstawiony w zatl. nr 1).
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5.8.  Wyposazenie, wykonczenie

Stolarka i §lusarka otworowa:

BR — Brama rolby — brama roletowa zwijana, (dla pom. rolby ocieplana) — w kolorze
niebieskim

WE — wyj$cia ewakuacyjne stalowe standardowe — w kolorze niebieskim

WG — drzwi wejéciowe gtowne i witryna wejsciowa - PCV w w kolorze niebieskim

Stolarka okienna - PCV w w kolorze bialym

Demontowalne $ciany boczne. Wysoko$¢ otworu po zdemontowaniu powtok min 2,5m w
kolorze niebieskim Bezwzgledny zakaz demontazu powlok $cian bocznych przy wietrze
powyzej 6st.B jak rowniez poza okresem uzytkowania zadaszenia.

Ostony elastyczne z wktadka amortyzacyjng montowane w dolnej cz. Ram Gtéownych — do
wysokosci 2,2m.

Kolorystyka poszycia standardowa w kolorze biatym.

Kolorystyka konstrukcji stalowej ocynkowana niemalowana.

Poszycie $cian pomieszczenia rolby i $cian korytarza — plyta warstwowa w kolorze
jasnoszarym.

Dach pomieszczenia rolby i dach nad korytarzem— ptyta warstwowa w kolorze jasnoszarym.
Rynny i obrobki blacharskie - w kolorze jasnoszarym.

Kolorystyke ww. elementoéw przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.

5.9. Instalacje

Instalacja elektryczna — Caly obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, o$wietleniowg z
o$wietleniem awaryjnym ewakuacyjnym i zapasowym, oswietleniem zewng¢trznym — W tym
awaryjnym wg opracowania branzowego. Celem zmniejszenia zuzycia energii i zwigkszenia
nat¢zenia o§wietlenia zaleca si¢ wymiang istniejacego oswietlenia hali lodowiska na ledowe.

Instalacja kanalizacji deszczowej — Projektuje si¢ przedluzenie odwodnienia liniowego
wzdhuz $cian obiektu hali oraz wigczenie rur spustowych z zadaszenia korytarza do istniejace;j
kanalizacji deszczowej. Trasy i spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Trasy
istniejacych kolektorow kanalizacji deszczowej z przytaczem do sieci - bez zmian.

Instalacja wodna i €.0.— istniejgca bez zmian.

Instalacja mrozenia - wg. odrebnego opracowania dostawcy instalacji.

Instalacja wentylacyjna — w czgsci zaplecza kontenerowego istniejaca bez zmian,

- w czeSci hali namiotowej przez zastosowanie wentylatorow osiowych w $cianach
szczytowych z czerpniami powietrza w $cianach bocznych.

5.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegObtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego §11 pkt 12) dotyczacego analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostgpne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczeg6lnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii ze zrodel odnawialnych,
W rozumieniu przepisOw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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Stwierdzono, ze s3 dostepne techniczne mozliwosci stosowania alternatywnych systemow
wspomagajacych zaopatrzenie w energi¢ i wode, m.in. panele stoneczne oraz systemy
fotowoltaiczne, pompy ciepfa.

W porozumieniu z inwestorem uzgodniono, ze na obecnym etapie pozwolenia na budowg¢ nie
ma ekonomicznych mozliwo$ci stosowania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, a przyjete rozwigzanie zaopatrywania w energi¢ cieplng uzyskiwane z energii
elektrycznej jest najbardziej umiarkowanym i przyjaznym S$rodowisku rozwigzaniem
technicznym.

5.11. Pomieszczenie kontenerowe — wymagania

Wymagania PPoz

Przeznaczenie obiektu: Lodowisko wraz z kontenerowym pomieszczeniem klubu spetniaé
bedzie potrzeby uzytkownikow lodowiska.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL1 (pow. 50 0s6b)

Klasa odpornosci pozarowej obiektu: ustala si¢, jako - ,,E”- obiekt tymczasowy.

Klasa odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Zaplecze socjalne z materiatow NRO.

Instalacje 1 urzadzenia techniczne: W obiekcie przewiduje si¢ instalacj¢ elektryczng z
o$wietleniem awaryjnym ewakuacyjnym i zapasowym ( wg WT zgodnie z PN).

5.12. Ochrona Przeciwpozarowa

Samo zadaszenie namiotowe bedzie petni¢ funkcje ochrony przed warunkami
pogodowymi dla sztucznego lodowiska / rolkowiska / boiska.

Zadaszenie wraz z zapleczem kontenerowym traktowane jest, jako obiekt o charakterze
tymczasowym o konstrukcji stalowej 1 poszyciu wykonanym w sposdb maksymalnie
sprefabrykowanym w celu tatwego demontazu i przeniesienia w inne miejsce. Poszycie z
materiatu poliestrowego posiadajacego klasyfikacje ogniowa ITB na niezapalnos¢.

a. Dane podstawowe

- Powierzchnia zabudowy razem 1895,3 m?
- Powierzchnia zabudowy zaplecza 2428 m?
- Powierzchnia zabudowy zadaszenia 1 603,4 m?
- Powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby 49,1 m?
- Powierzchnia catkowita 1951,9 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1902,8 m?
- Kubatura 13283,0m3
- Liczba kondygnacji -1, budynek (obiekt) niski ,,N”

b. Przeznaczenie obiektu

Hala namiotowa bedzie pelni¢ funkcje zadaszenia demontowalnego lodowiska zima,
rolkowiska i boiska wielofunkcyjnego latem, w celu ochrony korzystajacych przed
warunkami pogodowymi. Kontenerowe zaplecze speinia¢ bedzie potrzeby zaréwno
obstugi lodowiska jak i jego uzytkownikow.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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C.

Kategoria zagrozenia ludzi
ZL 1 (pow. 50 osob)

Obciazenie ogniowe.

Nie ustala sig.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem
Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Klase odpornosci pozarowej obiektu ustala sie, jako - ,,E”- obiekt tymczasowy.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow
budowlanych

Konstrukcja no$na zadaszenia namiotowego - stalowa — NRO.

Poszycie, co najmniej trudno zapalne przy klasyfikacji reakcji na ogien Bs-3,dO.
Nalezy zastosowa¢ material posiadajacy stosowne wazne dopuszczenia, (np.
przedstawiony w zat. nr 1).

Zaplecze socjalne z materiatdw NRO.

Warunki ewakuacji

Przewiduje si¢, ze w obiekcie maksymalnie czasowo przebywa¢ moze do 150 os6b
(osoby korzystajace z lodowiska / rolkowiska). Czas przebywania osob nie przekroczy
2 godzin. Dhlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m. Wyjscia i drogi
ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z PN-N-01256/02;1992

Instalacje i urzadzenia techniczne

W obiekcie przewiduje si¢ instalacje elektryczng z o$wietleniem awaryjnym
ewakuacyjnym i zapasowym ( wg opracowan branzowych)

Zewnetrzny 1 wewnetrzny hydrant ppoz.

Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnica proszkowa ABC 6kg szt. 6. Dlugos¢ dojscia do gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30m i powinna by¢ oznakowana oraz posiada¢ o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarow.

Na terenie obiektu projektuje si¢ hydrant zewnetrzny @ 80, drugi hydrant istniejacy w
ulicy Mickiewicza pod asfaltem.

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy usytuowany jak na planie zagospodarowania terenu.

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

6.0. Zalecenia techniczne i uwagi koncowe

Przedstawione w projekcie materiaty konkretnych producentow moga by¢ zmienione pod
warunkiem zachowania tych samych lub lepszych parametréw. Zmian¢ nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

W przypadku zalegania na zadaszeniu $niegu o grubosci =>50cm nalezy go usuna¢ ze
wzgladu na mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki. Nie dopusci¢ do powstania warstwy lodu na
zadaszeniu.

Konstrukcje stalowg i pokrycie zadaszenia wykona¢ w spos6b maksymalnie sprefabrykowany
w celu tatwego demontazu i1 przeniesienia w inne miejsce

Szczegolowe rozwigzania poszczegolnych elementow konstrukcji stalowej zostang podane w
projekcie warsztatowym, ktory zostanie wykonany np. przez dostawce konstrukcji stalowej
po zatwierdzeniu i wydaniu pozwolenia na budowe przedmiotowego obiektu.

Uzywaé¢ materialdow atestowanych. Starannie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe i
zabezpieczenie antykorozyjne.

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz aktualnymi
przepisami BhiP, P. poz.

Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

Projektowal Zespot autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01

Branza Konstrukcyjna:
Projektowat: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

13


mailto:biuro@blprojekt.pl

- I Obliczenia statyczne

PROJEKT

OBLICZENIA STATYCZNE - WYCIAG

(komplet obliczen w egzemplarzu archiwalnym)

1.0. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zadaszenie wraz z zapleczem traktowane jest, jako obiekt o charakterze tymczasowym o
konstrukcji stalowej 1 poszyciu wykonanym w sposob maksymalnie sprefabrykowanym w
celu fatwego demontazu 1 przeniesienia w inne miejsce. Poszycie z materialu poliestrowego
posiadajacego atest na niezapalnos¢.

2.0. Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe Ramy gtowne R1 projektuje si¢, jako kratowe, spawane z ksztaltownikow
zamknigtych ze stali St3S. Styki montazowe skrgcane na $ruby — potaczenie doczolowe —
zwykte kat. D. Ramy projektuje si¢, jako dwuprzegubowe posadowione na stopach
fundamentowych lub kotwione do podtoza konstrukcyjnego (wg odrgbnego opracowania).
Ramy scala si¢ z sobg systemem dzwigaréw DS. i1 belek BS stezajacych z profili
zamknietych. Shupy $cian szczytowych S1, S2 projektuje si¢ stupy kratowe z ksztattownikow
zamknigtych ze stali St3S. Mocowanie z fundamentem przegubowe, z rama glowna
szczytowa RI1.1 przesuwne. Pomiedzy shlupami rygle poprzeczne RS1, RS2, z rur
prostokatnych. Ramy w skrajnych polach st¢zone linowymi st¢zeniami SL potaciowymi i
sciennymi z nakretkami rzymskimi. Oba pasy ram gldéwnych szczytowych zabezpieczone
przed wyboczeniem przez zastosowanie dzwigaréw DS. 1 belek BS st¢zajacych.

3.0. Podstawa opracowania
Norma PN-82/B-02000 Obciazenia budowli - Zasady ustalania warto$ci

- Norma PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

- Norma PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- Norma PN-77/B-02011 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem.

- Norma PN-80/B-02010 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem.

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- Norma PN-B-03264/2002; Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

- Norma PN-B-90/B-03200; Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

- Norma PN-EN 206-1 czerwiec 2003. Beton, cz. 1 Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

- Obciazenie cigzarem wiasnym uwzglednia program obliczeniowy RM-win nr licencji
19671

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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4.0. Zestawienie obciazen

Zadaszenie 26x48x2,5m

|I. OBCIAZENIA STALE

ciezar plandeki 0,01
ciezar stezen poprzecznych 0,03 Yf= 1,2
obciagzenie na 1kw Sk= 0,04 kN/m2 S= 0,05 kN/m2
rozstaw ram a= 4,00 m
obcigzenie na Imb Sak= 0,16 kN/m Sa= 0,19 kN/m
1I. OBCIAZENIA ZMIENNE
1. Obcigzenie $niegiem strefa I1l <=25st
S=Sk*Yf Sk=Qk*C

Normowe obcigzenie na
1mkw Qk= 1,20 kKN/m2 Yf= 1,5 C= 1,05
obcigzenie na 1mkw potaci Sk= 1,26 kN/m2 S= 1,89 kN/m2
rozstaw ram a= 4,50 m
obcigzenie na Imb Sak= 5,67 kN/m Sa= 8,51 kN/m
2. Obcigzenie wiatrem strefa |

pk=gk*Ce*C*B p=pk*Yf
Normowe obcigzenie na lkw k= 0,25 kN/m2 Yf= 1,3 B= 18 Ce= 08

teren A h= 25 m b= 23 m I= 48 m
2.1. Sciany

h/l= 0,052 <2 b/l= 0,479 <1
A. Nawietrzna Cp= 0,7
obcigzenie na 1kw pk= 0,25 kN/m2 p= 0,33 kN/m2
obcigzenie na Imb pak= 1,13 kN/m pa= 1,47 KkN/m
B. Zawietrzna Cz= -04
obcigzenie na 1kw pk= -0,14 KkN/m2 p= -0,19 kN/m2

pak= -0,65 kN/m pa= -0,84 kN/m
2.2. Pola¢ <=25st
2.2.1. Budynek zamkniety a= 4,5
Al. Nawietrzna parcie Cz= 0,18
obcigzenie na 1kw pk= 0,06 kN/m2 p= 0,08 kN/m2
obcigzenie na Imb pak= 0,29 kN/m pa= 0,38 KkN/m
A2. Nawietrzna ssanie Cz= -0,7
obcigzenie na 1kw pk= -0,25 kN/m2 p= -0,18 kN/m2
obcigzenie na Imb pak= -1,13 kN/m pa= -1,47 KkN/m
B. Zawietrzna Cz= -04
obcigzenie na 1kw pk= -0,14 KkN/m2 p= -0,19 KkN/m2
obcigzenie na Imb pak= -0,65 kN/m pa= -0,84 KkN/m
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5.0.  Wyniki obliczen

Nazwa: rama26.rmt

WEZLY :

2,500
00,00,140,:0,51,010,3(0,290,20,6 0. EO:30,290,580,80,(O,120_,2!0,3?1,_060,60,290 20,%0,{0,(0,20,200-
0430510064040 P BRI TR vz
T T T T T e e e e H=26,000

PRETY:

2,500

00,00,140,:0,51,00,3(0,290,20,6 0, EO,30,290,%58,80,(O,120,2!0,3?1,060,60,290 20,%0,{0,(0,20,200-
g‘CO %)‘ 9 &0, 10 HlO %0‘65‘1{ 010, go ﬂ ﬁ)FlC}):SliOFETOTﬁo}lB(})lEOﬁfOﬁOfﬁOO ‘foi 100, OithiF V=11227
H=26 0NN

PRZEKROJE PRETOW:

2,500
00,00,1:0,.0,51,010,30,290,20,6 0,€0,30,290, %58 80,¢0,1:0,210,3(1,0¢0,60,290,:0,%0,(0,(0,10,200-
¢CO ‘?‘ 9 &0, 10 1H10 {(O‘6E1{ 010, ?O QH FlO)Sl‘O F%SO %{0 {O‘ 8 O‘EO ZFPO {ZO 131{ 0o, fO‘ HOO ﬁ)iﬁf \éféé%sg

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[ml: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 2,500 2,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
2 00 2 3 0,200 1,399 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
3 00 3 4 0,583 1,287 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
4 00 4 5 0,920 1,073 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
5 01 5 6 1,184 0,773 1,414 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
6 10 15 16 0,041 0,579 0,580 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
7 00 16 17 0,324 1,113 1,159 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
8 00 17 18 0,312 0,489 0,580 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
9 00 18 19 0,311 0,489 0,580 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
10 00 19 20 0,871 0,764 1,159 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
11 01 20 21 0,508 0,282 0,581 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
12 10 1 15 0,900 2,500 2,657 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
13 10 6 7 0,997 0,465 1,100 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
14 00 7 8 1,360 0,633 1,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
15 00 8 9 1,359 0,635 1,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
16 00 9 10 1,360 0,634 1,501 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
17 00 10 11 1,359 0,634 1,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
18 01 11 12 0,997 0,464 1,100 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
19 10 21 22 0,500 0,234 0,552 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
20 00 22 23 1,180 0,549 1,301 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
21 00 23 24 0,680 0,317 0,750 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
22 00 24 25 0,680 0,317 0,750 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
23 00 25 26 1,359 0,634 1,500 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
24 00 26 27 0,680 0,317 0,750 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
25 00 27 28 0,679 0,317 0,749 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
26 00 28 29 1,174 0,550 1,296 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
27 01 29 30 0,500 0,230 0,550 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
28 10 12 13 1,276 0,531 1,382 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
29 00 13 14 1,405 0,199 1,419 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
30 10 30 31 0,603 0,281 0,665 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
31 00 31 32 1,112 0,324 1,158 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
32 00 32 33 0,586 0,041 0,587 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
33 11 2 15 0,900 0,000 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
34 11 2 16 0,941 0,579 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
35 11 3 16 0,741 -0,820 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
36 11 3 17 1,065 0,293 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
37 11 4 17 0,482 -0,994 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
38 11 4 19 1,105 -0,016 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
39 11 5 19 0,185 -1,089 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
40 11 5 20 1,056 -0,325 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
41 11 20 6 0,128 1,098 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
42 11 6 21 0,380 -0,816 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
43 11 6 22 0,880 -0,582 1,055 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
44 11 22 7 0,117 1,047 1,054 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
45 11 723 1,063 -0,498 1,174 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
46 11 23 8 0,297 1,131 1,169 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
47 11 8 25 1,063 -0,497 1,173 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
48 11 25 9 0,296 1,132 1,170 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
49 11 9 26 1,063 -0,498 1,174 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
50 11 26 10 0,297 1,132 1,170 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
51 11 10 28 1,062 -0,498 1,173 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
52 11 28 11 0,297 1,132 1,170 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
53 11 11 29 0,877 -0,582 1,053 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
54 11 29 12 0,120 1,046 1,053 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
55 11 12 30 0,380 -0,816 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
56 11 12 31 0,983 -0,535 1,119 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
57 11 31 13 0,293 1,066 1,106 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
58 11 13 32 0,819 -0,742 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
59 11 32 14 0,586 0,941 1,109 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
60 11 4 18 0,794 -0,505 0,941 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
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114
115
116
117
118
119
120
121
122

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
00
00
01
00
01
10
00
00
00
00
00
00
00
01
10
00
00
00
00
01
01
10
00
00
00
00
01
10
00
00

10
39
42
48
14
34
52
35
36
53
37
54
38
55
40
56
41
57
43
58
44
45
59
46
47
47
49
49
50
50
51
33
34
35
14
52
36
37
38
39
40
41
42
43
44
53
54
55
56
57
58
51
45
46
47
48
49
50
59
60
61

Obliczenia statyczne

24
27
55
57
61
34
52
35
53
53
37
54
38
55
40
56
41
57
43
58
44
59
59
46
60
60
61
61
62
62
63
63
34
35
36
52
53
37
38
39
40
41
42
43
44
45
54
55
56
57
58
59
64
46
47
48
49
50
51
60
61
62

0,383
0,383
0,383
0,383
0,794
0,586
0,819
0,293
0,983
0,380
0,120
0,877
0,297
1,062
0,297
1,063
0,296
1,063
0,297
1,063
0,117
0,880
0,380
0,128
1,056
0,185
1,105
0,482
1,065
0,741
0,941
0,900
0,586
1,112
0,603
1,405
1,276
0,500
1,174
0,679
0,680
1,359
0,680
0,680
1,180
0,500
0,997
1,359
1,360
1,359
1,360
0,997
0,900
0,508
0,871
0,311
0,312
0,324
0,041
1,184
0,920
0,583

-0,814
-0,815
0,815
0,814
0,505
-0,941
0,742
-1,066
0,535
0,816
-1,046
0,582
-1,132
0,498
-1,132
0,498
-1,132
0,497
-1,131
0,498
-1,047
0,582
0,816
-1,098
0,325
1,089
0,016
0,994
-0,293
0,820
-0,579
0,000
-0,041
-0,324
-0,281
-0,199
-0,531
-0,230
-0, 550
-0,317
-0,317
-0,634
-0,317
-0,317
-0,549
-0,234
-0,464
-0,634
-0,634
-0,635
-0,633
-0,465
-2,500
-0,282
-0,764
-0,489
-0,489
-1,113
-0,579
-0,773
-1,073
-1,287

0,900
0,901
0,901
0,900
0,941
1,109
1,105
1,106
1,119
0,900
1,053
1,053
1,170
1,173
1,170
1,174
1,170
1,173
1,169
1,174
1,054
1,055
0,900
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
0,900
0,587
1,158
0,665
1,419
1,382
0,550
1,296
0,749
0,750
1,500
0,750
0,750
1,301
0,552
1,100
1,500
1,501
1,500
1,500
1,100
2,657
0,581
1,159
0,580
0,580
1,159
0,580
1,414
1,413
1,413

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

NN NDODNDNDNDNNNNNNDNDNMDNMDNDNNNNNRERRRRRPRPRPRPERNNMNNNERERROODDWOWDOOSEDS WD WS DO WWWWWWWLWWWWWWW

jasiiga ciia ol e i o i« o s J a s i au J sl a o e o i o o i« S« s« s S« s Y a sl a s i« o S o n Y o o« s« s« s S a s J a u Jia o i o o i o u i« s« s« o i an i s S« o e o e o« s« s« s S a o R a s e o Jia o Ji o n N o o« s« o i« s S s S a s e e i« o o« s« s a o Ja s Jia s i a ol a o

40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
50x
40x
50x
50x
40x
50x
40x
50x
50x
40x
50x
40x
50x
40x
50x
50x
40x
50x
40x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x

40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
50x
40x
50x
50x
40x
50x
40x
50x
50x
40x
50x
40x
50x
40x
50x
50x
40x
50x
40x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x

oo oo oo g0 g0 OO D OO D DWW W W W W W W W W W WWWwWWWWwW W W W W W W W
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Obliczenia statyczne

123 00 62 63 0,200
124 00 63 64 0,000
125 22 1 64 26,000
126 11 14 33 0,000

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd]
1 11,5 107 107
2 13,9 125 125
3 4,0 9 9
4 5,2 19 19
5 5,0 10 0

STAZLE MATERIALIOWE:
Materiakl: Modul E:
[N/mm2 ]
2 Stal St3 205000
4 Stal 18G2 205000

Oznaczenie: Material
H 80x 80x 5.0~ Stal 18G2
H 80x 80x 4.0~ Stal 18G2
H 40x 40x 3.0~ Stal St3
H 50x 50x 3.0~ Stal St3
B 10x50 Stal St3

-1,399 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
-2,500 2,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
0,000 26,000 1,000 5 B 10x50
-0,900 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
27 27 8,0 4 Stal 18G2
31 31 8,0 4 Stal 18G2
4 4 4,0 2 Stal St3
8 8 5,0 2 Stal St3
1 1 1,0 2 Stal St3
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2] [1/K
215,000 1,20E-05
305,000 1,20E-05
Diugosé[m] Masalt]
2x 2,50 + 2x 1,41 +
2x 1,41 + 2x 1,41 +
2x 1,41 + 2x 0,58 +
2x 1,16 + 2x 0,58 +
2x 0,58 + 2x 1,16 +
2x 0,58 + 2x 2,66 +
2x 1,10 + 2x 1,50 +
2x 1,50 + 2x 1,50 +
2x 1,50 + 2x 1,10 +
2x 1,38 + 2x 1,42 = 52,90 0,579
2x 0,55 + 2x 1,30 +
o6x 0,75 + 2x 1,50 +
2x 0,75 + 2x 1,30 +
2x 0,55 + 2x 0,67 +
2x 1,16 + 2x 0,59 = 21,22 0,191
3x 0,90 + 2x 1,11 +
2x 1,11 + 2x 1,10 +
4x 0,90 + 2x 1,17 +
2x 1,17 + 4x 1,17 +
2%x 1,05 + 2x 1,05 +
2% 1,12 + 2x 1,11 +
2x 1,11 + 2x 1,11 +
2x 0,94 + 2x 0,90 +
2x 0,90 = 40,88 0,129
2x 1,10 + 2x 1,10 +
2%x 1,10 + 2x 1,10 +
2x 1,11 + 2x 1,06 +
2x 1,05 + 2x 1,17 +
2x 1,17 + 2x 1,17 +
2x 1,17 = 24,64 0,101
1x26,00 = 26,00 0,102
1,102
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PROJEKT

Obliczenia statyczne

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa: A "STALE"
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0
5 Liniowe 0,0
13 Liniowe 0,0
14 Liniowe 0,0
15 Liniowe 0,0
16 Liniowe 0,0
17 Liniowe 0,0
18 Liniowe 0,0
28 Liniowe 0,0
29 Liniowe 0,0
96 Liniowe 0,0
97 Liniowe 0,0
107 Liniowe 0,0
108 Liniowe 0,0
109 Liniowe 0,0
110 Liniowe 0,0
111 Liniowe 0,0
112 Liniowe 0,0
120 Liniowe 0,0
121 Liniowe 0,0
122 Liniowe 0,0
123 Liniowe 0,0
Grupa: P "PARCIE"
1 Liniowe 90,0
2 Liniowe 82,0
3 Liniowe 65,0
4 Liniowe 49,0
5 Liniowe 25,0
13 Liniowe 25,0
14 Liniowe 25,0
15 Liniowe 25,0
16 Liniowe 25,0
17 Liniowe 25,0
18 Liniowe 22,0
28 Liniowe 22,0
29 Liniowe 8,0
96 Liniowe -8,0
97 Liniowe -22,0
107 Liniowe -22,0

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1,15
1,15
1,15
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,15
0,00
-0,42
-0,65
-0,65

Zmienne
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Zmienne
1,15
1,15
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,15
0,00

-0,42

-0,65

-0, 65

-0, 65

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,20/0,90
1,41
1,41
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,41
1,41
1,41
1,41
1,30/1,00
2,50
1,41
1,41
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
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PROJEKT

Obliczenia statyczne

-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

Zmienne

5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
0,00

Zmienne

1,15

1,15

0,00
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,00
-0,65
-0,65
-0, 65
-0, 65
-0, 65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

1,50
1,50
1,50
1,50

1,41
1,41
1,41
1,41
2,50

1,50/0,00
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,41
1,41
1,30/0,00
2,50
1,41
1,41
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,41
1,41
1,41
1,41
2,50

108 Liniowe -25,0
109 Liniowe -25,0
110 Liniowe -25,0
111 Liniowe -25,0
Liniowe -25,0
120 Liniowe -25,0
121 Liniowe -49,0
122 Liniowe -65,0
123 Liniowe -82,0
124 Liniowe -90,0
Grupa: S "SNIEG"
4 Liniowe-Y 0,0
5 Liniowe-Y 0,0
13 Liniowe-Y 0,0
14 Liniowe-Y 0,0
15 Liniowe-Y 0,0
16 Liniowe-Y 0,0
17 Liniowe-Y 0,0
18 Liniowe-Y 0,0
28 Liniowe-Y 0,0
29 Liniowe-Y 0,0
96 Liniowe-Y 0,0
97 Liniowe-Y 0,0
107 Liniowe-Y 0,0
108 Liniowe-Y 0,0
109 Liniowe-Y 0,0
110 Liniowe-Y 0,0
111 Liniowe-Y 0,0
112 Liniowe-Y 0,0
120 Liniowe-Y 0,0
121 Liniowe-Y 0,0
Grupa: W "SSANIE"
1 Liniowe 90,0
2 Liniowe 81,0
3 Liniowe 65,0
4 Liniowe 49,0
5 Liniowe 25,0
13 Liniowe 25,0
14 Liniowe 25,0
15 Liniowe 25,0
16 Liniowe 25,0
17 Liniowe 25,0
18 Liniowe 22,0
28 Liniowe 22,0
29 Liniowe 8,0
96 Liniowe -8,0
97 Liniowe -22,0
107 Liniowe -22,0
108 Liniowe -25,0
109 Liniowe -25,0
110 Liniowe -25,0
111 Liniowe -25,0
112 Liniowe -25,0
120 Liniowe -25,0
121 Liniowe -49,0
122 Liniowe -65,0
123 Liniowe -81,0
124 Liniowe -90,0
Nazwa: ramaz26.rmt
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Obliczenia statyczne

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10

A -"STALE" Zmienne 1 1,00 1,20/0,90
P -"PARCIE" Zmienne 1 0,00 1,30/1,00
S -"SNIEG" Zmienne 1 0,00 1,50/0,00
W -"SSANIE" Zmienne 1 0,00 1,30/0,00

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"STALE" ZAWSZE
P -"PARCIE" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: W

S -"SNIEG" EWENTUALNIE
W -"SSANIE" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: P

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+P+S+W

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,0%* 110,0 110,0 AS
0,0%* 8,5 8,5 a
0,0%* 9,5 9,5 A
-18,5%* 107,9 109,5 APS
-18,5%* 6,4 19,6 aPbP
-18,5%* 7,4 19,9 AP
0,0 110,0%* 110,0 AS
-8,3 -6,5%* 10,5 aW
0,0 110,0 110,0%* AS
64 0,0%* -4,8 4,8 aw
-0,0%* 110,0 110,0 AS
-0,0%* 4,2 4,2 aP
-0,0%* 9,5 9,5 A
-0,0 110,0%* 110,0 AS
0,0 -4,8% 4,8 aW
-0,0 110,0 110,0%* AS
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Obliczenia statyczne

* = Wartos$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdéj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.

49,2 [ T AS
31,0 [ T T ] As

1 19 Naprez.
20 Sc.zg. (

21 Naprez. 12,7¢ O T T T77 aP
22 Naprez. 12,7¢ OO T T T77 aP
23 Naprez. 20,9 [T T ] APS
24 Naprez. 29,5¢ [T T T ] APS
25 Naprez. 29,5 [T T T ] APS
26 Naprez. 31,6 [ T T 1 APS
27 Naprez. 29,5 [T T T ] APS
30 Naprez. 29,06 [T T T 7 APS
31 Naprez. 23,06 [T T 7 APS
32 Naprez. 19,9¢ O T T ] ASW
93 Naprez. 20,0 [T T T ] ASW
94 Naprez. 21,0 [T T ] ASW
95 Naprez. 24,0 [T T ] ASW
98 Naprez. 24,3% [T T ] ASW
99 Naprez. 24,65 [T T ] AS

20,2% I T T ] AS
20,2% [T T T AS
11,7% OT T T ap
21,5% [T T ] APS
21,5% [T T ] APS
42,6% [CCTOIT T ] APS
60,0 [T T 7 APS

1)
8)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
100 Naprez. (1)
1)
8)
1)
1)
8)
1)
1) 24,9% [T T7 ASW
1)
1)
1)
1)
8)
8)
1)
1)
8)
8)
8)
1)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)

101 Naprez.
102 Sc.zg.(
103 Naprez.
104 Naprez.
105 Sc.zg. (
106 Naprez.

2 1 Naprez.
2 Naprez. 33,49 [ T T ] ASW
3 Naprez. 41,09 [CIOIT T 7 AS
4 Naprez. 51,0 [T T AS
5 Naprez. 40,69 [T T ] AS
6 60,9% [T T ] As
7 Sc.zg. ( 85,7% [T T1] As
8 Naprez. 72,33 [T AS
9 Naprez. 74,09 [T AS

79,8% [T ] AS
53,89 [T T ] AS
82,8y [T AS
24,54 [T T ] AS

10 Sc.zg.(
11 Sc.zg. (
12 Sc.zg. (

(

5
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

5
(

(

5
(

(

(

(

(

(

Sc.zg. (5
5
(

(

5
5
5
13 Naprez. (
S 5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

14 Sc.zg. ( 48,09 [T T ] APS
15 Sc.zg. ( 76,49 [T ] APS
16 Sc.zg. ( 92,4 [CTTTTT] APS
17 Sc.zg. ( 94,3% [T APS
18 Sc.zg. ( 93,3% [COITTT] APS
28 Sc.zg. ( 83,9% [T APS
29 Sc.zg. ( 76,3% [T 1 As
96 Sc.zg. ( 48,5% [T T 1 As
97 Sc.zg. ( 50,5% [ T As
107 Sc.zg. ( 44,5 [T T 7 AS
108 Sc.zg. ( 49,8% [T T 7 AS

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915


mailto:biuro@blprojekt.pl

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
3 33
35
38
40
42
45
47
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
78
80
83
85
87
90
92

Obliczenia statyczne

Sc.zg. (5
Sc.zg. (5
Sc.zg. (5
Naprez. (
Sc.zg. (5
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Sc.zg. (5
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (

Naprez.
Sc.zg. (
Naprez.
Sc.zg. (

Sc.zg. (

AS
AS
AS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
AS
ASW
ASW
APS
AS
AS
AS
AS
ASW
APS
APS
APS
APS
APS
ASW
APS
AS
AS
APS
ASW
APS
APS
ab
APS
AS
AS
AS
ab
ab
APS
APS
APS
AS
APS
AS
APS
APS
APS
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Obliczenia statyczne

126 Naprez. (1) 10,59 O T T T ] ASW
4 34 Sc.zg. (58) 75,7% [0 ] AS
36 Sc.zg. (58) 60,7 [T T AS
37 $c.zg. (58) 27,4 O T 11 AS
39 Sc.zg. (58) 67,7 [CIIIT ] AS
41 $Sc.zg. (58) 73,7% [ ] AS
43 Naprez. (1) 56,7% [T T ] AS
44 Sc.zg. (58) 61,1 [T T As
46 Sc.zg. (58) 56,8% [T T AS
48 Sc.zg. (58) 41,5 [T T 1 AS
49 Zgin. (5 24,2 [T T77 As
51 Zgin. (5 11,88 T T T ASW
74  Zgin. (5
76 Naprez 26,99 [T T T ] APS

1

8

8

8

8

8

1

8

8

8

)

)

) 15,1 OO T T 7 APS
1

8 42,9 [T T 7 APS
8
8
1
8
8
8
8
8
1

)
)
)
)
82 Naprez ) 56,7% [T T ] AS
84 Sc.zg. (58) 73,9¢ [T APS
86 Sc.zg. (58) 69,1 [T ] APS
88 Sc.zg. (58) 27,4% [T 17 AS
89 Sc.zg. (58) 69,1 [T ] APS
91 S$c.zg. (58) 81,7 [T ] APS
5 125 Naprez. (1) 65,0 [CCITTTT | APS

6.0. poz. Skup Swl, Belka BD1

Nazwa: wiata.rmt

WEZLY :

8
YE —a 77
1,500
2 4 6

8
3,300

1 3 Sm
4,000 } 1,500 5,500 r¥::151’005c%
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Obliczenia statyczne

PRZEKROJE PRETOW:

g
: 3 ﬂ 0250
1,500
> 8
i [3 3,300
‘ V=5,050
4,000 i 1,500 5,500 H=11.000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 2 4 5,500 0,000 5,500 1,000 2 I 160 PE
2 00 4 6 5,500 0,000 5,500 1,000 2 I 160 PE
3 00 7 8 4,000 0,250 4,008 1,000 2 I 160 PE
4 01 1 2 0,000 3,300 3,300 1,000 1 I 100 HEA
5 01 3 4 0,000 3,300 3,300 1,000 1 I 100 HEA
6 01 5 6 0,000 3,300 3,300 1,000 1 I 100 HEA
7 22 2 3 5,500 -3,300 6,414 1,000 3 R 12x6
8 22 1 4 5,500 3,300 6,414 1,000 3 R 12x6
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiakl:
1 21,2 349 134 73 73 9,6 2 Stal St3
2 20,1 869 68 109 109 16,0 2 Stal St3
3 1,1 0 0 0 0 1,2 2 Stal St3
STALE MATERIAZOWE:
Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIALU:
Oznaczenie: Materiail: Dlugosc¢[m] Masalt]
I 160 PE Stal St3 2x 5,50 + 1x 4,01 = 15,01 0,237
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Obliczenia statyczne

I 100 HEA Stal St3 3x 3,30 = 9,90 0,165
R *12x6 Stal St3 2X 6,41 = 12,83 0,011
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,413
OBCIAZENIA:
2,40
1,00
3 el
3,30 3,30 3,30
0,65%
2
6
O'GEI‘MTIT
|
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: S "" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 5,50
2 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 5,50
3 Liniowe 0,0 1,00 2,40 0,00 4,01
Grupa: W "" Zmienne yE= 1,30
4 Liniowe 90,0 0,65 0,65 0,00 3,30
5 Liniowe 90,0 0,65 0,65 0,00 3,30
6 Liniowe 90,0 0,65 0,65 0,00 3,30
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPO:. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
s =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
w =-"" Zmienne 1 1,00 1,30

RELACJE GRUP OBCIAZEN:
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Obliczenia statyczne

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wk. ZAWSZE

s =-"" EWENTUALNIE
w =-"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: S+W

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

SW
SW

SW
SW

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Wezet H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm]
1 -0,0%* 11,2 11,2
-0,0%* 1,0 1,0
-5,1%* -1,3 5,3
-0,0 11,2%* 11,2
-5,1 -1,3%* 5,3
-0,0 11,2 11,2*
3 -0,0%* 35,8 35,8
-0,0%* 1,8 1,8
-1,4% 38,1 38,1
-1,4% 4,0 4,3
-1,4 38,1* 38,1
-0,0 1,8* 1,8
-1,4 38,1 38,1*
5 -0,0%* 11,2 11,2 0,0
-0,0%* 1,0 1,0 0,0
-1,8% 11,2 11,3 1,5
-1,8 11,2%* 11,3 1,5
-0,0 1,0%* 1,0 0,0
-1,8 11,2 11,3* 1,5
-1,8 11,2 11,3 1,5*
-0,0 1,0 1,0 0,0%*
-0,0 11,2 11,2 0,0%*
7 0,0%* 4,8 4,8
0,0%* 0,3 0,3
0,0 4,8%* 4,8
0,0 0,3* 0,3
0,0 4,8 4,8%*
8 0,0* 6,2 6,2
0,0%* 0,3 0,3
0,0 6,2% 6,2
0,0 0,3* 0,3
0,0 6,2 6,2%

Wartosci ekstremalne
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Obliczenia statyczne

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 4 Sc.zg.(58) 31,0 [T T ] SW
5 Sc.zg. (58) 34,19 [ T T ] SW
6 Sc.zg.(58) 17,9 CIT T T 1 SW
2 1 Sc.zg. (58) 84,0 [T 071 SW
2  Zgin. (54) 83,0% [T ] sw
3 SGU 30,5 [T T 1 s
3 7 Sc.zg.(58) 0,0y LT T T
8

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto elementy konstrukcyjne wiaty agregatu i
pomieszczenia rolby:

- poz. Platew 2xZ300x3 i poz. Ptatew Z150x3 - Balexmetal

- poz. Stup Sw1 -stup wiaty stalowy HEA100

- poz. Belka BD1 - belka stalowa wiaty IP160, konstrukcja obudowy C100x4
zimnogigty taczony z konstr. gldwng na $ruby

koniec obliczen - stany graniczne nosnosci i uzytkowania zostaly spelnione

Projektowat:
mgr. inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
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