



Warszawa, 07 sierpnia 2020 r.

**Informacja
z rozstrzygnięcia postępowania**

PILNE

SZI-SZP.2612.47.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Sprawa 44/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w wyniku rozpatrzenia przez Komisję przetargową Stołecznego Zarządu Infrastruktury ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: *Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin – Sprawa 44/2020*, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

BUCZKOWSCY Sp. z .o.o.

14-107 Gierzwałd 22E

Partner konsorcjum:

Firma Elektryczno-Budowlana SKEB Sławomir Kołtun

ul. Opolska 19

10-625 Olsztyn

Warunki przedstawione w ofercie:

Cena oferty netto: 8 653 758,58 zł

(słownie: *osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem zł 58/100*)

Cena oferty brutto: 10 644 123,05 zł

(słownie: *dziesięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia trzy zł 05/100*)

Termin wykonania robót budowlanych: 31.05.2022 r.

Okres gwarancji: 60 m-cy

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych za wszystkie kryteria - tj. **100,00 punktów** (z ofert niepodlegających odrzuceniu).

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający skorzystał z przepisów art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w załączeniu przesyłam informacje o złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertach wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Załącznik: 1 na 2 str. - Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik: 2 na 2 str. - Punktacją przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU

wz. ppłk Bogusław PIĄTEK

Sprawa 44/2020

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin.



PUNKTACJA PRYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT

KRYTERIA:

- Cena oferty brutto - 60%
- Termin wykonania zamówienia - 20%
- Okres gwarancji - 20%

Nr oferty	Nazwa firmy	Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu	Cena z rozpatrywanej oferty	Punkty za cenę	Punkty przyznane za termin wykonania	Okres gwarancji	Łączna suma punktów
1	<p><u>Lider konsorcjum:</u> BUCZKOWSCY Sp. z o.o. 14-107 Gierzwałd 22E</p> <p><u>Partner konsorcjum:</u> Firma Elektryczno-Budowlana SKEB Sławomir Koftun ul. Opolska 19 10-625 Olisztyn</p>	10 644 123,05 zł	10 644 123,05 zł	60,00	20	20	100,00
2	<p>MPROJEKT Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa</p>	10 644 123,05 zł	11 845 704,01 zł	53,91	20	20	93,91
3	<p>FADBET S.A. ul. 42 Pułku Piechoty 46 15-181 Białystok</p>	10 644 123,05 zł	11 842 727,25 zł	53,93	20	20	93,93
4	<p><u>Lider konsorcjum:</u> Stacon TIS Duszak S.J. ul. Ogrodowa 5 07-420 Kadzidło</p> <p><u>Partner konsorcjum:</u> TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9 15-381 Białystok</p>	10 644 123,05 zł	11 975 810,65 zł	53,33	20	20	93,33

5	<p>Lider konsorcjum: UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski</p> <p>Partner konsorcjum: Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok</p>	10 644 123,05 zł	11 579 356,22 zł	55,15	20	20	95,15
6	<p>ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6G 15-399 Białystok</p>	10 644 123,05 zł	11 999 918,30 zł	53,22	20	20	93,22

Wp. *A. Ciofka*
 (podpis osoby sporządzającej)

SZEF
 WYDZIAŁU KOORDYNACJI I ANALIZ
 Stołecznego Zarządu Infrastruktury

pprk
 (data / podpis kierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)
07.08.2020

Sprawa 44/2020

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: *Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin – Sprawa 44/2020.*
po poprawieniu innej omyłki

Zbiorcze zestawienie ofert

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości **11 312 965,86 zł brutto**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty (netto)	Cena oferty (brutto)	Termin wykonania robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	Okres gwarancji (w m-cach)	Warunki płatności	Nr wchodzący oraz data
1	<u>Lider konsorcjum:</u> BUCZKOWSCY Sp. z o.o. 14-107 Gierzwałd 22E <u>Partner konsorcjum:</u> Firma Elektryczno-Budowlana SKEB Sławomir Kołtun ul. Opolska 19 10-625 Olsztyn	8 653 758,58 zł	10 644 123,05 zł	31.05.2022	60	30 dni od daty wypłynięcia prawidłowo wystawionej faktury	9866 15.07.2020
2	MPROJEKT Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa	9 630 653,67 zł	11 845 704,01 zł	31.05.2022	60	30 dni od daty wypłynięcia prawidłowo wystawionej faktury	9583 40-07-2020 ZMIANA: 9843 15.07.2020
3	FAD BET S.A. ul. 42 Pułku Piechoty 46 15-181 Białystok	9 628 433,37 zł 9 628 233,54 zł	11 842 727,25 zł	31.05.2022	60	30 dni od daty wypłynięcia prawidłowo wystawionej faktury	9872 15.07.2020

Pieczęć Zamawiającego

4	<u>Lider konsorcjum:</u> Stacon TiS Duszak S.J. ul. Ogrodowa 5 07-420 Kadzidło <u>Partner konsorcjum:</u> TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9 15-381 Białystok	9 736 431,42	11 975 810,65	31.05.2022	60	30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury	9910 16.07.2020
5	<u>Lider konsorcjum:</u> UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski <u>Partner konsorcjum:</u> Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok	9 414 110,75 zł	11 579 356,22 zł	31.05.2022	60	30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury	9913 16.07.2020
6	ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6G 15-399 Białystok	9 756 031,14	11 999 918,30 zł	31.05.2022	60	30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury	9921 16.07.2020

SZEF
WYDZIAŁU KOORDYNACJI I ANALIZY
Stolecznego Zarządu Infrastruktury

ppik mgr inż. Bogusław PIĄTEK
podpis kierownika Zamawiającego

07.08.2020 r.
data

.....
 podpis osoby sporządzającej protokół