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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o warto$ci
zamowienia przekraczajacej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - dalej p.z.p. pn.

»,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin
Zielonka, Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970”
— nr postepowania 040/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem internetowym: hiips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesc I Oferta z wzorami zatgcznikow
Czes¢ Il Jednolity europejski dokument zamowienia

Cze$é IV Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegbétowe
Specyfikacje Techniczne.

Cze$é V Pogladowy przedmiar robot.

Czesc VI Ogoblne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych

Czes¢ VII  Wzor umowy

ZATWIERDZAM:
Irog Wojewddzkich
Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, LUTY 2023 ski
22 LUT. 2013
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowe;j
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ

oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQ”) informujemy, zZe:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.’;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwiazanym z postepowaniem o udzielenie zamédwienia publicznego pn.
,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie
gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr
postepowania 040/23, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzona
dziatalnoscig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi
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wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpos$rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

—w 2zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego.

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postgepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) zwanej dalej "ustawg p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw
Zambwienia, zwang dalej "SWZ".

2. Szacunkowa warto§¢ zamoéwienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu
Prezesa Urzgdu Zaméwien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.
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3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwroconej, o ktérej mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert,
a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat

przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty nie musi byé poprzedzone odbyciem wizji

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamédwienia jakie znajdujg sie

w dyspozycji Zamawiajgcego.

®No o

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 634 na
wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin: - odcinek od
km 26+831 do km 31+970” — nr postgepowania 040/23

2. Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej
(Czes¢ IV SWZ) i w Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Czgs¢ V
SWZ). Wykonawca winien obliczyé warto$é roboét na podstawie zataczonej
dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych
umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu stalej organizaciji ruchu.

4. W przypadku rozpoczecia robét budowlanych na odcinku DW 634 od km 26+012
do km 26+831 Wykonawca bedzie zobowiazany do koordynacji robét na styku
odcinkéw z wykonawca odcinka od km 26+012 do km 26+831.

5. Wylacza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjq nr
25/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 10 lutego 2022
r. Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN przez
PGE Dystrybucja S.A. udostepniajac plac budowy, koordynujac roboty budowlane,
itp.) — zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

6. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rbwnowazne.
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7. W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zamdwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

8. Wspdiny Stownik Zamoéwien CPV:
45233120-6
45232121-6
45233294-6
45230000-8

9. Przedmiot zamoéwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.

10. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw
elektronicznych.

11. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP do catkowitej wartosci 76 829 268,29 z! netto.

W ramach zamdwienia podobnego przewiduje sie:

roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— $&cinanie drzew, krzakéw, i karczowanie pni,

— usuniecie kolizji

— wybudowania konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej oraz wlotéw drog powiatowych
i gminnych,

— robét w zakresie budowy jezdni dodatkowych

— robot wykonczeniowych,

- ustawianie $ciekdéw przykraweznikowych, kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowej,

— wybudowania konstrukcji chodnika i ciggu pieszo-rowerowego,

— roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

— roboty w zakresie budowy wodociggdw, gazociggdw i sieci cieplnych,

— roboty w zakresie budowy i przebudowy oéwietlenia ulicznego, sygnalizacji $wietinej

— robét telekomunikacyjnych,

— wykonania ekrandw akustycznych

— elementy organizacji ruchu,

— wybudowania konstrukcji zjazdéw wraz z przepustami,

— wykonania nasadzen zieleni

— wybudowania konstrukgcji zatok autobusowych,

— roboty w zakresie budowy zbiornikow.
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Wiw roboty dotycza odcinka na ktérym beda wykonywanie roboty budowlane

i/lub odcinkow przylegtych.

12. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych
wskazane przez zamawiajacego ponizej czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

¢ osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktéorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy

o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wskazanych powyzej.

W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyzej.
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V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamoéwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamédwienia, ktdérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow:

4. Powierzenie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zaméwienia.

5. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale [X SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada wraz
z ofertg odrebny Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (jednolity dokument)
dotyczacy tych podwykonawcéw, zawierajacych informacie wymagane w_ Czesci |l
Sekcja A i B oraz w Czesci Ill i oSwiadczenie podwykonawcy o niepodieganiu
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE)
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw
ograniczajagcych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6inych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, ktére majg by¢é wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli podwykonawcy sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: 36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

- 30 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét, do czasu realizacji
robot wlicza si¢ okresy zimowe;

- do 36 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
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Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujacych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:

e | Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robét) o warto$ci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego

przedmiotu zamoéwienia. w terminie nie pézniejszym niz 4 miesigce od daty

podpisania umowy.

¢ |l Kamiern milowy - wykonanie robot (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru

robot) o wartosci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie

catego przedmiotu zamédwienia w terminie_nie pézniejszym niz 15 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

e 1l Kamienrn milowy - wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robét) o wartosci nie_mniejszej niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie

catego przedmiotu zamdwienia w terminie nie pézniejszym niz 25 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

e |V Kamieni milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

diuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji

terminoéw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego

Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej Ilub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Wykanawea spetni warunek, jezeli wykaze ze:
a) posiada $rodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci nie mnlejsze]
niz 33 000 000,00 zi.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat 2 roboty budowlane polegajace na
rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o warto$ci nie mniejszej
niz 70 000 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami posiadajgcymi
ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum):

e Kierownik Budowy posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej -drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci rob6t branzy drogowej nie mniejszej niz 70 000 000 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych éwiadczgcych o zakonczeniu

realizacji zaméwienia.***

¢ Kierownik robot drogowych posiadajacy:

- Uuprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na
minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci robdt branzy drogowej nie mniejszej niz 50 000 000 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakohczeniu

realizacji zamoéwienia.***

e Kierownik robét instalacyjnych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch

zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
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wartosci rob6t w branzy instalacyjnej nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonhczeniu realizacji

*Kkk

zamowienia.

¢ Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen**

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika robét elekirycznych i elektroenergetycznych
na minimum dwoch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie
drogi publicznej* o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
2 500 000,00 z{ brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych

$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

¢ Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen
w zakresie telekomunikacji przewodowej **
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum dwoch
zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji

kK

zamowienia.

o Kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze™

e Geodeta posiadajacy:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwoch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 50 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem

w czynnos$ciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

10
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e Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnlenlu ww. funkgji na minimum dwoch zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartoci rob6t drogowych nie
mniejszej niz 70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i panstwach bedacymi stronami umoéw
migdzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

** wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw prawa.

*xkk

za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoniczeniu realizacji zaméwienia rozumie
sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawcze;j,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub

- udziat w odbiorze koficowym robdt potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza igczenie poszczegolnych funkcji i sprawowanie ich przez
jedna osobe. PowyZsze jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich
stawianych wymagan.

3. Zamawiajacy uzna warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej za
spetniony, jezeli:

Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe Ilub zdolno$é kredytowg
w wysokos$ci nie mniejszej niz 33 000 000,00 zt.

W przypadku oferty ziozonej przez konsorcjum jeden z czlonkéw konsorcjum musi
wykaza¢, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokoséci nie mniejszej
niz 33 000 000,00 zt. Warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie posiadaniem $rodkéw finansowych lub zdolnosci
kredytowej w wysokosci nie mniejszej niz 33 000 000,00 zt.

Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na potencjale ekonomicznym lub finansowym
innego podmiotu, musi on wykazac ze posiada $rodki finansowe lub zdoIno$é kredytowg
w wysokosci nie mniejszej niz 33 000 000,00 zt.

11
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Zamawiajacy dopuszcza sumowanie srodkéw finansowych i zdolnosci kredytowej
w celu wykazania spetnienia ww. warunku.

Zamawiajacy nie dopuszcza sumowania zdolnosci kredytowej Wykonawcy
potwierdzonej przez rézne instytucje.

4. Zamawiajacy uzna warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej
za spelniony, jezeli:

Wykonawca skiladajgcy oferte wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi
wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg si¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polega¢ bedzie na do$wiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt
VIl 2.4a) SWZ.

Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspélinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4 b) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia —
dopuszcza taczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegoinosci zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na
realizacje zamdwienia.

6. W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty
polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogtoszenia o zmoéwieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany éredni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie Kurs przeliczeniowy
z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamoéwieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1) Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p tj.
1.1. bedacego osobg fizyczng, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r.
poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundaciji lekéw,
srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestgepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa

w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art.

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu

karnego, przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d

Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2. jezeli urzgdujgcego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spdtki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3. wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaki6cenie konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii
i konsumentéw, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe Ilub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktdérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaklécenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba
ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) w art. 108 ust. 2 ustawy p.z.p tj.

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku zaméwienia o wartosci
rownej lub przekraczajacej wyrazong w zlotych réwnowarto$¢ kwoty dla robot
budowlanych — 20 000 000 euro, a dla dostaw lub ustug — 10 000 000 euro,
wyklucza sie wykonawce, ktéry udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku
z brakiem mozliwoéci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art.
2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz
z 2021 r. poz. 187 i 815).

3) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., {j.:

1.1 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktdérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2 ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegoélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomoca stosownych
dowodow;

1.3 ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajagce z wcze$niejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszeqo wykonywania wszelkich zaméwieri publicznych lub
koncesji_objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, a takze
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 91 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
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lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) i lit.
J) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub
organow z siedzibg w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotéow lub organéw, do ktérych prawa wilasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) osob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b)
niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotow, na ktorych zdolnosci

polega sie¢ w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowienn publicznych,

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamowienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp

wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej
o zastosowaniu Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okres$lonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy takg jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 21 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, oraz art. 108 ust. 2 jezeli udowodni
zamawiajgcemu, ze spehit tacznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktdérych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac
wage i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce
czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, zamawiajgcy wyklucza
wykonawce.
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7. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzieh sktadania ofert
oéwiadczenie, 2e nie podlega wykluczeniu oraz spefnia warunki udziatu
w postepowaniu. Przedmiotowe o8wiadczenie Wykonawca sktada w formic Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (zwanego  dalej »jednolitym
dokumentem”), sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Zamawiajacy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity
dokument w formie edytowalnej.

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢
sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga wypetniania zadnej
z pozostatych sekcji czesci IV.

3. Wykonawca w Czesci |l Sekcji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczace
podwykonawcdw, na ktérych zdolnosci Wykonawca nie polega) o$wiadcza czy zamierza
zlecié osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci zaméwienia (w przypadku
twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcow). Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych europejskich dokumentéw
zamowienia, zawierajgcych informacie wymagane w Czesci Il Sekcia A i B oraz w

Czesci lll;

4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., 0 braku
przynaleznosci_do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
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16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw ((Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawca, ktéry ziozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej;

2) Informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentéw Rzeczywistych, w zakresie
art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do tego
rejestru, sporzadzong nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

3) Informacje banku Iub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem.

4) _Wvykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich
5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane =zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie
dokumenty.

5) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informaciji zawartych w o$wiadczeniu,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym sie do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 5i 7 p.z.p.
oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczegdéinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacii w zakresie przestanki
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami | Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 2 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576;
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7) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporzadzona nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem.

8) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kiérej mowa w ust 4 pkt 7 - sktada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgadowy, albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wlaséciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktérym mowa w ust 4 pkt 7;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust 4 pkt 8 - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego
likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego aktywami nie zarzgdza likwidator Iub
sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

c) informacji z Centralnego Rejestru Beneficientéw Rzeczywistych, o ktdrej mowa
w ust 4 pkt 2 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru zawierajgcego
informacije o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub
administracyjny kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania, okreslajacy jego beneficjentéw rzeczywistych.

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz
6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) i c)
powinny byé wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do
wszystkich przypadkéw, o ktoérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje
sie je odpowiednio w catosci lub w czgsci dokumentem zawierajgcym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentaciji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod
przysiegg, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisbw o os$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktdrych
mowa w ust. 5 b) i ¢) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem.
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8.  Zamawiajgcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow, a takze
woéwczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktdrego tresé
odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidlowosé i aktualnosc.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejsza SWZ do o$wiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majag
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") Zamawiajagcy moze na
kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcéw do ziozenia wszystkich lub
niektorych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnoéciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

2. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw,
o ktérych mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajgcy tg okolicznosg;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.
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4) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywac sie na
zdolnoéci lub sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,
a takze w celu wykazania braku wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca:

1) sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobéw Wykonawcy;

2) sktada wraz z oferta Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity
dokument) dotyczacy tych podmiotéw, w zakresie wskazanym w Czeéci Il Sekgiji
C jednolitego dokumentu (/Informacje na temat polegania na zdolnosci innych
podmiotow); Oéwiadczenia podmiotéow udostepniajacych zasoby skiadane na
formularzu JEDZ powinny mie¢ forme elektroniczng (tj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdy z tych podmiotow).

Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z post¢gpowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkéw ograniczajacych
w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3) w terminie okreslonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedktada w odniesieniu do
tych podmiotéw os$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 6-8
Rozdziatu IX ust. 4).
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Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORC.JA)

1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty w postaci elektroniczne;.

2. W przypadku Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) sklada kazdy
z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie. Oswiadczenie to wstepnie
potwierdza spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podslaw do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sg
zlozy¢ o$wiadczenie wykonawcy o niepodieganiu wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku 2z dzialaniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie
0 zamoéwienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania, w tym o$wiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow wspéinie
ubiegajgcych sie 0 zamowienie.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty
oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegéini
wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczeri miedzy zamawiajagcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej
rozumie sie srodki komunikaciji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Ofertg, oSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
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sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych, w
szczegblnosci w formatach .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajgacego”.

4. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencija, kiorej zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomo$ci bezposrednio na platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomieh moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikaciji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

a. Staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejsze;
niz 512 kb/s,

b. Komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamigé min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d. Wiaczona obstuga JavaScript,

e. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS
1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nhie ponosi odpowiedzialnosci za ziozenie oferty w sposob
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomoéé do zamawiajgcego”).
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Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

10. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie treéci SWZ, skiadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.

12. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Anna Wiktorowska-Kleczaj tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 109,
2) w zakresie merytorycznym:
Urszula Solczak tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 208;

13. Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na
6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresSci SWZ wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa
poprzednim zdaniu, przedtuza termin skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania
sie wszystkich zainteresowanych wykonawcoéw z wyjaénieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynagt w terminie wskazanym w pierwszym
zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przediuzenia terminu sktadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcoéw powinny byé zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informaciji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagar dla systeméw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg
(.jpeg) ze szczeg6lnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1. .zip
2. 7Z

3. Wsréd formatdéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ziozone w takich plikach zostana
uznane za ztozone nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralno$ci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
skiadajgcych sig¢ na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tacznie
z dokumentem podpisywanym.
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6. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju.

7. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$s¢ do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowaé z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sig o
udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.

9. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast
SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczeéniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

11. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

12. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralnosci plikow co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

Xlll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

-—

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie

z zalacznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozyc:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia
(jednolity dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity dokument), o ktorych mowa
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1i2 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktdrym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czgéci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegéinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktorych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1
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SWZ, w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli
dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okresli
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny byé
sporzgdzone zgodnic z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentagji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczyé dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, po$wiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspodlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumieé
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowazniona/upowaznione. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje
w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronlcznym przez
osobeg/osoby upowazniona/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia, sporzadza sie, pod
rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn za
posrednictwem platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikdbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikaciji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgiji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotaczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu w
formacie XAdES.

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazat, zataczajgc stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotaczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

11. Wykonawca, za poérednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace

umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.
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13. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca skiadajacy oferte. Zamawiajacy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
14. Zgodnie z definicia dokumentu elektronicznego z art3 ustep 2 Ustawy
o informatyzacji dziatalnoéci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie
pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii
poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego sig wspdlnie
Z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuaciji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.
15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za po$rednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymainie 500 MB.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty dla punktu | a), I b), | ¢), | d) oraz | e) poda kwoty netto,
nastepnie do kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli ceny brutto dla kazdego
z punktéw. Nastepnie kwoty brutto z punktu | a), I b), I ¢), | d) oraz | e) doda do siebie
i poda laczng kwote brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia (cene
ryczattowa), podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catosci przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie
zatgczonej dokumentaciji projektowej. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

3. Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy
do obliczania wartosci zamdwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podiegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwadch
miejsc po przecinku.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamowienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowiagzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow
i ustug, ktorg miatby obowiazek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca
ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
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3) wskazania wartoéci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
1 097 560,00 zi.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy podaé¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin
uznania rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat
gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetniaé co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialno$é za wszystkie przypadki powodujgce utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) zjejtresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zapfaty catej
kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byé krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

6) beneficientem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

7)  w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
trescig (4. zobowigzanych z tytutu poreczenia Iub gwarancji) wszystkich
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej
treSci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow wspoinie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.
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wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzienr, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 27.07.2023 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwroci sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktbrym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przedfuzenie terminu
zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta.

XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 30.03.2023 r. do godziny
08:00.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypehieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikow nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym. W procesie skfadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien zlozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy
stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnoéci wskazanych
w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod
rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigecie przycisku “Zt6z oferte” i wy$wietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod
adresem: hiips://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.
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7. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 09:00

8. Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia.

10. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW |
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sig¢ kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:
cena — 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30% (z wylaczeniem rekojmi na oznakowanie poziome drogi,
okres rekojmi na oznakowanie poziome drogi zostat wskazany w V cz. SWZ2).
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteridw zostanie dokonana wedtug
nastepujgcych zasad:

1)Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia.
Do oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —iloS¢ punktéw przyznana za cene

C min - najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena _moze otrzymaé maksymalnie 60 punktéw.

2)Przez kryterium (D) Doswiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia
Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ minimalne wymagania dla
Doswiadczenia Kierownika Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robdt drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t branzy drogowej nie
mniejszej niz 70 000 000,00 zt brutto kazda wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych dwiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
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- wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
« wykazane 2 zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
- wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okre$lone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly
maksymalnie 3 wykazane zadania spetniajagce warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé¢ maksymainie 10
punktow.
Oferta Wykonawcy z niewypetnionym dos$wiadczeniem Kierownika Budowy lub

z doswiadczeniem niespelniajacym postawionego kryterium doswiadczenia
Kierownika Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach
kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktow.

3)Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.

Gr =(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg taczng ilosé
punktow Po.

Po=C+D+G,
gdzie:
C - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie
Kierownika Budowy
G: — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

«Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytaczony z kryterium rekojmia.
Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimainy wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krotszy niz 36 miesigcy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna
z warunkami zaméwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
wynoszacy 60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z dokfadnosciag do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
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3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych treéci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy zawrze umoweg w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okre$lonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminic wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokos$ci i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspétprace tych
Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert spo$réd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcoéw oraz
wybrac najkorzysiniejszg oferte albo uniewaznié postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
umMmowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ
ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$é VI SWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowier zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na
warunkach okreslonych w projekcie umowy.
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4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania
formy pisemne;.

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w
konkursie oraz ponidést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepiséw ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamodwienia oraz dokumentéw zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwoltujacy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotfania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamoéwienia na stronie internetowej.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 10 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie |zby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamoéwien publicznych,
zwanego dalej "sgdem zamodwienh publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., przesytajac jednoczes$nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w

32



Mazowleckl Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawie

BLCE cnadearns Mazowiecki Zarzgd
Fax (32) 344 9013 Drog Waojewaodzkich
v mdw, 040/23 w Warszawie

placoéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
- Prawo pacztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu
zamaowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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Nazwa Wykonawcy

REGON .....cccociiiiinnns

Do:

Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewoddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka,
Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970”
- nr postepowania 040/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych

I. Oferujemy wykonanie Zamdéwienia za tgczng ceng:

brutto: . .cacsennnssssrastaseaimnii s zt
stownie brutto: ... sissiisisisivsiiaiisiimssise- ztotych
W tym:

| a) za rozbudowe uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej,
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci cieplnej, sieci gazowej, sygnalizacji Swietlnej, sieci
teletechnicznej, ekranéw akustycznych, zieleni - drogi wojewddzkiej nr 634 na
wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka, Wotomin: - odcinek od
km 26+831 do km 31+970:

sfownie NetlO: Lssmmnr iSRS ztotych
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podatek VAT ...... Yo i v NS A RS zt
SHOWNIE. et ztotych
Drutto: ncsssssussimmsnacansisisisiakisismssssisssssssimasmsies zt
stownie Brutto: ........c.cccceericmrrneniiieriss e saesssae s s s ssesenesnns ztotych

| b) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu na terenie — Gminy Wotomin :

N0, e zt

STOWNIE NBHO: ..oviiiiiiiiiiiii e ztotych
podatek VAT wusc% Yossmunmimmmmminsinsemammssanssasesssansmsans zt

SOWNIE. .ottt et e e s ziotych
brutto! siwiissimmsmsmmmmmiissms TR sriisieisi zt

£3 LoaVT7 TT-30 o] T | 4 o T SN ztotych

I c) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu na terenie — Gminy Kobytka :

NEMGY rommene. svmmemermmmm oy, soes. s Se— zt
stownie Netto: ... ziotych
podatek VAT ...... 20 . e zt
SIOWNIE: .o ztotych
brutto: sanucrsrssasEn TR zt
StOWNi@ DrUtto: ...........ooeiiiiereeceeeerneeseneseneresbessensneresmnsenanen ztotych

| d) za roboty dotyczace budowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym zadaniu
na terenie — Gminy Wotomin :

N0 e zt
stownie NEtO: ..o ztotych
podatek VAT ...... [/ORLjrm v, S, Sr———_ - — zt
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SIOWNIE! i irsonssiaiioresianiasiata s o v s o S50 s S S S B R ztotych
oY U] 1 1 o T zi

stownie brutto: ... ztotych

| e) za roboty dotyczace doswietlenia przejs¢ dla pieszych :

81271 (o OO zt
SIOWNIE NEHO. ..o ztotych
podatek VAT ...... Youll)s e xmme eEEEEEEEEEE e e zt
3101177 11 P ztotych
Brutlo:  iunusssiiiiniaiiiesiiuissimsiin il s zt
£=3 (o XVTL TT=30 o1 11 1 o PP ztotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlang na okres.................. miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy Ilub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot branzy
drogowej nie mniejszej niz 70 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia*™*, zgodnie z wypetniong ponizej
tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA
Wartos¢ brutto roboét
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robo6t drogowych na minimum jednym

Stanowisko (zakres zadaniu polegajacym na budowie /
Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania |rozbudowie /przebudowie drogi Petniona
czynnosci) publicznej* o wartosci rob6t branzy funkcja

drogowej nie mniejszej niz 70 000 000 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***
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Kierownik Budowy Zadanie 1 .......... R Wartosé brutto catego zadania
(posiadajacy uprawnienia | | zt:
budowlane do kierowania w tym warto$¢ brutto robét
robotami budowlanymi w drogowych........................ zt
specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, bez ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.**) Swiadczgcych o zakoriczeniu realizacji
zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK /
NIE
Zadanie2 .....................
Wartosé brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robot
drogowych........................ zt
1 **) Udziat w czynnosciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK /
NIE
Zadanie3.....................
Wartosc¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym wartos$¢ brutto robét
drogowych........................ zt

*kk

) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK /
NIE

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach
Unii Europejskiej, paristwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie
zamowieni rzagdowych i parnstwach bedacymi stronami umoéw migedzynarodowych, ktérych strong jest Unia
Europejska.

** wydane na podstawie obecnie obowiazujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

*** za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zaméwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze rob6t (udostepnionym jedynie
pogladowo). Wykonawca winien obliczyé warto$é robét na podstawie zataczonej dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na
podstawie projektu organizacji ruchu, ,,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu.
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W przypadku rozpoczecia robét budowlanych na odcinku DW 634 od km 26+012 do km 26+831
Wykonawca bedzie zobowiazany do koordynacji robét na styku odcinkow z wykonawca
odcinka od km 26+012 do km 26+831.

Wylacza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzja nr 25/SPEC/2022
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 10 lutego 2022 r. Wykonawca bedzie
zobowiazany do umozliwienia budowy magistrali SN przez PGE Dystrybucja S.A. udostepniajac
plac budowy, koordynujac roboty budowlane, itp.) — zgodnie z warunkami porozumienia z dnia
20 kwietnia 2020 r.

V. Informujemy, ze**™
— wybdr oferty nie bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
- wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towarow/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia):.

Wartos¢ towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu. zamoéwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

VL. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie:

36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- 30 miesigcy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét, do czasu realizacji
rob6t wlicza sie okresy zimowe;
- do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:
e | Kamieri milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot) o

wartoséci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 4 miesiace od daty podpisania umowy.

e Il Kamieri milowy - wykonanie robot (potwierdzone czgsciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamowienia w terminie_nie pézniejszym niz 15 miesiecy od daty zawarcia umowy.

e Il Kamieri milowy - wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét) o

warto$ci nie_mniejszej niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 25 miesiecy od daty zawarcia umowy.

e IV Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem

koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

koricowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii terminéw
posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajacemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.
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VIl. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sig ze specyfikacjg warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. o$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO") wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogéinymi dla umow na
wykonanie robdét budowlanych (Cze$¢ V SW2Z), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy si¢ w przypadku przyznania nam zamodwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5. uwazamy sig¢ zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skladania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVI pkt 1.

6. wadium o wysokosSci: ......ccc.cceecviriiiiniiiiienne zt zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dNiU .cccovrermrrererrseererieens lub w formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy  wnie$¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci §% ceny catkowitej podanej w ofercie,

8. roboty objete zamdéwieniem zamierzamy wykonaé sami**,
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czesé zamdwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

1/

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**
1/.

10. Qéwiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do ........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zaslrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

“rozporzadzenie  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

niepotrzebne skreslic;
*** dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,
tj. w przypadku:
L] wewnatrzwspélnotowego nabycia towardw,

® importu ustug lub importu towaréw, z kiérymi wiaze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

ke

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsigbiorstwem [1  matym [ $rednim przedsiebiorstwem [
duzym przedsiebiorstwem [

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarcze;j ]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrét ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ktore zatrudniajg
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.
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Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani sSrednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja wiecej niz 250 os6b i ktorych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore bedg regulowane naleznosci :

1) G A L= 1141 OO OO EE USRS EOT U
L 1 1T || U Moo sty 9 S S oo Sy 1
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajaeym: .......c.ccccciriiiiiiiiiiiiinicn. T —

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Y e e e S I NSRS

Zataczniki do oferty:
1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity

dokument), o ktérym mowa w Rozdziale 1X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktorym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktdrym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale XI ust.2 (jezeli dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(pefna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacfi)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspéinie ubiegajgceqo sie o udzielenie

zamowienia

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St.UZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postgpowania v udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka,
Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr postepowania 040/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Dréog Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
7 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenic 2022/576.!

1 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamoéwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, ail. 7 i 8, arl. 10 fit. b)-f) i lit. h)}-J) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}—e) 1 Iit. g}—1), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. fi-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organow z siedzibg w Rosii;
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing

oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypelni¢ tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby. na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca
polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wigcej niz jednego podmiotu
udostepniajgcego zasoby. na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10%
wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych

Przez ZamawidaCegO W  .o.ooiiiiiiiiiiit ittt e et e s e e s ret et s e e e s s
(wskaza¢ dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w kidrej okreslono warunki udziatu w postepowaniu),

polegam na zdolno$ciach lub sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajgcego zasoby:

(poda¢  pelng  nazweffime, adres, a takie w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
W Nastepujacym  zaKreSi@: ...

(okreslic odpowiedni zakres udostepnianych zasobéw dla wskazanego podmiotu), cO odpowiada ponad 10%

wartosci przedmiotowego zamoéwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypefnic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostgpniajacym zasoby), na ktorego przypada

ponad 10% wartosci zamdwienia. W przypadku wiecej niz jednego podwykonawcy, na ktorego zdoinosciach lub sytuacji

b) osob prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
naleza do podmiotu, o ktorym mowa w lit. @) niniejszego ustepu; lub
c) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega sig w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigqzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., ¢ ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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wykonawca nie polega, a na kiérego przypada ponad 10% wartoéci zamdwienia, nalezy zastosowac tyle razy. ile jest to
konieczne.]
Os$wiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego podwykonawcg, na ktérego

przypada ponad 10% warto$ci zamoéwienia:

(podac  peing  nazweffime, adres, a takze w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane

w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia W przypadku wiecej niz
Jjednego dostawcy. na ktérego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia. nalezy zastosowac tyle razy. ile jest to konieczne.]
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedacego dostawca, na ktdrego

przypada ponad 10% warto$ci zamowienia:

(podac  pefng nazweffire, adres, a takie w zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane

w art. Sk rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
I zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacgiji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca

bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokiadne dane referencyjne
dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
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Podmiot udostepniajacy zasoby:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

040/23

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich
w Warszawie

Zatacznik nr 2 do oferty

Oswiadczenia podmiotu udostepniajaceqo zasoby

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ

ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobytka,
Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr postepowania 040/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co

nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkéow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dale;j:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.

& Zgodnie z trescia art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a}-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 {14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)=f) i lit. h)}—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}—e) ilit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)=d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw z siedzibg w Rosii;
b) o0s6b prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

naleza do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustgpu; lub
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2. Oswiadczam, z2e nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 2z dmia 13 kwielnia 2022 r.
o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu infarmacji

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomoca

bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

(wskazaC podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentaciji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

¢)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. @) lub b} niniejszego ustepu,

wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowieri publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.
E Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i razporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego bencficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz tinansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listg rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzenlu 765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedacy podmiotem udostepniajacym zasoby):

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
wojewédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobylka,
Wolomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr postepowania 040/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosiji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.°

& Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowieri publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}-e) i lit. g}-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub osob fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdw z siedzibg w Rosji;

b) osdb prawnych, podmiotow lub organdw, do ktdrych prawa wiasnosci bezposrednio fub posrednio w ponad 50 %

naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
Z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziafania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).6

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencii

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastgpujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktore mozna uzyskaé za pomocg

bezptatnych i ogdéinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych srodkéw:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

Data,; kwalifikowany podpis elektroniczny

c) osdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia

B Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawcg araz uczestnika kankursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywislym w rozumieniu uslawy 2 dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listg rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawceg oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106}, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
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Jednolity europejski dokument zamoéwienia

(w odrebnym pliku w zalgczeniu)
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CZESC IV
Dokumentacja Przetargowa:

(w odrebnym pliku w zalgczeniu)

)

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewddzkich
w Warszawie

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostepna jest na stronie :
hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod ponizszym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1xHNOkpZxNEGEFuSQI-
5ume9TXEWVnKi5?usp=sharing
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CZESC V

Przedmiar robot ( udostepniony jedynie pogladowo)

(w odrebnym pliku w zatgczeniu)

UWAGA:

Przedmiar rob6t dostepny jest na stronie : hitps:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw pod
ponizszym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1xHNOkpZxNEGEFuSQl-
5ume9TXEWVnKj5?usp=sharing
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CZESC VI

Ogélne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamowien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji

w zakresie drog publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
o0 udzielenie zamédwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

2.4. Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu
czynnosci prawne, wylgczajac oswiadczenia woli oraz odpowiadajacy za
witadciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw z
Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistbw poszczeg6inych branz tj. osoby

zaakceptowane przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora
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branzowego. Tam gdzie Warunki Umowy odnoszg sie do ,Inzyniera” nalezy
czytaé ,Inspektor”.

2.5. Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Przedmiar robét udostepniony jest jedynie pogladowo.

2.7. Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i
petniacg funkcje kierownicze na Terenie budowy okre$lone w art. 22 i 23
prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy
moze wyznaczac ,Kierownikow robé6t” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajéw robét.

2.8. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcoéw wspdlnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o
wspotpracy.

2.9. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie
umowe, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

2.10. Kamien milowy — oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zardwno zakres robdt dla kolejnych etapdédw jak i terminy ich
wykonania zostaty okre$lone w akcie umowy.

2.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy
Warunki Umowy odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

2.12. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdzn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujacg
dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektbw budowlanych oraz okre$lajgcg zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych zakresach.

2.13. Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne

przedmiotu umowy.
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2.14. Projekt Budowlany - oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane.

2.15. Dokumentacja budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt 13
Prawa budowlanego oraz raporty, protokoty narad koordynacyjnych,
dokumentacja powykonawcza itp.

2.16. Dziennik Budowy— oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét prowadzony przez
Wykonawce na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki z dnia 6 wrze$nia 2021
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed
przystapieniem do robot.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy.

2.17. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzieé
niezhednych dla zapewnienia jako$ci wedtug Opisu Przedmiotu Zamdéwienia.
Tam gdzie Warunki Umowy odnosza sie do ,systemu zapewnienia jako$ci”
nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.18. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze
decyzji administracyjnej dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

2.19. SharePoint- internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktorej strony procesu
inwestycyjnego sg  zobligowane do zamieszczania  dokumentdw
przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.

2.20. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesciowy
polegajgcy na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia
robét, sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.21. Protokét odbioru koricowego roboét — dokument potwierdzajgcy jakosciowy i
ilosciowy odbidr catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.22. Protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument
potwierdzajgcy zakoriczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot

umowy, a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi.
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2.23. Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument
sporzadzany pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajacy wskazuje
ewentualne wady stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich
usuniecia

2.24. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg sktada sie
Projekt Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna
Realizacji i Odbioru robét Budowlanych (STWiIORB), itp.

2.25. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

2.26. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmuja prace
wymienione w art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu.

2.27. Okres rozliczeniowy - cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc
poczawszy od daty podpisania umowy na roboty budowlane.

2.28. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, posiadajgce
akredytacje w zakresie badan: oznaczenie skiadu ziarnowego MMA,
oznaczenie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego w MMA, oznaczenie
gestosci objetosciowej MMA, oznaczenie gestosci w wodzie MMA,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenag jakosci materiatow oraz

wykonanych robét.

3. TERMINY UMOWNE
3.1.Termin realizacji zaméwienia:
e termin realizacji rob6t — zgodnie z zapisami umowy

¢ termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy

3.2.Tabela rozliczeniowa
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni

od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym zgodnie z

kosztorysem sporzadzonym metodg szczeg6towa. Wraz z tabelg rozliczeniowg w
formie papierowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wersje elektroniczng tabeli

w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spojna z harmonogramem.
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3.3.Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu w czasie 30 dni

od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejacego (dokumentacja

fotograficzna i dokumentacja filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem
istniejacych zjazdéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu oraz
inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywaty sie objazdy Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow
Drog i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentaciji fotograficznej i filmowej
prawa autorskie majatkowe 7ostajg przeniesione na Zamawiajacego. W przypadku
nie przeditozenia inwentaryzaciji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.4.Harmonogram rzeczowo - finansowy
3.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi

Koordynatorowi w terminie 7 dni od dnia _zawarcia _umowy

harmonogramu_rzeczowo-finansowego w formie papierowej, zwanego

dalej ,harmonogramem” lub ,HRF” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych
elementéw robét wraz z ich warto$ciami. »

3.4.2. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy

uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni_od dnia przediozenia

harmonogramu przez Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez

Inspektora harmonogram, Wykonawca przekazuje w formie papierowej do
weryfikaciji i zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy
i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia harmonogramu przez Wykonawce.

3.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde
zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcego. Procedura przekazanie i zatwierdzenia HRF zostata
opisana w pkt. 3.4.1. oraz 3.4.2.

3.4.4. Harmonogram przed ziozeniem do Zamawiajacego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora Koordynatora. W przypadku
whiesienia
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uwag do harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajgcego Wykonawca
ustosunkuje sie do tych uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie
zgodnie z uwagami, w terminie 3 dni roboczych i ponownie przedtozy
harmonogram Inspektorowi.
3.4.5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ HRF do akceptacji Inspektora
zgodnie z pkt3.4.3. oraz 3.4.1. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z
powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci

okreslonej w umowie.

3.5.Kosztorys

W terminie 14 dni_od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiajacego,

dostarczy Zamawiajacemu Kosztorys sporzgdzony metoda szczegbtowg (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajacy szczegétowe kalkulacje cen
jednostkowych ( w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych
naktadow: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
oraz narzuty kosztow posrednich (ogdéinych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przediozenia Kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczona.
Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metoda
uproszczong i szczegdtowa nalezy przekazaé w formie papierowej wraz z plikiem w
formacie *.ath.

3.5.1. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen
jednostkowych wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie
wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztow
posrednich, zysk, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych maksymalnie
wedtug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania
rob6t i wbudowania materiatow przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla
Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu, po
wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.5.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatow

masowych) w kosztorysie nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn.
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tgcznie z kosztami zakupu, transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie
nalezy w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu
tych materiatow z miejsc ich zakupu.
3.5.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
umownego ustalonego na podstawie zlozonej w postepowaniu
przetargowym oferty.
3.6.Za zwitoke w przekazaniu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 3.2 - 3.5. w formie
papierowej Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci

okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci osodb
nadzorujgcych realizacje umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokot przekazania terenu budowy”.

4.2.Wykonawca winien w ciagu 7 dni_od podpisania umowy dostarczvé

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e oryginatow oswiadczen kierownika budowy oraz wszystkich kierownikéw robot
branzowych stwierdzajacych przyjecie obowigzku kierowania robotami;

» poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikdw robot oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

4.3.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajacy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4.4. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia

dokumentdw, o ktérych mowa powyze;.

4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni

od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli

opdznienie w przedtozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie

stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich (kamieni
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milowych), terminu koicowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.

4.6.\W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych,

c¢) dokumentacje techniczng zataczong do postgpowania przetargowego,

4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
a) Ogolny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1.0godlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowa zgodnie z postanowieniami
dokumentéw przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich ewentualinych
uzgodnien warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp.
niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentow. W
tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
umowa bedg wykonywane.

5.1.4. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato uzgodnienie oraz skoordynowanie
dziatan z Wykonawcg sasiedniego odcinka oraz Wykonawcg robot

polegajacych na usunieciu kolizji z linig energetyczng kablowg SN 15 kV
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wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 643 na catym odcinku objetym zaméwieniem
w zakresie funkcjonowania czasowej organizacji ruchu, robot na styku
odcinkow, harmonogramu robdt oraz udostepnienie terenu budowy
Wykonawcy robét polegajgcych na usunieciu kolizji z linig energetyczna
kablowg SN 15kV wykonywanych na mocy porozumienia zawartego w dniu
20 kwietnia 2020 r. pomiedzy MZDW a PGE Dystrybucja S.A.
stanowiacego zatgcznik do Ogolnych Warunkéw Umowy na roboty
budowlane.

5.1.5. Wykonawca zobowigzany jest do Wykanania, Ustawienia i Utrzymania na terenie
inwestycji tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji zgodnie
Zwymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami Instytucii
Wspdffinansujgcych.,, na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. ze zm., w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadani finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz.
U. z dn. 25 maja 2021r. poz . 953), ktérej wzér okre$la zatgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. (poz. 953). Projekt tablicy
informacyjnej dostepny jest na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-druga/#c21610 Za wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic powinna
zostaC wskazana kwota w ofercie, dla tej cze$ci zamowienia. Za brak tablic
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowg

5.1.6. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach,
ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej,
takich jak: zamknigcie droég, przekiadanie, odciecie wodociagéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajacego
na piSmie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do
tych robot. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym
terminie.

5.1.7. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgitoszenia Zamawiajgcy ma prawo

odméwié odbioru tych robdt.
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5.1.8. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpisow do
dziennika budowy oraz sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa
dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych robot.

5.1.9. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.10. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach
dotyczgcych postepu robdt (radach budowy) oraz naradach technicznych
organizowanych przez Inspektora. Na kazda rade budowy Kierownik
Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robét w ubiegtym miesigcu
oraz przedstawi zakres robo6t planowanych do wykonania na przyszty
miesigc (na drukach Zamawiajgcego). Za kazda nieusprawiedliwiong
nieobecno$é Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajacy naliczy
kary zgodnie z umowa.

5.1.11. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji
umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.12. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow
nafozonych na niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji
Technicznej i w przepisach obowigzujgcego prawa.

5.1.13. Ustalenie we wiasnym =zakresie z witascicielami/zarzadcami sieci
harmonograméw wytaczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich
przebudowg. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci
dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty, wytgczen, prob,
przestojow naliczane przez wtascicieli/lzarzadcow sieci.

5.1.14. Przeprowadzenie na witasny koszt wszelkich czynno$ci i badan objetych
dokumentacjg projektowg wraz =z przygotowaniem dokumentacji
wymaganej przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zapewni
nadz6r nad prowadzonymi robotami. Dziatania te beda prowadzone pod
nadzorem osoby spetniajacej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow

Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
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dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 26 listopada 2020 r.
Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét
wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie
opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w
wymaganych terminach.

5.1.15. Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince
drzew przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. poszczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych przez Lasy Parnstwowe.

5.1.16. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z
Wykonawcami innych inwestycji celem minimalizowania utrudnien w
zakresie realizacji rob6t objetych opisem przedmiotu zamoéwienia. W
przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdélnych za szkody wynikle z tego
tytutu.

5.1.17. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegaja
ochronie zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Ilub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do
przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/6w
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich
zgodnie z obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet,
Jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j.

5.1.18. Wykonanie raz na 6 miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy
uzyciu drona i niezwioczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.19. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw
zwigzanych z wilasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu
drogowego pozwalajacym na prawidiowe realizowanie przedmiotu
zamowienia.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
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5.1.19.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania
regulacji rowdéw i ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu
drogowego przedmiotowej inwestyciji.
5.1.19.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdéd i uzgodnien wymaganych
przepisami.
5.1.19.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektow
inzynierskich przedmiotowej inwestyciji.
5.1.19.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego
przed przystapieniem do robét zasadniczych .

5.1.20. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpic po
zakoAczeniu realizacji przedmiotu umowy i byé potwierdzone przez
Inspektoréw w zakresie realizacji warunkéw umowy.

5.1.21. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru
koricowego realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5.1.22. Jezeli wymaga tego technologia robot, wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku
prowadzenia robot w obszarze chronionym akustycznie roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez
stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o
ograniczeniach w czasie prowadzenia robét z podaniem doktadnych
zapisow wynikajacych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentéw.

5.1.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na
skutek jego dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte
z tytutu kazdej awarii zwigzanej z przebudowsg kolizji, a zawinionej przez

Wykonawce, poza szkodami opisanymi w porozumieniu z PGE.

5.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych
przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie.
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5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
nalezno$ci z tytutu kar umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na pemny okres jego waznoéci najpdzniej w
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy z
zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

* W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

e poregczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancii
bankowej lub ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdinosci zaopatrzone
w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé¢ wptaty do
wysokosci  sumy  gwarancyjnej napierwsze pisemne  zadanie
Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

527 Tres¢ skladanych poreczeri Ilub gwarancji wymaga akceptacji
Zamawiajgcego przed zawarciem umowy - w tym celu wzor
poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty,
jako najkorzystniejsze|.

528 W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru
poreczenia/gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu
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najp6zniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia
umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie speini wymogoéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7.
umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci,
sktadane w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwaranciji
ubezpieczeniowej winno zachowa¢ wazno$¢ 30 dni od umownej daty
realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres
rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrécone nie po6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
whiesione w postaci $rodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o
numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot $rodkow
pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i
wykonalne, az do zrealizowania i ukonczenia robo6t przez Wykonawce oraz
usuniecia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dluzszym od dnia dokonania Odbioru
koricowego realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

¢ bedzie przediuzat waznos$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu

ukonczenia robét i usuniecia wszelkich wad,
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e dostarczy Zamawiajacemu, najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu przediuzenie dotychczasowego
zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z
niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania,
zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku
do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia
Wykonania, z wyjatkiem Zzadania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest
uprawniony wedtug Umowy, w szczegdlnosci w  nastepujgcych
przypadkach:

» nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia
Wykonania, jak to opisano powyzej, w ktorym to przypadku
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie
wskazanym w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie byto

naprawione,

5.3.Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi
budowy tj. Kierownika budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich
specjalnosciach wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a takze
obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu
Umowy. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za
konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia

budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.
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5.3.3. Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w
ofercie przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy.
Proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach
przetargu. Propozycije ewentualnych zmian osobowych powinny by¢
kierowane do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbgednym do
prawidlowego wykonania robét, a takze =zapewni specjalistyczne
kierownictwo przy montazu maszyn | urzadzen potrzebnych do
wykonywania robét.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy
kazdego dnia realizacji robdt. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zostac
potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Za kazdg nieusprawiedliwiong
nieobecno$é Kierownika budowy na budowie Zamawiajagcemu przystuguje
naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robé6t. W przypadku wypetniania
dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z
umowa.

5.3.7. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na
terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania
Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

5.3.8. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych,
strony zapewniajg zastepstwo o0séb o odpowiednich kwalifikacjach.
Informacja o zastepstwie musi zostaé przekazana Inspektorowi i
Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z podaniem

przyczyny zastepstwa.

5.4.Podwykonawcy
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5.4.1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

54.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy
przebiegata bez zaktécen.

5.4.3. W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia
inwentaryzacji robot wykonanych przez danego Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej Inspektorowi do
zatwierdzenia.

5.4.4. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na
rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5.4.5. W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania
pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajacego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom
innych robot niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmian. Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

54.8. W przypadku projektdw uméw oraz uméw o podwykonawstwo
sporzadzonych w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy
przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem przysieglym na jezyk
polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia
przediozenia projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww. dokumentow
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia
Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej
wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcedo.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o warto$ci wigkszej niz 50
000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow i na
zadanie Zamawiajgcego dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych. Catkowita suma dostarczonych
potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty lub os$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy

wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
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odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

5.4.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia od obowiazku zaptaty Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

5.4.17.W przypadku kazdorazowego braku =zaptaty lub kazdorazowej
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zapfata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie

w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5.Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi
wszelkg odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
szkody powstate w zwigzku z realizacja Zamowienia.

5.5.2. Wykonawca zapozna si¢ z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen
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takich jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne,
gazociagi oraz obiekty budownictwa Ilgdowego, przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robdt mogacych naruszyc te
urzadzenia.
5.5.3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia
drog, rowow irygacyjnych, rurociggdw, kabli i linii elektrycznych, kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(6éw) przy realizacji
robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwiocznej naprawy
uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie konieczno$ci wykonania

wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6.0bowiazkowe procedury bezpieczennstwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w petni
przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich o0séb upowaznionych do
przebywania na terenie robét.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w
urzadzenia niezbedne dla realizacji Umowy, uporzgdkowania terenu robot i
likwidacji zaplecza po zakonczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

5.6.4. Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wyw6z nieczysto$ci statych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét tak, aby ani
roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu
prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dia
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w

tym biezgce tatanie ubytkéw.
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5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach
przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowiazkéw zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie
wykonywania robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

46 10 Podjecia odpowlednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi,
urzadzenn drogowych oraz innych terendow przed zniszczeniami
spowodowanymi srodkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W
przypadku  ewentualnych  roszczen  odszkodowawczych  innych
administratoréw i zarzadcoéw za zniszczenie droég i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt,
ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakornczeniu

Budowy.

5.7.Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jako$ci (PZJ) dla robét
budowlanych wyszczeg6lnionych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, aby wykazywaé stosowanie sie do
wymagan Umowy. Wykonawca przediozy PZJ Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajacy bedg uprawnieni do kontroli stosowania
poszczegdllnego Programu Zapewnienia JakosSci.

5.7.3. Stosowanie si¢ do Programu Zapewnienia Jako$ci nie zwalnia Wykonawcy
z zadnego z jego obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug

Umowy.

5.8.0chrona srodowiska
5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robd6t i

w jego otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.
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Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowiedzialno$é delikiowa zgodnie z
kodeksem cywilnym.

582 W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami
okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na sSrodowisko
(jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi
decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony $rodowiska.

583. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w
srodowisku spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan
zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku
powstate wskutek prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia szkody w
srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz
do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i
naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego oraz powzigé
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz
publicznoprawne, ktére moga obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
bytlo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokryé wszelkie finansowe
skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy.

585 W przypadku stwierdzenia przez witasciwy organ, ze realizacja
przedsiewziecia narusza warunki i obowiazki, o ktérych mowa w art. 136a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegblnosci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w
decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z
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powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w
wyniku dziatan Wykonawcy.
5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow,
poniesienia optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz
koszty zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg
wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.
5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw zostang
uwzglednione w cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia
drzew i krzewdbw bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary
administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji

wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9.Materiaty z wycinki, rozbiorki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dluzyce) nalezy do Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie miat obowigzek zlozyé go na terenie wtasciwego
rejonu/obwodu drogowego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wtasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi,
karp itd.

5.9.2. Materiaty z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z
rozbiorki Inspektor wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady,
Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiezé je i zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materiaty z rozbiérki zostang
zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je
na terenie wtasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Elementami podlegajacymi rozbidrce sg w szczegoélnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;

4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
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5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowe;j;

6) krawezniki betonowe;

7) obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
odpaddéw powstatych z robét drogowych zgodnie z przepisami z wyjgtkiem
ponizej wymienionych materiatébw z rozbiérki stanowiacych wiasnosc
Zamawiajgcego:

1) elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do
powtdrnego wbudowania, ktére nalezy:

a) kostka betonowa - oczyscié, posortowaé, umiesci¢é na
paletach i opakowag;

b) kostka kamienna — oczy$cic i posortowac;

¢) trylinka — oczysci¢ i posortowac;

d) plyty betonowe — oczyscié i posortowac;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i
posortowac;

2) elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajacych si¢ do
powtérnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudow,
dostarczonych jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

3) demontowanych znakoéw drogowych.

Materiaty z rozbiorki przewiezie na miejsce sktadowania — baze materiatow
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w
zasiegu 60 km od poczatku lub korica inwestycji i po protokolarnym

przekazaniu zeskfaduje.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytworcg odpadéw destruktu
asfaltowego, ktory powstaje w zwigzku z realizacjg robé6t okreslonych w umowie. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca jako posiadacz odpadéw destruktu asfaltowego
zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw przez odpady destruktu asfaltowego,

o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 23
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grudnia 2021 r w sprawie okre$lenia szczegotowych warunkéw utraty statusu
odpadow dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468).
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan.
W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego
warunkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci
umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich
pozostatych warunkéw utraty statusu odpadéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1
Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wtasny koszt badan kontrolnych, o
ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktére utracg status odpadéw, co zostanie potwierdzone
stosownym os$wiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostaé
wykorzystane podczas realizacji zamowienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.
Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce
robét w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu
Drogowego) wraz z kompletem wynikow badan laboratoryjnych, protokotem i
oSwiadczeniem o zgodno$ci z warunkami utraty statusu odpaddéw destruktu

asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach do Rozporzadzenia

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych
mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowiazany bedzie do utylizacji
odpadu destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami dotyczgcymi transportu,
oczyszczenia, frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy
w/w materiatéw z rozbidrki ponosi Wykonawca roboét.
5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego
materiatu kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez

Zamawiajgcego pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich.
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5.9.6. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektow.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegblnosci gospodarka odpadami nie
moze:

e powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

¢ powodowaé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

o wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o
szczegblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8. Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w
miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
699 z pdzn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w
tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegbinych rodzajow odpadéw oraz sposobédw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedac wytwérca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
lub

e koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na  prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci;

» wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do
rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadow, jest obowigzany do:

« prowadzenia na biezgco ich ilosciowe] i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujacym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania

odpadoéw, karty ewidencji odpaddw;
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5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego
wytwérca odpadow.
5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami

obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10. Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na
Terenie Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora i
Zamawiajgcego udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do
dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor
podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z
Prawem budowlanym i Umowsa.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, jcj
rozwigzania lub wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego,
przekaze Zamawiajagcemu Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny byé prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i

rozbioérki.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecis.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
umowy muszg wystapié tacznic wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze
zosta¢ wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu

zaspokojenia wymagalnych ptatnos$ci wszystkich Podwykonawcow.
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6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1.System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme
SharePoint do ktérej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu
inwestycyjnego w okresie trwania umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych dokumentéw na
platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ z budowy codziennie a w okresach przestoju minimum
raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w
ktére wykonywane sg roboty budowlane, poczawszy od dnia rozpoczecia
budowy). Z dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1
ww. dokumentacji fotograficznej prawa autorskie majgtkowe zostajg
przeniesione na Zamawiajacego.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na
platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw dziennika budowy codziennie w
czasie trwania robot (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych
dni, w ktérych wykonywane sa roboty budowlane).

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na
platformie SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w
pkt. 3.3, 5.1.16110.3.17.

6.2.Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywa¢ sie bedzie w drodze korespondencii
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3.Rady i spotkania
6.3.1. Do obowigzkéw Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy robot, Inspektorow oraz innych o0sob
zaproszonych nalezy do obowigzkéw. Celem narad bedzie biezace

omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
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6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do momentu koncowego odbioru robét.
6.3.3. Narady koordynacyjne:
e rady budowy — organizowane raz w miesiacu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od
potrzeb.

6.4.Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Dobowe Raporty do wiadomosci Zamawiajacego.
Raporty te bedg przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie
skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy
oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi zawieraé rodzaj
wykonanych robot, lokalizacje robét, liczbe zaangazowanego sprzetu i
personelu. W przypadku nie przedktadania ww. raportéw Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okre$lonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1.Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robé6t tak szybko, jak jest to technicznie
mozliwe i nastgpnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym

Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym .

7.2.Wstrzymanie roboét

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajacego i/lub Inspektora Wykonawca
wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty
powslate w zwigzku ze wstrzymaniem rob6t do ktérego doszito z przyczyn
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie
Zamawiajgcegdo i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

lub z przyczyn niezaleznych od stron, termin wykonania rob6t ulegnie
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przediuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robé6t, do ktdérego doszto z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1.Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe, dokumentacje
projektowg Zamawiajacego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy
w szczegolinosci dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde
zadanie Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za
posrednictwem Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczernstwa realizacji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania rob6t budowlanych
przewidzianych w dokumentaciji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten
fakt Inspektorowi, a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu,
wystapi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajacego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone rdznice miedzy dokumentacja
projektowg (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury
podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem faktycznym w terenie, na
wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w
sposoéb czytelny identyfikowaé wystepujace roznice.

e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan

zamiennych uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone
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8.1.6. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w
ramach ceny umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w
dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajacemu i
Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé¢ Wykonawcy
polecenie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore
nastepnie powinny zostaé zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona
zmiana do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ te zmiany w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1.9. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2.Dokumentacja budowy — kolejnas¢ pierwszenstwa dokumentéw

Klasyfikacja wazno$ci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym
zamowieniu nalezy traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne.
Wymagania okreslone w choéby jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Zamawiajgcy wskazuje kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa i ogéine warunki umowy

2) Projekt Zagospodarowania Terenu

3) Projekt budowlany

4) Projekt wykonawczy

5) Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegdlnych elementach dokumentaciji
projektowej i/lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, Wykonawca zwrdéci sie z prosbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1.Sposab realizacji
Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami

umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé
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wymagania okreslone w Specyfikacji techniczne;j.

9.2.Akceptacja materiatow

9.2.1. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

9.2.3. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, Swiadectw pochodzenia.
Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg

jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét.

9.3.Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja

zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4.Badania i kontrola materiatow

9.4.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materiaty mogag by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny Kkoszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub
pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na Zzadanie
Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jako$ciowych w odniesieniu do wykonanych robot.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu  budowy, realizowanych roboét
budowlanych stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci
dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

9.4.4. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W
takim przypadku Wykonawca bedzie ponosié koszty badar dodatkowych,
jesli wykazg one ze jako$¢ materiatdw i robdt nie jest zgodna ze

Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.
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9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikbw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajacy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzagdkowany do badan kontroinych nie moze byé
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce

ponosi Wykonawca.

9.6.Badania arbitrazowe
9.6.1. Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie witasnych badan).
9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi

ponosi strona, na ktdrej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

9.7.Czasowa organizacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac i zabezpieczyé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze
zm.).

9.7.2. Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe
oznakowanie robé6t i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz
mienia.

9.7.3. Wykonawca na swdj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez
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Urzad Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
trwania robét.

9.7.4. Wykonawca we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad
oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowej statej
organizaciji ruchu.

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie rob6t powinno byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu.

9.7.6. Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar
umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi

zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie
urzadzenia bezpieczeAstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas
niezbedny do wykonania robot.

9.7.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynno$ci
podczas wykonywania robdt oraz usuwania wad i usterek przebiegaty
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania

poziomego i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowiazek umozliwié¢
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia
Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru
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zgtoszonych robd6t i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku
budowy W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaly

odebrane.
10.2. Odbiory czesciowe i platnosci

10.2.1. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych
rozliczen za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny

okres rozliczeniowy poczgwszy od daty podpisania umowy do osiagniecia

50 % wartosci wynagrodzenia umownego. Kolejna ptatno$é nastapi po

zrealizowaniu etapu robot do warto$ci odpowiadajacej potowy wartosci

dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski £ad : Program

Inwestyciji_Strategicznych (zwany dalej ,,Programem”), dla ktérego na

dzien zamodwienia zostata wystawiona wstepna Promesa w wysokosci

65 000 000,00 zt. - ptatno$¢ iedna faktura., W okresie miedzy ptatnos$ciami

z funduszu Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnoéci miesieczne ze

srodkow wtasnych. Pfatno$§¢ koncowa umowy nastapi po zakonczeniu

realizacji zamoOwienia w  wysokosci rownej pozostatej wartosci

dofinansowania z Programu w terminie 35 dni od dnia prawidtowo

wystawionej faktury.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych
przez Zamawiajacego protokotdw czeéciowego odbioru robét. Protokoty
czesciowego odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z
ich wartoscig potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg
odbywaty sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przecz Zamawiajgcego, zmianeg
czestotliwosci wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$é taka nie
stanowi zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczeh czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek
stosowa¢ druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniows i

protokét czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

85



ionck@meamal Drég Wojewddzkich
el 040/23 g w Warszawie

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie
zgtaszat Inspektorowi gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych robot.
Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa), dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg
projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

10.2.6.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie =zataczony druk
zatwierdzenie materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z
dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej
branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodno$¢ z
projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki
rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czeéciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robét (w szczegolnosci:
druki zatwierdzenia materiatu i pfatnosci, tabele roziiczeniowa) oraz
przygotuje protokoét z czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia brakow
lub wniesie uwagi badZz dokona ich akceptacji i przedstawi protokédt do
akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub
Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do pfatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru robdt bgdz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zt brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé odstgpienia od przedmiotowego

wymogu.

10.3. Odbidr koncowy robét i ptatnosé
10.3.1. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania dokumentéw niezbgdnych
do koAcowego odbioru infrastruktury technicznej przez

wiascicieli/zarzadcow sieci i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.
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10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowoséci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby isprawdzenia,
zawiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajacym udziat ich przedstawicieli w tych czynnoséciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentaciji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywaqia robét. Jezeli w trakcie realizaciji
inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacii
powykonawcze;j.

10.3.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia zawodowe o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3
ustawy Prawo budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robdt jest jednoznaczne 2z posiadaniem
prawidtowo przygotowanej dokumentaciji powykonawcze;j.

10.3.7.Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy
dokonuje wpisu do dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego robot i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robét
Wykonawca przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza
osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego robot w ciggu 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowoséci do odbioru

przez Inspektora i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw
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pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych
przez Inspektora. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie
odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.

10.3.11. Odbiér koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robét
budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych
robét oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12. Z koncowego odbioru robot bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robdt zostang stwierdzone
wady istotne tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda
Swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie
czynnosci odbioru korncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data
stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komis;ji
odbioru koncowego robét. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane,
jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usuniecia.

10.3.14. Za zakonczenie robdét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce
wpisu w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robédt, jezeli w
wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru korncowego robét
zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w
zakresie  akceptowanych przez  Zamawiajgcego  nastepujgcych
parametrow:

e zanizenia grubosSci warstw  bitumicznych  (maksymalna
akceptowalna przez Zamawiajacego odchytka -10% od
projektowanej grubosci),

e wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna

akceptowalna przez Zamawiajacego odchytka nie mniejszy niz
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e wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna
odchytka przekroczenia w gore w stosunku do gérnej wartosci
wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%) w przypadku
przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacije
trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z
ponizszymi wzorami:
Warto$¢ odchytki pgww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu

warstw, bedzie obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

dk—d
pqw = (d—kp)xwo

gdzie:

dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = 2% 13 75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukgc;ji
nawierzchni [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona

z doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pc = [pw — pb|
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gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego

typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
pc?

P= m‘ x6xKxF

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN]},

pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Warto§¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w
wykonanej warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona

z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

gdzie:

VW - goérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego
przedziatu dla danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno -
asfaltowe;j,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = 2V 2 3xKxF
= 100 %

gdzie:
PV — potrgcenia [PLN],
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pv — warto§¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu

zawartosci wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w

zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnosci

ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcii

umownej za przekroczenie odchviek dopuszczalinych i za niedotrzymanie

wartosci wymaganych, zwanej dalej potraceniem zostanie dokonana na
podstawie Instrukcii DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH
KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE?”. Instrukcja dostepna na

stronach GDDKIiA w zaktadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi
do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma
prawo do zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na piSmie, przesylajac mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z
wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
powinna by¢ sporzadzona w spos6b zawierajacy dane umozliwiajace
wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych
zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w
wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf,

.shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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10.4. Odbidr koncowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa
w tym zakresie bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robot
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie
okreslonym w pkt. 5.1.18 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do
kohcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy musi spetniaé warunek petnej jego gotowosci technicznej,
formalno-prawnej i uzytkowej do celéw, ktérym ma stuzyé i winien byc
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z wymogami okreslonymi
umowa.

10.4.4. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie
komisyjnie po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajacemu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
a w przypadku rob6t niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z konncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony
protoké6t zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w wysokoSci
okres$lonej w umowie.

10.4.7. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad
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istotnych bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, z zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci
wynikajacej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisoéw pkt. 10.3.15

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na
podstawie otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacii
technicznych i warunkéw umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktoérych nie
mozna bylo przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zamoéwienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych
robdt temu samemu Wykonawcy. _

10.5.4. Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét
odbioru korncowego realizacji przedmiotu umowy.

10.5.5. £taczna warto$¢ brutto robot odebranvch protokotami cze$ciowymi nie

moze przekroczv¢ warto$ci umowy brutto pomniejszonej o warto$¢ rowna

drugiej transzy wartosci dofinansowania programu.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysoko$ci réwnej

drugiej transzy warto$ci dofinansowania z Programu po podpisaniu przez

strony protokotu odbioru korhicowego robot.

10.5.7. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.8. Zamawiajgcy zaptaci fakture konicowg w terminie do 35 dni od daty jej
otrzymania.

10.5.9. Zamawiajagcy ma prawo dokonywania potragcen wszelkich swoich
wierzytelnosci wobec Wykonawcy =z faktur wystawianych przez

Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

93



Mezowiecki Zarzad
Crnekg@meam ot Drdg Wojewddzkich
A G 040/23 Q w Warszawie

11.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora,
ktéory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel
Inspektora beda stanowity osoby posiadajace kompetencje do wykonywania tych
obowigzkow.

11.2. Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegotowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich
mogtby wymagaé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzoér i
przeprowadzié¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w
celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domaga¢ sie
przeprowadzenia testow zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢é Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad i usterek.
Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie
z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajacych np. z wystapienia robot
dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie
ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

11.8. Inspektor bedzie miat prawo usungé z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong
przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje

obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé jakos¢ wykonywanych
robét, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwitocznie

Wykonawce. Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora nie ogranicza
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uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do
sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Inspektora/Zamawiajacego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty
techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny
by¢ usuniete niezwiocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowe;j
realizacji Umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez
Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze
zielerr drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek
oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania
na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizaciji
przedmiotu umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii

Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
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gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu na 5 dni wczeéniej przed datg odbioru kohcowego realizacji
przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub
whiesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

13.9. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie
wady nadajgce sie do usuniecia, ktdére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie
odbiér zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy,
polegajgcy na ocenie stanu techniczhego zrealizowanej inwestyciji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w
okresie rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w skitad, ktérej oprocz
przedstawicieli Zamawiajgcego wejda przedstawiciele Inspektora. W celu
zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na
przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz
sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy
Zamawiajacy doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na
usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,

stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca

96



Mazowtecki Zarzad Drog Waojewddzkich w Warazawie

Yol (22) 29 00 OB datz Mazowiecki Zarzgd

e Drog Wojewddzkich

iz 040/23 g w Warszawie
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

13.15.W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i
usterek w wykonanym przedmiocie zamoéwienia. Przeglady bede zwotywane
minimum dwa razy w roku {pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie
do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie
okreslonym w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu
rekojmi a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zlecié ich
usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie,
przesytajgc mu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez
wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego
potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W
przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladdéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi
za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w wysokosci
okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca
zobowigzany jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma
Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego

wnioskéw dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzgdzen niezwigzanych z
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potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz
remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska
przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez Wykonawce
zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez
Wykonawce roboty.
13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni
przydroznej/trawnikach/elementach nieutwardzonych pasa drogowego drogi
wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu Iub przebudowy
istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez

Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
14.1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 kolejnych dni.

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w
razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo
wczesniejszego pisemnego wezwania Inspektora do prawidtowego
wykonania umowy lub Zamawiajacego, w terminie wskazanym w tym
wezwaniu.

14.1.4. Wystapi konieczno§¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

14.2. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru

robot wykonanych do dnia odstgpienia.
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14.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o kitérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony
sporzadzg protokdt odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.
14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robé6t odebranych
przez Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomoséci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1. Zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

15.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajgcych z
umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

15.3. Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
— wytacza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjg nr
25/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 10 lutego

2022 r. Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN
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przez PGE Dystrybucja S.A. udostepniajac plac budowy, koordynujac roboty
budowlane, itp.) — zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

— Woykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia budowy sieci przez Wykonawce

wytonionego przez Miasto Kobvika oraz Wykonawcy wylonionemu przez

Przedsiebiorstwo Wodocigagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Wotominie — zgodnie z

zawartymi porozumieniami, skoordynowania prac, uzgodnienia harmonogramu

prac  ww. Wykonawcoéw oraz uwzglednienia powyzszego we wiasnym

Harmonogramie.

— Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami
Wykonawcéw pozostatych sagsiadujgcych odcinkéw. Koordynacja bedzie
prowadzona na etapie sporzadzania Harmonograméw Robdt, projektow
organizacji Robot i Projektow Czasowej/Statej Organizacji Ruchu . Wykonawca
uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i Inspektorem: spos6b prowadzenia
Robot na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i
technicznym, kolejno$¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen
(ewentualne wspoélne rozwigzania), Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca
udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sgsiedniego, jaka bedzie
niezbedna dia wykonania robét budowlanych objetych zakresem danego odcinka.

— Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacii projektu statej organizacji ruchu wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i proiektem svanalizacji $wietlnej

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych
umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy’,

sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.
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CZESC VI
Wz6r Umowy

W dniu ... w  Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem

Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich

w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zaméwienia przekraczajgcej progi unijne,
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710) - nr postepowania 040/23, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewoddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka,
Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr postepowania 040/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zamdwienia wynagrodzenie
w wysokoSci:
brutto: scaucsnuasasisiciihebsissssorsississbpisssssss zt
stownie brutto: .......cccooiicrriricircccr e ztotych
W tym:

| a) za rozbudowe ukladu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci cieplnej, sieci gazowej,
sygnalizacji Swietlnej, sieci teletechnicznej, ekranow akustycznych, zieleni -
drogi wojewoédzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka,
Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970:
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NEtO: ......... v A A e e T AR s zt

SIOWNIE NEOL samssanreniwimmsiss e asssss s A s ztotych

podatek VAT ...... %0 U nnmresmeesorne i A, ot e S S zt

SIOWNIE: ... it sssissmsasissss vt st sy sinms, Ziotych

0] 1 o N zt

stownie brutto: .iiciiissisiimeimiismsisesastiisis b siisiieiiin zlotych

I b) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu na terenie — Gminy Wotomin :

NEHO. s zt
SIOWNIE NELIO: ..o ztotych
podatek VAT ...... 00 1], weernier e e zt
STOWNIE: ... oo e e e S VA s Va6 ztotych
Drutto: ... s zt
stownie brutto: ...........cooiiiiniiiniic i s e zlotych

| c) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu na terenie — Gminy Kobytka :

N0 e zt
SIOWNIE NELIO: Liiiiiiiiiiiirimiiriaiaie s eioe s rere et vib o s s sva v s s s Ziotych
podatek VAT ...... 00 8. veveeerieieiir e zt
SIOWNIG: ... cnmmmasim s e s i s s faiasr Ziotych
DrULEO:  auismmecsmsoemmommmamionmicmiecsserscnsres i s zt
stownie Brutto: ......ccccciiiiiiiiiiiiicsiesi e s r s s zlotych

I d) za roboty dotyczace budowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu na terenie — Gminy Wotomin :

102



Mazowiecki Zarzad Drdg Waojewddzkich w Warszawie

2 e e Mazoni=c < Zarzod
;zte(ﬁz)anrq;:z;la Dt‘ég WDjG’deZkiCh
Wzl 040/23 w Warszawie

stownie netto: wiwswnrammsranms TR ztotych

podatek VAT ...... Y0 ] eeeeeeee e zt

SIOWNI: ...... Seonsmmmmssns s o oA e S B AT Ztotych

[T T 1 o PSR zt

stownie brutto: isissininssnissisnisamsaamsiiasaiasmi ztotych

| e) za roboty dotyczace doswietlenia przejs¢ dla pieszych :

[ o U —— zt
SIOWNIE NELIO: ...iiieiiiiieiiieiie e et ztotych
podatek VAT ...... (0 zt
SIOWNIE: ...eeiiitieiee et e e e e e e e ee e e s e eabe e e e e e snneeneas Ztotych
LT | 1 o zt
stownie brutto: ........cccccvccemmmininiiiiiin e e ztotych

2. Cena okresSlona w ust.1 zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie
pogladowo. Wpykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robdt na podstawie zatgczonej
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych roboét
objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji projektu statej organizacji ruchu. W przypadku rozpoczecia rob6t budowlanych
na odcinku DW 634 od km 26+012 do km 26+831 Wykonawca bedzie zobowigzany do
koordynacji robét na styku odcinkéw z wykonawca odcinka od km 26+012 do km 26+831.
Wytacza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjg nr
25/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 10 lutego 2022 r.
Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN przez PGE
Dystrybucja S.A. udostepniajgc plac budowy, koordynujac roboty budowlane, itp.) —
zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

3. Cena wynikajagca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki VAT.
4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zaméwienia odbedzie sie w nastepujacy sposéb:

1) Platnos¢ miesieczna ze s$rodkdw wiasnych do osiggniecia 50 % wartosci
wynagrodzenia umownego,

2) Kolejna ptatnos¢ nastgpi po zrealizowaniu robdt o wartosci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad - ptatnos¢ jedna
faktura,

3) W okresie miedzy ptatnosciami 2) oraz 4) zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci
miesieczne ze srodkdéw wiasnych,
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4) Ptatno$¢ koncowa umowy po zakonczeniu realizacji zamoéwienia w wysokosci rownej
pozostatej wartosci dofinansowania z Programu,
5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich w
Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (htips:/efakiura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platno$¢ za faktury czesciowe nastgpi w terminie do 30 dni, ptatno$¢ za fakture koncowa
nastapi w terminie nie dluzszym niz 35 od dnia odbioru koricowego. Pfatnosci bedg
realizowane po otrzymaniu prawidtowo wystawionych faktur.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie pfatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12. Zapftata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

13. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

14. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikdw
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma pfatnos¢ do czasu wskazania
prawidlowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnos¢.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

16. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu

pelnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odno$nie realizaciji
zamowienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowi¢
podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robét.
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§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace
nastepujace roboty:

e osoba odpowiedziaina za prowadzenie rozliczenia kontraktu

e pracownikow fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
pracg oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy os6éb wykonujgcych
czynno$ci, ktdérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci:

a) - doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zsgodnie z preepisami uslawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych
mowa powyzej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oéwiadcza, iz
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadaé
od Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy
realizacji zadania zleconego niniejsza umowa, ktére zawieraé bedzie informacje na
temat tacznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazddéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numerdw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rowniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.2
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:
36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- 30 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét, do czasu
realizacji robot wlicza sie okresy zimowe;
- do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu

umowy.
2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:
| Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru

robot) o wartosci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego

przedmiotu zamoéwienia w terminie nie poézniejszym niz 4 miesigce od daty

podpisania umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robot) o wartosci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie

catego przedmiotu zamowienia w terminie_nie pézniejszym niz 15 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robét) o wartosci nie_mniejszej niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie

catego przedmiotu zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 25 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

IV Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

diuzszym niz termin koricoweqgo odbioru robot.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ...
Zh(Stownie: ... oo zt).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:......................... zt
(STOWNIE: ... ziotych).
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3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zahezpieczenia 7 tytuhi rekajmi opisane sg w Czesai V
SWZ, punkt 13.

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3.za zwtoke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w Umowie, liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia rob6t bez
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu lub robét prowadzonych niezgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii ruchu,

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary beda naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca;

1.6.3% warto$ci umowy brutto za brak tablic informacyjnych lub pamiatkowych na terenie
realizowanych robét ;

1.7.za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okresionego w Umowie

1.8. 10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty Ilub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.9.1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.10.1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na
budowie,

1.11.1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robét,

1.12. 600 zt za kazdy dzich zwloki w przckazaniu dokumentéw wyszczegolnionych w czesci
V SWZ pkt. 3.3-3.5 oraz 4.2 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.14. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.15. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamowienia,
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1.16. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia,

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu dobowego raportu,

1.18. 5000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejacego
oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu,

1.19.Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - 10% wartosci brutto nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

4. Kary pieniezne zostang potracone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej
wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
zZmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na
nastepujgcych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogta
byé¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzsza uwaza sie w szczegolnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegoélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegdlnoéci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$c
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentaciji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
-zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdinosci:
przekroczenie zakresSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
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mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
-Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy

b) Zmiany osobowe:
- zmiana osob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0séb przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie:
- zmiana szczego6towego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw,
ktore obcigzatyby zamawiajgcego.

- zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizaciji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajagcemu do prawidtowej realizacji
umowy

d) Platnosci:

- zmiany termindéw ptatno$ci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo§é zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego =z realizacji cze$ci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zaméwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np.
termin realizacji umowy).

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposdb, ze wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgca po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czeéci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejécia
w zycie przepisébw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

3. W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace.
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Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie wykazujace wptyw zmian na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia;

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spofeczne Iub
zdrowotne;
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujace wplywy zmian na kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposéb wyliczenia owego wynagrodzenia;

4) Zmiany ceny towardw Ilub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku
,Waloryzacja”.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w
formie aneksu podpisanego przez Strony.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osOb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,

3. udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt.
1-4 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian
na koszy wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

§11

Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwiehr publicznych nie
stanowig inaczej.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
cze$¢, sg nastepujace dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia........................... ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne — Czes¢ Il SWZ,
4. Przedmiar rob6t (udostepniony pogladowo) — Czesé IV SWZ,
5. Warunki og6ine dla umoéw na wykonanie robét budowlanych — Czesé V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§15
Ewentualne spory wynikajgce w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilno — prawne
w sprawach ktérych, zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang rozstrzygnieciom
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;.

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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il.

f)
g)

Zatacznik nr 1

Waloryzacja
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobow
publikowane przez prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej
Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:
Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa
state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),
Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),
Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),
Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)
Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako
kruszywo),
Wskaznik CPI — Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),
Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii

ladowej i wodnej (jako robocizna),

. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdag

inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7

4.

miesigca od rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy beda
waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5%
wartosci robét netto w zawartej umowie o wykonanie robét budowlanych.

Kwoty ptatne Wykonawcy podiegaé beda waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen

(WR) wyliczony wedtug wzoru:

W, = x100+bePI + xP+de + xC+ xA + xS +th
n=@a cpl, ' " P, R, exXg Y/ Xa, t9%s, K,

gdzie:
,Wh” jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a’ jest statym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5.
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0% ¢’ d, e’ F, 9" ,h" sa wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk
waloryzacyjny z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie dostawcag
ktoregokolwiek z elementéw robdt ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny,
wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” w wzorze na Wn. W
takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzaciji
wynosita 0,5.
,CPI", ,Prn’, ,Rn", ,Cn”, ,An", ,Sn”, ,Kn” sg narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
,CPlo", ,Po”, ,Ro”, ,Co’, A", ,S0", ,Ko" s3 narastajgcymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie
ztozenia oferty.
5. llorazy wskaznikbw cen (t]. %) dla poszczegblnych zmiennych nalezy pomnozy¢

razy 100 (tj.%x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
CPIn
CPIy
miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp nalezy oblicza¢ z doktadnoscia
do 4 miejsc po przecinku.

lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x ) nalezy obliczaé z doktadnoscig do 6

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robét . Waga
WSKAZNIKA
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
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KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajac ostatnich z opublikowanych

wskaznikéw GUS.

Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw
GUS witasciwych dla miesigca za ktdéry wystawiana byta ptatno$¢ czesciowa w
nastepnej ptatnosci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy pfatnosé
czeSciowa bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w sktad ktérego beda
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowaé wskazniki GUS dla
miesigca bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku pfatnosci koncowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane
wskazniki GUS bez ich p6zniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania

oferty.

[I. Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawca, a Podwykonawca lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ niniejsze
postanowienia.

1. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesiecznie poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robét objetych

umowg o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy beda waloryzowane do momentu, w ktérym taczna warto$¢ korekt
dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien
osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce lub dalszemu Podwykonawcy
przez Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.
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3. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z

tabeli koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPInp
CPI op

+cxX+...+hxY

Wnp=ax100+bx

gdzie:

~Whnp” jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5

.0” waga z przedziatu 0,2 - 0,3

,.C’, ..., ,n” wagi wybranych poszczegdélnych elementéw robét ustalone w taki
sposob aby ich suma wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

WXy ooy »Y” minimum jeden z wspdtczynnikéw dla wybranych elementéw robét z
koszyka waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub
Cnp/Cop lub Anp/Acp lub Snp/Sop lub Knp/Kop.

»CPlnp”, ,Pnp”, ,Rnp”, ,Crp”, JAnp”, ,Snp”, ,Knp” $8 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

»CPlop”, ,Pop”, ,Rop”, ,Cop”, »Aop”, »Sop”, ,Kop” $8 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca, a

Podwykonawca lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.
4. llorazy wskaznikow cen (ij. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozyé

razy 100 (ij. %x 100) i obliczaé z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

CPI,
CPI,

miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Whn, Wnp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty odpowiednie zastosowanie do umow z

lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 6

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

115



Mazawiecki Zarzad Drdq Wojewddzkich w Warszawie
rel (e B S0 oodotE Mazowiecki Zarzad
e A=A Drdég Wojewddzkich
www mzdw.pl 040/23 W Wal"szaWiE’
6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:
a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesigcy.
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