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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod
nazwą:
Plac zabaw i rekreacji 

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Celem wykonania  inwestycji  jest  montaż  urządzeń  placu  zabaw  dla  dzieci  oraz
urządzeń rekreacji, parki ławkowej, kosza na śmieci 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu
robót opisanych w pkt. 1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.

1.4 Zakres Robót 

Zakres prac: 

1. Montaż urządzeń dla dzieci 
2. Montaż urządzeń rekreacji 
3. Montaż ławki parkowej 
4. Montaż kosza na śmieci

Zaprojektowano urządzenia spełniające wymogi PN-EN 1176:2009 i PN-

EN 16630:2015 oraz posiadające certyfikaty bezpieczeństwa. 

1. DRABINKA ŁUKOWA
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2. PODUSZKOWIEC MAŁY 

3. HUŚTAWKA WAŻKA METALOWA 
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4. KARUZELA TARCZOWA TRÓJRAMIENNA

5. BUJAK
KONICZYNKA 
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6. BUJAK MOTOREK

7. REGULAMIN PLACU ZABAW
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8. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY A

9. PODNOSICIEL NÓG 
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10. BIEGACZ

11. TWISTER
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12. DRABINKA Z DRĄŻKIEM

13. WYCIĄG GÓRNY
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14. WYCIĄG DOLNY

15. WIOŚLARZ
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16. ORBITREK

17. WAHADŁO 
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Urządzenia montowane do gruntu za pomocą metalowych bagnetów 
stanowiących integralną część urządzeń wg. wytycznych producenta. 

Zaprojektowano ławkę ze stelażem metalowym o długości 1,80m 

1.5 Określenia podstawowe

Użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy
rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do
kierowania Robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy (zgodnie z zawartą umową na realizację robót).

Upoważniony  przedstawiciel  inwestora –  osoba  wyznaczona  przez
Inwestora , upoważniona do nadzoru nad Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji  Umowy(zgodnie z zawartą umową na realizację
robót).

Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  robót
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
Dokumentacji Projektowej,
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich  zawartością  i
wymaganiami.  Zastosowanie  będą miały  ostatnie wydania  norm i  standardów
według stanu na 30 dni  przed datą  zamknięcia  przetargu,  o  ile  wyraźnie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty  należy  wykonać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi
w  Projekcie  budowlano-wykonawczym  z  przedmiarem  robót,  Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz
za  ich  zgodność  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  Projektem  badowlano-
wykonawczym  z  przedmiarem  robót,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dokonania  wizji  lokalnej  i  zapoznania  się  z
rzeczywistymi  warunkami  realizacji  przedmiotu  niniejszego zamówienia  i
uwzględnienia ich w wycenie i terminie wykonania robót.

1.6.1 Przekazanie Budowy

W  terminie  określonym  w  Umowie  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Plac
Budowy   wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku z przedmiarem robót.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po zawarciu Umowy

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku z przedmiarem robót .

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Nie dotyczy.

1.6.5  Zgodność  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia, Projekt budowlano-wykonawczy z przedmiarem
robót, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez upoważnionego
przedstawiciela  Inwestora  są  istotnymi  elementami  Umowy  i  jakiekolwiek
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo
obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod
względem ważności:
� Projekt budowlano-wykonawczy z przedmiarem robót,
� Specyfikacje Techniczne,
� Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca  nie  może  czerpać  korzyści  z  tytułu  błędów  lub  przeoczeń
znajdujących się 
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w Projekcie budowlano-wykonawczym z przedmiarem robót, Opisie Przedmiotu
Zamówienia lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela Inwestora, który
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2.  Wszystkie  materiały  oraz  wykonanie  robót  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami materiałowymi  określonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym
z  przedmiarem  robót,  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  oraz  Specyfikacjach
Technicznych.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu
Budowy przez cały okres realizacji umowy, od daty rozpoczęcia aż do czasu
wykonania i przejęcia robót.

2. W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zorganizowania pracy i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości
związane z realizacją umowy.

3. Wykonawca  jest  gospodarzem  na  terenie  placu  budowy  od  czasu  jego
przejęcia od inwestora, do czasu wykonania i  przekazania do użytkowania
przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym
terenie z winy Wykonawcy

4. Koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy  należy  uwzględnić  w  cenie
inwestycji

1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności
Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
1. Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami  lub  substancjami

toksycznymi,
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
- zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi,
- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
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pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  albo  przez  personel
Wykonawcy

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

2. Wszystkie  materiały  odpadowe użyte do robót  będą posiadały świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawniona  jednostkę,  jednocześnie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

3. Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.

1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkich
przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  swych
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i  utrzyma wszelkie  urządzenia  zabezpieczające oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu
Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne
dla personelu pracującego na Placu Budowy.

4. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji.

1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniami instalacji  i  urządzeń znajdujących się na terenie budowy w
czasie jej trwania.

2. Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.

1.6.12 Zabezpieczenie robót 

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  robót,  wszystkich
materiałów i  urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia  przekazania
budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy
Zamawiającemu..

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiającemu.
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3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i
podjąć  wszelkie  działania  jakie  uzna  za  niezbędne  jeżeli  wykonawca  nie
dostosuje  się  w  ciągu  24  godzin  do  jego  poleceń  dotyczących  należytej
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót
wszystkie  przepisy  administracji  państwowej  i  regionalnej,  a  także  inne
ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.

2. Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  zobowiązuje  się
zastosować  do  wszystkich  prawnych  wymagań  dotyczących  używania
opatentowanych  urządzeń  i  wykorzystania  opatentowanych  metod  oraz
zobowiązuje  się  na  bieżąco  informować  upoważnionego  przedstawiciela
inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie
mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

1.6.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji  powoływane są konkretne normy lub przepisy,
które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary
oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i
przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powołane normy i  przepisy są państwowe lub odnoszą się  do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające
zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub
przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego
zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

             1.Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
powinny:

- być nowe i nieużywane ,
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 

niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia oraz innych nie wymienionych , ale obowiązujących 
norm i przepisów,

-     mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 
również 
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 
bezpieczeństwa.

             2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów 
do Robót
             3.  Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą 

jedynie   
     dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest 
zastosowanie    

                  materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i 

15



nie gorszej 
     jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać 
akceptację ich 
     zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony 
przedstawiciel    

                  inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materiałów 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.

2. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez
upoważnionego przedstawiciela inwestora materiały,  które nie odpowiadają
wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2. Każda  część  robót  wykonana  przy  użyciu  materiałów,  które  nie  zostały
sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego
zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część
robót  może  nie  zostać  zaakceptowana,  a  należne  za  nią  płatności
wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

1. Wykonawca  zapewni  aby  czasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich
wykorzystania  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,
zachowały swoją jakość i  właściwości do robót i  były dostępne do kontroli
przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  upoważniony  przedstawicielem
inwestora  lub poza  terenem budowy,  w miejscach zorganizowanych  przez
Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  Opis Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacje Techniczne przewidują
możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
upoważnionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywania  Robót.  Sprzęt
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używany do Robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  jakości  wskazaniom  zawartym  w
Specyfikacjach Technicznych. 

4.Transport

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i
ma właściwości przewożonych materiałów.

2. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,   wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych
oraz na dojazdach do placu budowy.

5.Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

1. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela inwestora.

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

3. Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych  w  Umowie,  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  i  w
Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji  upoważnionego przedstawiciela inwestora uwzględni
wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie
później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

· dziennik budowy ( w uzgodnionym zakresie),
· pozwolenie na realizacje inwestycji (jeśli wymagane prawem),
· protokoły przekazania Palcu Budowy,
· dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
· uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi  wraz z  innymi

uzgodnieniami prawnymi,
· protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego

przedstawiciela inwestora,
· korespondencja budowy,
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· umowa na realizację robót.  
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować
postęp  robót,  ochronę  osób  własności,  a  także  kwestie  techniczne  i  aspekty
związane z zarządzaniem budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy
wpisane  do  Dziennika  Budowy  zostaną  przedłożone  upoważnionemu
przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Dokumenty  budowy  winny  być  przechowywane  w  miejscu  bezpiecznym  i
dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Każdy  zagubiony  dokument  będzie  niezwłocznie  zastąpiony  zgodnie  z
właściwymi wymogami.

6.Odbiór robót

6.1 Rodzaje odbiorów

Prowadzone  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru  dokonywanym
przez  upoważnionego  przedstawiciela  inwestora,  Inspektora  Nadzoru,
przedstawicieli użytkownika, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru  robót  dokonuje  upoważniony  przedstawiciel  inwestora,  Inspektor
Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
Dziennika Budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  upoważnionego  przedstawiciela  inwestora.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia  wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomienia o tym
fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zakryciu  ocenia  upoważniony  przedstawiciel
inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań 
i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, specyfikacja  techniczną  i  uprzednimi  ustaleniami.  Nie  odebranie
robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające
oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

  6.3 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona
przez Wykonawcę na piśmie  z  jednoczesnym  powiadomieniem  telefonicznym  o
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tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.  Odbiór  częściowy  robót  nastąpi  w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia  dokumentów.  Odbioru
częściowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  w  obecności
Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca  roboty  dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja
przetargową i ST.

6.4 Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  upoważnionego  przedstawiciela
inwestora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych,
licząc  od dnia  potwierdzenia  przez  upoważnionego  przedstawiciela  inwestora
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru  końcowego robót  dokona komisja  wyznaczona przez upoważnionego
przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników  badań,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robotach
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin
odbioru końcowego.

6.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  pogwarancyjnym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór końcowy robót”. 

Dodatkowe  warunki  realizacji  i  odbioru  zadania  określa  umowa  na
wykonanie robót.

7. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 
19 z 2004 r. poz177 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 
2004 r., poz. 881 ).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 
2004 r. , poz. 1321 z późn. zm. ).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198z 2004 r., poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz. 2072 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198 z 2004 r. , poz. 2041 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401 ).
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