

Urząd Miejski w Skarszewach
Sekretarz Gminy

Skarszewy, dnia 02.09.2024 r.

SKG.271.18.2024

**Wszyscy
Wykonawcy**



dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Godziszewie

Na podstawie art. 286, art. 287 oraz art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający zmienia treść SWZ. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron:

1. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia. W Rozdziale VI. Termin wykonania zamówienia jest:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane **w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy** (termin zakończenia zamówienia oznacza zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

powinno:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane **w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy** (termin zakończenia zamówienia oznacza zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Z uwagi na fakt iż, dokonana zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty oraz nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. A/a UM

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1.