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Data opracowania:
2022-08-13

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wiata śmietnikowa: śmietnik oś. Oracka -Bochnia (nr inw. 109/206 – Leśnictwo 
Chrostowa

Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Adres obiektu budowlanego: działce ewidencyjnej nr 5712/4 w obrębie Bochnia-5

adres administracyjny: ul. Górników, 32-700 Bochnia
 j. Ewid : 120101_1 Bochnia

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Brzesko,
 ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-13
Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórka



strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 7.Wiata śmietnikowa  Bochnia
1.1 Rozbiórki i demontaże
1 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste
2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
3 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 120-140 mm
1.2 Wyburzenie
4 Rozebranie ścianek, ścianki ażurowe o grubości 1/2 cegły
5 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej
6 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm
7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm
1.3 Wywozy i utylizacje
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 

5˙t
11 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
12 Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
1.4 Prace porządkowe
13 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z 

materiałem do zasypki
14 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
15 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
16 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Wiata śmietnikowa: śmietnik oś. Oracka -Bochnia (nr inw. 109/206 – 
Leśnictwo Chrostowa

1 Rozdział 7.Wiata śmietnikowa  Bochnia
1.1 Element Rozbiórki i demontaże

1 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do 
użytku, faliste

Wyliczenie ilości robót:

5,6*3,5 19,600000

RAZEM: 19,600000 m2 19,60

2 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 19,60

3 KNR 404/810/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 
120-140 mm

Wyliczenie ilości robót:

42 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42

1.2 Element Wyburzenie

4 KNR 404/105/6 Rozebranie ścianek, ścianki ażurowe o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(3,2+3,2+3,0)*1,45 13,630000

RAZEM: 13,630000 m2 13,63

5 KNR 404/602/1 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

3,0*1,45*0,3 1,305000

RAZEM: 1,305000 m3 1,31

6 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

12,75*0,15 1,912500

RAZEM: 1,912500 m3 1,91

7 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o 
grubości ponad 20-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,0*0,5*1,0 7,500000

RAZEM: 7,500000 m3 7,50

1.3 Element Wywozy i utylizacje

8 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

(3,2*0,1)*1,45 0,464000

(3,2*0,15)*1,45 0,696000

(3,0*0,1)*1,45 0,435000

1,31+12,75 14,060000

7,50 7,500000

RAZEM: 23,155000 m3 23,16

9 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 23,16 9

10 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 t 0,30

11 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,30 9

12 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
kpl 1

1.4 Element Prace porządkowe

13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z materiałem do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

7,50 7,500000

15,0*0,15 2,250000

RAZEM: 9,750000 m3 9,75
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14 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń 
w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,01 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

15 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,01 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

16 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,01 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15 18


