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Inwestor:

NadlesSnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-
00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi si¢ do wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach
projektu:
Wykonanie rozbiorki budynku:
Wiata $mietnikowa: $§mietnik 0$. Oracka - Bochnia (nr inw. 109/206 — Lesnictwo Chrostowa)
dziatka nr ewid. 5712/4, obreb 0005 Bochnia-5

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych 1 Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia 1 terminy uzyte w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i1 jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i
publikacji technicznych.

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Budynek — obickt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.



Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na rozbiorke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
rozbiorki lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbioérke wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i1 opisy
stuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktéorym mowa w przepisac prawa geodezyjnego 1
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$¢ do stosowania techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego w budownictwie.

Wilasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob  pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.




Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy__urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoOw 1
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.




Grupy, klasy, kategorie robo6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z
16.12.2002r., z p6Zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ‘“standardy europejskie
(EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objgtych niniejsza
specyfikacja maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego,
oraz innych przepisow obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wlasny koszt.



1.5.2 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly =~ w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow, obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogo6lnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtagczony w cene umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnos$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie 1 w umowie. w przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznos$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zados$¢uczynienia.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie 1 wokot
Terenu Budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddzialywania
Budowy w czasie wykonywania Robot
W trakcie prowadzenie Robo6t Budowlanych Wykonawca bedzie mial na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace Z uzyciem sprzgtu generujacego hatas 1 spaliny
nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ w godzinach niepowodujacych nadmiernej
ucigzliwo$ci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie
matym natezeniu wydawanych dzwiekoéw i niewielkich ilo$ciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i1 obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczg¢szczanej nalezy umiesci¢ tablice
informujace o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaré6wno
pieszych jak 1 jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki 1 przejazdy.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoOtpracowatl,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane przy robotach od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mogt zorganizowaé zaplecze na
potrzeby rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe 1 nieuzywane.
Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom 1 przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostal wskazany 7 nazwy produkt
lub matenal (projekcie budowlanvm lub kaonawczvm. kosztorvs:e inwestorskim __lub

nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu
Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Rob6t musza by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na osie, skrajni pojazdéow 1 innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach ktorych nie zostaly okreslone w opisie technicznym oraz w specyfikacji nalezy
prowadzi¢ uzgodnienia z Inwestorem.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna si¢ 1
bedzie korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementoéw Robot,
beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a takze
w normach i wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupeltnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikoéw, a takze w peinej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
1 Specyfikacja Techniczng.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé

zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



5.3. Instalacje nad- i podziemne .
Budynek wiaty $mietnikowej, dziatka nr ewid. 5712/4 obreb 0005 Bochnia-5.

Przed rozpoczeciem prac budowlanvch Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna sie z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych
oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych
linii elektrvcznych, telefonicznych, kanaléw $Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesylu
gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbgdna

wymiana przez Wykonawce na jego wilasny koszt wedlug wymagan odpowiednich Instytucji lub
Wiadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ Robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art.
45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robdt;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

5. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw
w Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu;

8. ogloszenia 1 daty odbioréw Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10.stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;



13. dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentow Budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a)pozwolenie na rozbidrke,

b)protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robdt,
e)protokoty z narad i ustalen,
f)korespondencje na budowie,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Karty materiatlowe z utylizacji materiatow rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla
Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robdt, zgodnie z
Dokumentacjag Projektowa, Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

W przypadku robdt prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1. odbidr czesciowy,
2. odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
3. odbidr koncowy,

8.2. Odbior koncowy Robot




Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbior koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletnag dokumentacj¢ powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbiorke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

f) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia

g) wymagane przepisami szczegdétowymi protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych

przez Wykonawce badan i sprawdzen

h) karty materiatlowe z utylizacji materiatéw

i) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami

j) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku

terenu robdot/budowy

Odbidor koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru

koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 poprawkowych. w
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupethiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:
1. Pelny zakres rob6t rozbiérkowych

Oplaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywo6z odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezb¢dnych materiatow i towardéw z zalozeniem
utrzymania standardu jakoS$ci przewidzianego projektem.

0. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegolnionych w
szczegotowych warunkach umowy

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

e A o

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ beda tylko material pomocniczy, nie beda zas stanowily podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.



10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamoéwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164

poz. 1163)
Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zmianami)

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

902)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.
2086 z pozh. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00
ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot pn. :

Wykonanie rozbiorki budynku:

Wiata Smietnikowa: $mietnik o$. Oracka - Bochnia (nr inw. 109/206 — Lesnictwo Chrostowa)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke budynku. Zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:
Etap I — prace przygotowawcze

Etap II — rozbiorka budynkow

Etap III — prace wykonczeniowe koncowe tj:wykonczenie zieleni, naprawa chodnikow, utwardzenia
terenu przyleglego do budynku, mata zielen — sianie trawy

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych dla prac przygotowawczych:
1.Zabezpieczenie sasiednich obiektow.

2.0grodzenie i zabezpieczenie terenu.

Kolejnos¢ robét rozbidrkowych dla obszaru na dz.5712/4:

demontaz pokrycia dachowego,

rozbidrka konstrukcji dachu ,

demontaz stolarki drzwiowe;j 1 okiennej,

rozbidrka §cian murowanych parteru,

rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentoéw

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostato$ci po przeprowadzonych pracach,
wyroéwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania utwardzenia lub obsianie trawa,
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2. SPRZET

Ogo6lne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzgtu podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robdt”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob
prowadzenia robot rozbiorkowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkow, placow, drzew. Przed
wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic si¢, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne zaglebienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiorkowych nastepujacy sprzet:
pity do przecinania elementow drewnianych,

samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

koparko —tadowarki dla rozbiorki cz. po pozarach

kontenery

szlifierki do przecinania elementow stalowych,

narzedzia reczne i elektronarzedzia,

rusztowania.
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Do wszystkich maszyn, urzadzen i1 wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogdlna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku 1 wytadunku przed spadaniem, obsuni¢ciem si¢ lub
zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich
uszkodzen i1 zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji zaméwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robdt
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé,

ogrodzi¢. Nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza specyfikacja.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstatle po rozbiorce wskazanych w dokumentacji elementow
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robdt rozbiorkowych i1 zagospodarowaé plac
rozbiorki oraz zalatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogoét budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czgsto
technologia obecnie juz nie stosowana, nalezy w pierwszej kolejnoSci rozeznaé¢ konstrukcje
poszczegbdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopiefn zniszczenia, aby mozna byto
dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki.

4.2. Warunki prowadzenia robot
Podstawowa zasadga przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen

elementow konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczynaé¢ od gory budynku.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

i Stosowac¢ odpowiednie narzegdzia i sprzet.



Stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.
Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,.
Zapewnic¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych.
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W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i
uporzadkowany.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é
rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.
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4.3. Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:
* Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgeczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

4.4. Rozbiorka pokrycia i konstrukeji dachu

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych
po stronie zewnetrznej $cian wyburzanego budynku. Po uprzatnigciu elementéw drewnianych
recznie zdemontowac stalowe belki.

4.5. Rozbiorka konstrukcji glownej — Sciany konstrukcyjne i dzialowe.
Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki czesci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzag :
metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Rozbiorke wyzszej partii wykonywac¢ z rusztowan (ustawionych po stronie zewngtrznej $cian
budynku) za$ nizszej
Z poziomu terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbioérki nalezy usuwa¢ do odpowiednich
pojemnikow-

konteneréw lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich $cian :

4.6. Rozbiorka posadzek i Scian fundamentowych
Materialy z rozbiorki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadow 1 poddac
utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.
Po wykonaniu rozbiorki oraz prac wykonczeniowych po rozbidrce zagospodarowaé jako teren
zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).



W tym celu nalezy:

i nawiesC i rozplantowaé 25 cm ziemi urodzajne;j,
W wykona¢ wysiew trawnika

alternatywnie mozna wykona¢ utwardzenie powierzchni po rozbiorce uktadajgc kostke betonowa
na podsypce,

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowacé i oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetlienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunig¢cia 1 utylizacji na wlasny koszt.

Materialy z rozbiorki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne, szkto, plyty faliste azbestowe),
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadéw, co takze nalezy
do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych
sposobow:

R przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorca - na

ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0

poz. 21 z p6zn.zm.) oraz

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U.
2006 nr 75 poz. 527
z pdézn.zm.),

& wywieziony na lokalne sktadowisko odpadoéw zajmujacych si¢ utylizacja odpadow,

& poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce,
dlatego jego warto$¢ nalezy wzig¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiorki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materialowe rozbieranych elementow konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,,Ogélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualne] ocenie zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, ST oraz
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji
odpadow i przekaze z dokumentacja powykonawczg.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”. Podstawa dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementow zelbetowych, murow z cegly,
gruzu, odpadow.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajagcym.

7. ODBIOR ROBOT




Ogo6lne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktéorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01



ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie roboét rozbiorkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot

pn. Wykonanie rozbiorki budynku:
Wiata $mietnikowa: $§mietnik 0$. Oracka - Bochnia (nr inw. 109/206 — Lesnictwo Chrostowa)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Etapy wykonywanych robot:
o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

0 Zasypanie zaglebien terenu i zageszczenie
o Uprzatnigcie, niwelacja terenu 1 wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

o Zatozenie trawnikow z siewu wraz z podlewaniem lub wykonanie alternatywnie powierzchni
utwardzonej z kostki betonowe;j,

2. SPRZET

Roboty beda wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zaglebienie wypeti¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ 1 wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupeti¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki
sposob, aby wody opadowe nie zalewaty istniejacych obiektow i umozliwi¢ swobodny odptyw wod
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykonczeniowe po rozbiorce
i Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,0Ogolna specyfikacja
techniczna wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadéw i przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

5. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe] przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;

& 1m3 dla: gruzu, odpadow



& 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0g6lna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”




