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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej Specyfikacją Techniczną ST-
00-00 –

Wymagania Ogólne - odnosi się do wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu:
Wykonanie rozbiórki budynku:

Wiata śmietnikowa: śmietnik oś. Oracka - Bochnia (nr inw. 109/206 – Leśnictwo Chrostowa)
działka nr ewid. 5712/4, obręb 0005 Bochnia-5

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporządzający dokumentację  projektową i  odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości

1.3. Zakres Robót objętych ST
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych  będą  stosowane  przez  Wykonawcę  w  języku
polskim.

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące
normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.

1.4 Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są terminami

powszechnie  stosowanymi  i  jednoznacznymi  w  rozumieniu  przepisów  budowlanych,  norm  i
publikacji technicznych.

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury.

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  teletechniczne,  budowle  ziemne,  obronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania
wody,  konstrukcje  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  pomniki,  części
budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.



Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa – obiekt budowlany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiórka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place.

Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Pozwolenie na rozbiórkę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
rozbiórki lub wykonywanie robót budowlanych innych niż rozbiórka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren  zamknięty  –   teren   zamknięty,   o którym   mowa   w przepisac prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  przydatność  do  stosowania  techniczna
wyrobu, stwierdzająca jego w budownictwie.

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  wytworzony w celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym,  wprowadzany do obrotu  jako wyrób   pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.



Organ  samorządu  zawodowego –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000r.  o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Obszar  oddziaływania  obiektu –  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opłata –  kwota należności  wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia
po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami,
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiały – wszelkie  materiały naturalne i  wytwarzane jak również różne tworzywa i  wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia  zgodność –  zgodność  wykonanych robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Inspektora  nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robót budowlanych.

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych
specyfikacjach technicznych.



Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002
z  dnia  5  listopada  2002r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (Dz.  Urz.  L.  340  z
16.12.2002r., z późn. zm.).

Inspektor nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie wykształcenie techniczne
i  praktykę  zawodową   oraz   uprawnienia   budowlane,   wykonująca   samodzielne   funkcje
techniczne  w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i  odbiorze instalacji  oraz  urządzeń technicznych,  jak  również  przy  odbiorze  gotowego
obiektu.

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy  europejskie –  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  “standardy  europejskie
(EN)”  lub  “dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny  Słownik  Zamówień –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Inżynier – przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objętych niniejszą
specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego,
oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach ogólnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże
dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.



1.5.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za

wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w
projekcie i w umowie. w przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zadośćuczynienia.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie  prowadzenia Robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół
Terenu Budowy oraz

będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

1.5.5.1.  Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  mieszkańców  obszaru  oddziaływania
Budowy w czasie wykonywania Robót

W  trakcie   prowadzenie  Robót  Budowlanych  Wykonawca  będzie  miał  na  względzie
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkańców.

Wszelkie prace z użyciem sprzętu generującego hałas i  spaliny
należy ograniczyć do minimum i prowadzić w godzinach niepowodujących nadmiernej
uciążliwości dla mieszkańców, przy jednoczesnym zastosowaniu urządzeń i  maszyn o możliwie
małym natężeniu wydawanych dźwięków i niewielkich ilościach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urządzenia i maszyny powinny być sprawne i obsługiwane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi.

W  pobliżu  robót,  od  strony  widocznej  i  najbardziej  uczęszczanej  należy  umieścić  tablice
informujące o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robót Budowlanych, na przerwanych ciągach komunikacyjnych – zarówno
pieszych jak i jezdnych, należy zapewnić obejścia lub objazdy lub kładki i przejazdy.



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni

właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie
trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  Użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz informacji  zawartych w Planie Bezpieczeństwa i  Ochrony
Zdrowia.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane przy robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor  wskaże  miejsce,  na  którym  Wykonawca  będzie  mógł  zorganizować  zaplecze  na
potrzeby rozbiórki.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i   samorządowej oraz inne przepisy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  stosowane  przy  wykonywaniu  robót  muszą  być  nowe  i  nieużywane.

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt
lub  materiał  (projekcie  budowlanym  lub  wykonawczym,  kosztorysie  inwestorskim  lub
przedmiarze robót) dopuszcza się możliwość zastosowania wyrobu równoważnego o parametrach
nie gorszych niż wskazany produkt.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być sprawne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  osie,  skrajni  pojazdów  i  innych  parametrów
technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady prowadzenia Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  wymaganiami ST,  Projektem Organizacji  Robót oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach których nie zostały określone w opisie technicznym oraz w specyfikacji należy
prowadzić uzgodnienia z Inwestorem. 

Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca w porozumieniu  z  kierownikiem budowy zapozna się  i
będzie korzystał z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót,
będą oparte

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a także
w normach i wytycznych.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  poprawek,
uzupełnień lub interpretacji.

5.2. Jakość wykonania Robót
Roboty  zostaną  przeprowadzone  w  sposób  uczciwy,  z  zaangażowaniem  i  fachowo  przez

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną.

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  i  wyposażenia  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.



5.3. Instalacje nad- i podziemne .
Budynek wiaty śmietnikowej, działka nr ewid. 5712/4 obręb 0005 Bochnia-5.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i
zapozna się z rozplanowaniem ogrodzeń, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych
oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych
linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnych i rur przesyłu
gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych
lub  podziemnych,  szkody  zostaną  natychmiast  naprawione  lub  dokonana  zostanie  niezbędna
wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań odpowiednich Instytucji lub
Władz.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art.
45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
3. uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót;
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;
5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw
w Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
7. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;

8. ogłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów Robót;

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

11. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót;

12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;



13.  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał;

14. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Pozostałe dokumenty Budowy

Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

a)pozwolenie na rozbiórkę,
b)protokoły przekazania Terenu Rozbiórki,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoły odbioru Robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie,
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Karty materiałowe z utylizacji materiałów rozbiórkowych do przekazania przez Wykonawcę dla

Inwestora,

Przechowywanie dokumentów Budowy

Dokumenty  Budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  robót  będzie  określać  rzeczywisty  zakres  wykonywanych  Robót,  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową,  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót.
W przypadku robót prowadzonych przy rozbiórce należy przyjąć zasadę ryczałtu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:

1. odbiór częściowy,
2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
3. odbiór końcowy,

8.2. Odbiór końcowy Robót



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Z wnioskiem o odbiór końcowy wykonawca ma złożyć kompletną dokumentację powykonawczą.

a) pozwolenie na rozbiórkę
b) projekt budowlany,
c) dziennik budowy,
d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
e) rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

f) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia

g) wymagane  przepisami  szczegółowymi  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych
przez Wykonawcę badań i sprawdzeń

h) karty materiałowe z utylizacji materiałów
i) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na rozbiórkę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami
j) oświadczenie  kierownika  budowy  o doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i porządku

terenu robót/budowy

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy.  Odbioru
końcowego robót  dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót  z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. w
przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności zgodna z umową.

Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać:
1. Pełny zakres robót rozbiórkowych
2. Opłaty za zajmowanie terenu na czas robót
3. Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko
4. Koszt utylizacji odpadów
5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym
6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
7. Koszty zabezpieczenia placu budowy,
8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem
9. utrzymania standardu jakości przewidzianego projektem.
10. Koszt  polisy  ubezpieczeniowej  Wykonawcy  na  warunkach  wyszczególnionych  w

szczegółowych warunkach umowy
11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową.

Przedmiary stanowić będą tylko materiał pomocniczy, nie będą zaś stanowiły podstawy do
roszczeń Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia.



10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA  

1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164
poz. 1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z późn. zmianami)

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.
902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.
2086 z poźń. zmianami)

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195, poz. 2011)

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249 poz. 2497)

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003 -  w sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041)

16. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  27.08.2004  -  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie  dziennika  budowy  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042)

17. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie
zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów

18. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.  U.  2004 nr  71 poz.  649 z  późn.  zm.)  -  zasady dotyczące  sposobów bezpiecznego
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;



1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót pn. : 

Wykonanie rozbiórki budynku:
Wiata śmietnikowa: śmietnik oś. Oracka - Bochnia (nr inw. 109/206 – Leśnictwo Chrostowa)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Zakres  robót  zgodnie  z  zaleceniami  Inwestora  obejmuje  rozbiórkę  budynku.  Zgodnie  z

dokumentacją techniczną. 

Rozbiórkę obiektu  należy przeprowadzić w następujących etapach:
Etap I – prace przygotowawcze
Etap II – rozbiórka budynków

Etap III – prace wykończeniowe końcowe tj:wykończenie zieleni, naprawa chodników, utwardzenia
terenu przyległego do budynku, mała zieleń – sianie trawy

Kolejność robót rozbiórkowych dla prac przygotowawczych:
1.Zabezpieczenie sąsiednich obiektów.
2.Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.
Kolejność robót rozbiórkowych dla obszaru na dz.5712/4:

 demontaż pokrycia dachowego,
 rozbiórka konstrukcji dachu ,
 demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,
 rozbiórka ścian murowanych parteru,
 rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów
 uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,
 wyrównanie terenu po rozbiórce ziemią i wykonania utwardzenia lub obsianie trawą,

2. SPRZĘT  

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano w ST „Ogólna specyfikacja
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  sposób
prowadzenia  robót  rozbiórkowych.  Powinien  przedsięwziąć  wszelkie  środki  bezpieczeństwa
konieczne  dla  zapewnienia  ochrony  i  zachowania  sąsiednich  budynków,  placów,  drzew.  Przed
wjazdem ciężkiego sprzętu należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują
kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt:

 piły do przecinania elementów drewnianych,
 samochody samowyładowcze, skrzyniowe, kontenerowe,
 koparko –ładowarki dla rozbiórki cz. po pożarach
 kontenery
 szlifierki do przecinania elementów stalowych,
 narzędzia ręczne i elektronarzędzia,
 rusztowania.

Do  wszystkich  maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  technicznego  wymagane  jest  posiadanie
aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien
być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST „Ogólna specyfikacja

techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”.  Zaleca  się  transport  w  kontenerach.  Odpady  należy
zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub
zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich
uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania wykonania robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  wyznaczyć  obszar  prac  oraz  oznakować,
ogrodzić. Należy zabezpieczyć  go zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą   specyfikacją.  
Po  zakończeniu  robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia placu budowy.

Ewentualne  doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  wskazanych  w  dokumentacji  elementów
powinny być tymczasowo zabezpieczone. w szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich
wody opadowej.

4.1. Przygotowanie robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  trzeba  przeprowadzić  dokładne  badanie  konstrukcji  i  stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie,  ustalić
metodę  rozbiórki,  opracować  projekt  organizacji  robót  rozbiórkowych  i  zagospodarować  plac
rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.

Z tego względu, że rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często
technologią  obecnie  już  nie  stosowaną,  należy  w  pierwszej  kolejności  rozeznać  konstrukcję
poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było
dobrać właściwy sposób rozbiórki.

4.2. Warunki prowadzenia robót
Podstawową  zasadą  przy  robotach  rozbiórkowych  jest  stopniowe  zmniejszanie  obciążeń

elementów konstrukcyjnych, zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry budynku.
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności,
dokładnie  przestrzegając  przepisów  bezpieczeństwa  pracy.  Podstawowe  warunki,  jakie  należy
przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt.



 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne.
 Stosować środki zabezpieczające pracowników,.
 Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych.

 W  trakcie  wykonywanych  prac  należy  usuwać  sukcesywnie  wszystkie  elementy
mogące zagrozić bezpieczeństwu pracujących.

 Po  wykonaniu  prac  rozbiórkowych,  teren  powinien  zostać  zniwelowany  i
uporządkowany.

 Roboty  powinny  być  prowadzone  tak,  aby  nie  została  naruszona  stateczność
rozbieranego obiektu  a  także,  aby usuwanie  jednego elementu  konstrukcyjnego nie
wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

 Niedopuszczalne  jest  dokonywanie  rozbiórki  przez  podkopywanie  lub  podcinanie
konstrukcji od dołu.

4.3. Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
• Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.

• Montaż  i  demontaż  rusztowań  powinien  być  wykonany  przez  osoby  przeszkolone  w
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.
• Przy  wznoszeniu  lub  rozbiórce  rusztowania  należy  wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  i
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może
wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 5 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s

4.4. Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu

Rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznym z użyciem elektronarzędzi z rusztowań ustawionych
po stronie zewnętrznej ścian wyburzanego budynku. Po uprzątnięciu elementów drewnianych
ręcznie zdemontować stalowe belki.

4.5. Rozbiórka konstrukcji głównej – ściany konstrukcyjne i działowe.
Prace te można rozpoczynać dopiero po ukończeniu rozbiórki części dachowej budynku.
Ściany należy wyburzać :
metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi.

Rozbiórkę  wyższej  partii  wykonywać  z  rusztowań  (ustawionych  po  stronie  zewnętrznej  ścian
budynku) zaś niższej
z poziomu terenu.

Obiekt wyburzać sukcesywnie dookoła obrysu. Gruz z rozbiórki należy usuwać do odpowiednich
pojemników-
kontenerów lub na samochody samowyładowcze.
Uwaga dotycząca rozbiórki wszystkich ścian :

4.6. Rozbiórka posadzek i ścian fundamentowych
 Materiały z rozbiórki  tj.  ,  nadmiar  ziemi,  betony wywieźć na składowisko odpadów i  poddać
utylizacji - zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiórce.
Po wykonaniu rozbiórki oraz prac wykończeniowych  po rozbiórce zagospodarować jako teren
zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).



W tym celu należy:

 nawieść i rozplantować 25 cm ziemi urodzajnej,
 wykonać wysiew trawnika

alternatywnie można wykonać utwardzenie powierzchni po rozbiórce układając kostkę betonową
na podsypce, 

4.8. Segregacja i transport odpadów.
W czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  materiały  należy  segregować  i  oddzielać  te,

które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  wbudowane  lub  eksploatowane  materiały  niebezpieczne
wymagające  spełnienia  szczególnych wymogów podczas  rozbiórki  i  utylizacji,  Wykonawca jest
zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt.

Materiały  z  rozbiórki  budynku  nie  nadające  się  do  odzysku  z  przyczyn  technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne, szkło, płyty faliste azbestowe),
przeznaczyć należy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadów, co także należy
do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany może być zagospodarowany w jeden z następujących
sposobów:

 przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na
ich własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 21 z późn.zm.) oraz
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U.
2006 nr 75 poz. 527
z późn.zm.),

 wywieziony na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,

 poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21
marca 2006r.  (Dz.  U. 2006 nr 75 poz.  527 z  późn.zm.)  i  sprzedany przez Wykonawcę,
dlatego jego wartość należy wziąć pod uwagę podczas kalkulacji kosztów rozbiórki.

Należy przedstawić dla inwestora karty materiałowe rozbieranych elementów konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  kontroli  jakości  robót  podano  ST „Ogólna  specyfikacja

techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”  Kontrola  wykonywana  przez  wykonawcę  polega  na
wizualnej  ocenie  zgodności  wykonywanych  robót  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz
obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji
odpadów i przekaże z dokumentacją powykonawczą.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania  i  odbioru  robót”.  Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są; 1m3 dla: elementów żelbetowych, murów z cegły,
gruzu, odpadów.

Wykonawcę obowiązuje niezależnie od obmiaru umowa ryczałtowa ze Zlecającym.

7. ODBIÓR ROBÓT



Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna
wykonania  i  odbioru  robót”.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  ze  strony  Inwestora  na
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Ogólna  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót”.

Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.

Roboty,  których  wykonawca  nie  przewidzi  lub  skalkuluje  w  sposób  błędny  nie  będą  mogły
stanowić podstawy do roszczeń wobec Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”
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ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE; POZOSTAŁE

Zakończenie robót rozbiórkowych

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót

pn. Wykonanie rozbiórki budynku:
Wiata śmietnikowa: śmietnik oś. Oracka - Bochnia (nr inw. 109/206 – Leśnictwo Chrostowa)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Etapy wykonywanych robót:

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci

o  Zasypanie zagłębień terenu i zagęszczenie
o  Uprzątnięcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

o Założenie trawników z siewu wraz z podlewaniem lub wykonanie alternatywnie powierzchni
utwardzonej z kostki betonowej,

2. SPRZĘT  

Roboty będą wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Zasypanie wykopów i niwelacja terenu.
Powstałe zagłębienie wypełnić gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagęścić i wyprofilować.
Do poziomu 0,00  uzupełnić  czarnoziemem i  wysiać  trawę.  Teren  należy  wyprofilować  w taki
sposób, aby wody opadowe nie zalewały istniejących obiektów i umożliwić swobodny odpływ wód
do istniejącej kanalizacji deszczowej.

3.2. Roboty wykończeniowe po rozbiórce
 Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  kontroli  jakości  robót  podano  ST „Ogólna  specyfikacja

techniczna wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami.
Na żądanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów i przekaże z dokumentacją powykonawczą.

5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano ST „Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót”

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  przedmiar  robót.
Jednostkami obmiarowymi są;

 1m3 dla: gruzu, odpadów



 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania  i  odbioru  robót”.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  ze  strony  Inwestora  na
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Ogólna  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót”.
Inwestor zastosuje płatność zgodnie z warunkami umowy.

Roboty,  których  wykonawca  nie  przewidzi  lub  skalkuluje  w  sposób  błędny  nie  będą  mogły
stanowić podstawy do roszczeń wobec Inwestora o podwyższenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w ST „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”


