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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1.  Zamawiający 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 
00-844 Warszawa 
Ul. Grzybowska 45 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji dachu budynku 
magazynowego nr 5 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 
Komorowie, ul. Różańska 88, 03-710 Ostrów Mazowiecka 

1.3. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
termomodernizacji dachu. ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.4. Powierzchnie i wymiary 
1.4.1. Budynek magazynowy nr 5 

Dane charakterystyczne budynku i powierzchniowe : 
Długość – 97,60 m 
Szerokość – 21,50 m 
Wysokość – 7,48 m 
Powierzchnia dachu podlegająca dociepleniu          2168,00 m2 
- w tym część pełnej grubości izolacji 16cm             2054,50 m2 
- w tym części o zmiennej grubości izolacji 3-16cm   113,50 m2 

Powierzchnia dachu nie podlegająca dociepleniu      173,00 m2 (tylko pokrycie 
papą) 
Łączna powierzchnia dachu                                     2342,00 m2 

1.4.2. Podstawowy zakres robót 
- Demontaż zwodów poziomych instalacji odgromowej; 
- Demontaż obróbek blacharskich na ścianach szczytowych; 
- Montaż nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej z drutu 
ocynkowanego fi8 Fe/Zn na nowych stojakach i wspornikach; 
- Oczyszczenie i naprawa miejscowa istniejącego pokrycia z papy; 
- Montaż drewnianych belek krawędzi szczytowych dachu pod mocowanie 
obróbek; 
- Ułożenie styropianu gr. 16cm laminowanego papą na przygotowanym 
podłożu; 

- Mocowanie płyt poprzez klejenie oraz kołkowanie 4 szt./m2 
- Ułożenie wełny mineralnej dachowej gr. 16cm w pasach rozdzielenia 
pożarowego o szerokości 100cm; 
- Montaż kominków wentylacyjnych w ilości 2 szt./m2; 
- Ułożenie papy podkładowej na powierzchni całego dachu; 
- Ułożenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na powierzchni całego 
dachu; 
- Montaż obróbek blacharskich krawędzi szczytowych; 
- Montaż obróbek dylatacji; 
- Utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.5. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawę do 
przeprowadzenia robót budowlanych w ramach zadania według pkt 1.2. 



1.6. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych ST. 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących 

przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 
1.8.    Określenia podstawowe 
1.8.1.  roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.8.2.  teren - plac budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy 

1.8.3. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy i 
protokoły odbiorów. 

1.8.4. dziennik budowy – należy przez to rozumieć opatrzony pieczęcią 
zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robot pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego i 
Kierownikiem robót. 

1.8.5. normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC), jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z 
późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

1.8.7. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie determinuje 
zakresu robót. 

1.8.8. odbiór końcowy - polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
Wykonawcy wykonanych robót przez osobę lub grupę osób wyznaczoną 
przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
robót faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 
terenu budowy. 

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.8.10. ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 



1.8.11. certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

1.8.12. deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.8.13. Inspektor nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego podczas 
realizacji  robót, oraz pełniąca samodzielną funkcję techniczną nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie 
budowlanym niniejszego zadania. 

1.8.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie 
budowlanym realizowanej termomodernizacji. 

1.9. Wyszczególnienie i opis robót pomocniczych i towarzyszących.  
Roboty pomocnicze i towarzyszące przy realizacji robót podstawowych to 
roboty związane z demontażem i ponownym montażem znajdujących się na 
dachu elementów różnych, itp. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty 
powinny być wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej 
dotyczącej robót i wytycznymi producenta zastosowanych materiałów. 

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 
Wykonawcy teren budowy oraz przekaże dziennik budowy. 

1.10.2. Zgodność robót ze ST.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją przedmiarową i ST. Wielkości określone w przedmiarze i w 
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy 
materiały nie będą zgodne z przedmiarem lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą, jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną 
zastąpione innym, spełniającymi wymagania. 

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W 
szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 
- utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego składowania materiałów budowlanych, 
- utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

1.10.5. Ochrona przeciwpożarowa i plan ochrony BiOZ.  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiającego. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Podczas realizacji 
Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik robót, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, 
na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
„Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

1.10.6. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 
oś przy transporcie materiałów na i z terenu budowy. 

1.10.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 



budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.10.8. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
końcowego. 

1.10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. 
rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U nr 47, poz.401). 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także 
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej ST. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego 
informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów przewidywanych do realizacji 
robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik robót jest obowiązany 
przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania. Całość materiałów użytych do wykonania 
termoizolacji i pokrycia dachowego nie może posiadać parametrów niższych niż 
cytowane w przedmiarach i ST. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostaw oraz składowaniem materiałów.  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości odpowiednie do robót. Miejsca składowania powinny być 
uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie 
realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  
Materiały budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego (nieodpowiadające 
wymaganiom) zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie wywiezione z terenu 
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela 



Zamawiającego. Roboty, w których znajdują się niezaakceptowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, licząc się z 
niezapłaceniem za te roboty. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania robót budowlanych.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. Sprzęt, będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz inne parametry 
techniczne. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Zamówienia, będą 
na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i ich zgodność z 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje 
Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji 
przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Przedstawiciel Zamawiającego będzie brał pod uwagę doświadczenia z 
przeszłości, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Zgodność robót z wymaganiami ST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i 
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 



odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość 
realizowanych robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a 
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

5.3. Likwidacja placu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i 
terenu przyległego stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór robót budowlanych. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót oraz jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek oraz badania 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
ewentualnych badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek.  
W przypadku konieczności wykonania badań, próbki do badań będą pobierane 
losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na zlecenie 
Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub wymienione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan 
pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w 
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego.  
Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel 
Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, 
obejmuje: 
- dziennik budowy, 



- protokoły odbiorów robót zanikowych, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje właściwości użytkowych, 
deklaracje zgodności z Polską Normą, informacje techniczne wyrobu lub 
aprobaty techniczne, 
- pozostałe dokumenty budowy. 

  6.4.1.Dziennik Budowy 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy, 
- uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiającego terminy rozpoczęcia i 
zakończenia robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- datę końcowego odbioru robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  
- protokoły przekazania terenu budowy;  
- umowy cywilno-prawne,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

6.4.2. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane 
będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie oraz przedstawicielom uprawnionych organów 

6.5. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
w ramach wynagrodzenia kontraktowego. W skład dokumentacji wchodzą: 
- Oświadczenie kierownika robót o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu,  
- Dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do opisu 
wynikłe w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią); 
- Protokoły odbiorów robót zanikowych i protokoły badań i sprawdzeń; 
- Świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do 
realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.) 
- uzupełniony Dziennik Budowy.  

7. Obmiar robót.  
Prowadzenie obmiaru wykonywanych robót nie jest wymagane z uwagi na fakt, 
że wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 



- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy,  
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy robót polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając „Protokół 
końcowego odbioru robót budowlanych”. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję, że jakość wykonanych robót odbiega nieznacznie od 
wymaganej ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
 oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z 
warunkami umownymi, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy.  
 dziennik budowy,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z ST;  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi 
ich wykonanie 

8.4. Odbiór pogwarancyjny - ostateczny. 
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający przeprowadza odbiór 
„pogwarancyjny robót”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 
dokumentów:  
 protokołu odbioru końcowego obiektu,  
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancji oraz 
potwierdzenia usunięcia tych wad,  
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  
Odbiór pogwarancyjny robót polega na ocenie wykonanych robót oraz robót 
związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w trakcie okresu 
gwarancyjnego. 

9. Rozliczenie robót.  
Obowiązująca formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 
kodeksu cywilnego). 



10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
10.1. ST w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe (BN), instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie ze ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

10.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 
z póżn. zm.) 

10.3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada 
się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
 
 
 
 

KOD CPV  45111100 – 9    ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją 
zadania określonego w pkt. 1.1 ST 1.0 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 
    Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
    przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych 
przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych: 
- demontaż zwodów poziomych instalacji odgromowej, 
- demontaż obróbek blacharskich, 
- demontaż elementów różnych zamocowanych na dachu, 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania ogólne podano w części ogólnej niniejszej Specyfikacji. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. Materiały z rozbiórki składować w wyznaczonym przez 
Zamawiającego miejscu. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania  
     wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego   
     realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie 
transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych przeprowadzić dokładne badania 
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów. Przed 
przystąpieniem do demontaży opracować dokładny Plan rozbiórki. Usuniecie 
elementów rozbieranych nie może doprowadzić do utraty stateczności elementów 



przyległych. Zdemontowane obróbki blacharskie i zdemontowane elementy 
instalacji odgromowej należy  złożyć we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu. 
Elementy metalowe pozostają do dyspozycji Zamawiającego. Koszt transportu 
gruzu i odpadów oraz opłatę utylizacyjną należy zawrzeć w cenie ryczałtowej dla 
całego zadania. Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar 
prac oraz oznakować  i  zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST nie będzie wykonywany kosztorys 
powykonawczy, a więc obmiar robót nie ma zastosowania. 

8. ODBIORY ROBÓT  
     Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z 

późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 

zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 
1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 1.2 POKRYCIA DACHOWE  

 
 
 
 
 
 
 

KOD CPV  45261214-7   Kładzenie dachów bitumicznych 
KOD CPV  45261320-3   Kładzenie rynien 
KOD CPV  45261410-1   Izolowanie dachu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych budynku magazynowego nr 
5 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót pokryciowych 
przewidzianych w projekcie budowlanym 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- ułożenie i przyklejenie płyt styropianowych laminowanych papą gr. 16cm, 
- ułożenie wełny mineralnej twardej w pasach szerokości 100cm, gr. 16cm 
- kołkowanie płyt styropianowych oraz wełny 4 szt./ m2, 
- pokrycie dachu papą podkładową oraz papą wierzchniego krycia, 
- montaż kominków wentylacyjnych, 
- montaż obróbek blacharskich, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. 

1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt 
zorganizowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.8.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robót i w 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwo palne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
Personel wykonawcy. 

1.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństw i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby Personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 



i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związanie z wypełnieniem 
wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, 
do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
końcowego. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 
2.1.  Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, 
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów 
i wyrobów. Materiały powinny być zgodne z dokumentacja projektową i opisem 
technicznym. 

2.2.  Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Płyty styropianowe 

Styropian samogasnący EPS 120-0038 laminowany jednostronnie papą, 
gęstość pozorna min. 20 kg/m3,  
Właściwości techniczne 
- odporność połączenia papa-styropian na działanie wody [kPa]: ≥ 150 
- odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +70ºC 
[kPa]: ≥ 150 
- siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych [N]  ≥ 15 
- współczynnik przenikania ciepła λ=0,038 W/(mK) 
- klasa odporności ogniowej min E – samogasnący 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyt - min. 100 
kPa 
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 120 kPa 
Wyroby powinny posiadać certyfikat za zgodność z Polskimi Normami, w 
tym: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13163:2009, PN-B 20132:2009 

2.2.2. Papa podkładowa 
Papa podkładowa, do mocowania mechanicznego asfaltowa zgrzewalna,  
modyfikowana SBS, do wielowarstwowych pokryć dachowych. Do produkcji 
papy stosuje się asfalt modyfikowany SBS, osnowę stanowi włóknina 
poliestrowa wzmocniona włóknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa 
pokryta jest drobnoziarnistą posypką. 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa wzmocniona) 180 g/m2; 



- zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej niż 2000 
g/m2; 

- wodoszczelność- wodoszczelne przy 10kPa; 
- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 600 N / 400 N; 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż włókien  900 ± 200N/50mm; 
- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40%; 
- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 15º C; 

   - reakcja na ogień F  
  - grubość 4,2 ± 5%; 
  - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C. 

2.2.3. Papa wierzchniego krycia 
Papa asfaltowa termozgrzewalna, nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony 
papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z 
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego. 
- osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze min.  250 g/m²,  
- grubość nie mniejsza niż 5,6 mm +/- 5%,  
- giętkość w obniżonej temperaturze – minus 25º C, 
- wydłużenie przy maksym.  sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek nie 
mniejsze niż 50% /60%, 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szerokości 5 cm wzdłuż i w 
poprzek minimum 1200/900 N, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin +100° - 
niedopuszczalne jest powstawanie zgrubień i spływanie masy, 
- reakcja na ogień  – nie niższa niż  klasa E, 
- wodoszczelność- wodoszczelne przy 10kPa, 
- odporność na sztuczne starzenie  -20 ±5°C 

2.2.4.  Blacha stalowa ocynkowana płaska 
Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe   
płaskie o gr. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość  
powłoki cynku min.275 g/m2) 

2.2.5. Krawędziaki z tarcicy kl I 
Do konstrukcji drewnianych zastosować drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Drewno kl C24 – C 27. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach na elementy konstrukcji stosuje się 
drewno klasy C 27 według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Zginanie   24 
Rozciąganie wzdłuż  włókien               0,75 
Ściskanie wzdłuż  włókien                       27 
Ściskanie w poprzek włókien                    7 
Ścinanie wzdłuż  włókien                          3 



3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Wykonawca 
dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5.1.  Izolacja cieplna 
Przymocowanie płyt styropianowych i papy podkładowej do podłoża dokonać 
przy użyciu łączników mechanicznych objętych normami lub Aprobatami 
Technicznymi ITB, dopuszczającymi te wyroby do tego typu zastosowań. 
Zużycie łączników 4 szt./m2. 

5.2.  Krycie papą 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu 
oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż:  
• +5°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, 
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie 
z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy 



wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 
45° 

5.3. Montaż obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie należy montować przed zgrzaniem papy na uprzednio 
zagruntowanym podłożu. Prace można wykonywać o każdej porze roku w 
temperaturach nie niższych niż -150C. Zabrania się wykonywania robót na 
oblodzonych podłożach. 

6. Kontrola jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót 
z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodni z wymaganiami 
zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.  Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia 

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznej i instrukcji producenta. 

7. Obmiar robót 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST nie będzie wykonywany 
kosztorys powykonawczy, a więc obmiar robót nie ma zastosowania. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST 1.0 

8.1. Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach dachowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża, 
pierwsza warstwa papy, montaż kantówki oraz obróbki blacharskie. Odbiór 
podłoży należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 



W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z 
wymaganiami określonymi w i niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać, że prace zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie ze specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić 
na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty zanikowe nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę ich wykonania. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez Przedstawicieli Zamawiającego 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z 
przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
nieprawidłowości wykonania robót w stosunku do wymagań określonych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie 
do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości robót Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów 
odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

9. Podstawa płatności 
Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie 

10.  Przepisy związane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 



PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

           i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2004 r. 
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i montażowych instalacji 
odgromowej związanych z realizacją zadania określonego w pkt. 1.1 SST 1.0 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i 
montażowych przewidzianych instalacji odgromowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
- demontaż przewodów odprowadzających 
- montaż wsporników dachowych 
- montaż osłon rurowych na przewody odprowadzające, 
- montaż i podłączenie przewodów odprowadzających, 
- montaż puszek na złącza kontrolne, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze        
sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i 
przeznaczonych do określonych celów. 
  Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących 
dostępnych i części przewodzących obcych wykonane w celu uzyskania 
wyrównania potencjałów. 
  Przewody odprowadzające – część przewodu (odcinek) łączący zwód z 
przewodem uziemiającym lub innym uziomem. 
  Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą 
z uziomem. 
  Uziom otokowy – uziom poziomy (bednarka - płaskownik)ułożony wokół 
budynku. 
  Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z 
przewodem  uziemiającym, mającym na celu dokonanie pomiaru rezystancji 
uziemienia lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej nadziemnej urządzenia 
piorunochronnego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 
związanych z wykonywaniem instalacji odgromowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego. 



 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robot według niniejszej specyfikacji 
są: 

- Drut stalowy ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm. 
- Obudowa złącza kontrolnego (wys. 250mm, szer. 168mm,  
- Złącze kontrolne drut – drut, 
- Złącze kontrolne drut bednarka. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robot. Również Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych 
materiałów. 

2.2.2.  Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 
wymaganymi atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W 
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robot, materiały należy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robot. 

2.2.3.  Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie 
następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9t 
- spawarka transformatorowa do 500A. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robot. Musi on 
być w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca 
ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami 
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  



5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z 
innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 
dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku 
a)  przewody odprowadzające zwody poziome 
Zakres prób po montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
     - pomiary rezystancji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót 
z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodni z wymaganiami 
zawartymi w SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.1. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu 
powinno podlegać: 
- zgodność z umową i SST 
- wykonanie pomiarów rezystancji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót nie ma zastosowania ze względu na ryczałtowy charakter umowy. 

8. ODBIORY ROBÓT 
W skład odbioru robót wchodzi: 
- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów normami i 
certyfikatami 
- sprawdzenie ochrony wewnętrznej 

  - oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, 
z którego zostały wykonane 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań 
przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych 
poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich 
zabezpieczenie przed korozją 
-  pomiar rezystancji uziemienia 
-  spełnienia dodatkowych zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego. 
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub 
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z 
drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji 
uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień. 



9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. 

10.2. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne.   Wybór   poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
10.3. PN-IEC 61312-1:2001 – Ochrona przed piorunowym – impulsem 
elektroenergetycznym. Zasady ogólne. 
10.4. PN-EN 62305-3 – Ochrona odgromowa. Część 3. 

 
 
 
 

 


