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Kompleksowe przygotowanie terenow inwestycyjnych pod dziatalno$¢ przemystowo-ustugowg w Rumi — etap I/

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
oraz wykonanie robét budowlanych i robot ziemnych dla inwestycji pod nazwa: ,,Kompleksowe
przygotowanie terenow inwestycyjnych pod dziatalnos¢ przemystowo-ustugowg w Rumi
— etap II” dla budowy drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci uzbrojenia terenu oraz
przepompowni sciekéw (dziatki 47/7, 50/9, 50/7 obreb 5, 37 obreb 6, 1/1, 3/10, 77/1 obreb 13).
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji na obszarze miasta (rumia.e-mapa.net,

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.2.1. Ogodlny zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z budowg uktadu dréog wewnetrznych z sieciami o tgcznej diugosci ok. 550m oraz budowag
przepompowni sciekow, wraz z niwelacja, podniesieniem i wzmocnieniem gruntu, na terenach
inwestycyjnych w potnocnej czesci miasta Rumi. Planowane drogi wewnetrzne stanowi¢ bedg
potgczenie ul. Krzemowej z ul. P6tnocna.
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itk

Rys. 2 Lokalizacja inwestycji na tle ortofotomapy (rumia.e-mapa.net)

Na zakres zamowienia sktadajg sie w szczegdlnosci roboty budowlane zgodnie z nizej
wymienionym zestawieniem branz:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Branza drogowa;

Branza konstrukcyjna;

Branza mostowa (przepusty)

Branza oswietlenie uliczne;

Branza elektroenergetyczna;

Branza kanalizacja deszczowa;

Branza wodociggowa — zakres PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.;
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h) Branza sanitarna — zakres PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.;

i) Branza sanitarna — przepompownia sciekéw — zakres PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.;
j) Branza gazociggowa;

k) Branza telekomunikacyjna;

I) Prace zwigzane z urzadzeniem zieleni;

m) Branza mata architektura.

1.2.2. Zakres przedsiewziecia

Przedsiewzigcie obejmuje:

1) wykonanie robot ziemnych, obejmujgcych wymiane, niwelacje, podniesienie i wzmocnienie
gruntu oraz likwidacje rowu melioracyjnego na czesci dziatki nr 50/7 obreb 5 (fgcznie ok.
0,9 ha);

2) budowe asfaltowej, wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z doprowadzeniem medidw,
stanowigcej spojny cigg komunikacyjny z projektowang i realizowang przez spotke Rumia
Invest Park drogg dojazdowa, komunikujgca dziatki w terenie objetym przedsiewzieciem:
— dlugos¢ drogi dojazdowej wyniesie okoto 550 m, szerokos¢ pasa drogowego 12 m (w

pasie wszystkie media), szerokos¢ jezdni 6 m, zakladana nosno$¢ drogi umozliwi
korzystanie z niej wszystkich samochodéw, bez ograniczen, dodatkowo zakfada sie
budowe chodnika z jednej strony drogi;

Droga wewnetrzna - etap | .
: F 4 il

ATRE AYEE

rza - etap Il
R
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Rys. 3 Schemat uktadu projektowanych drég. Rysunek pogladowy — doktadne umiejscowienie
elementdéw przedsiewziecia zostanie ustalone w kolejnym etapie prac projektowych.

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykona¢ obiekty zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Wszelkie zmiany zaproponowanych
w PFU rozwigzanh nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamowienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamdwienia, bedzie konieczne wykonanie innych
niezbednych roboét lub czynnosci, w tym koniecznosé wykonania projektow warsztatowych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub zgod, lub gdy
dla uzywania wykonanych czesci Robot konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia
i zgody wlasnym kosztem i staraniem.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zakres opracowania i wlkasno$c¢ terenu

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu dziatek 47/7, 50/9, 50/7 obreb 5, 37
obreb 6, 1/1, 3/10, 77/1 obreb 13 gmina Rumia, woj. pomorskie. Dziatki sg witasnoscig
inwestora.

Ponadto inwestycja obejmuje prace na fragmentach dziatek nr 37 obreb 6, 77/1 obreb 13, ktére
stanowig wtasno$¢ Gminy Miejskiej Rumia.

1.3.2. Przepisy miejscowe

Na terenie opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: Uchwata Nr XXXVI1/469/2017 z dnia 2017-06-29 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru potozonego w Rumi
ograniczonego od poétnocy i wschodu granicami miasta oraz ul. | Dywizji Wojska Polskiego i
planowanym przebiegiem Obwodnicy Pétnocnej Aglomeraciji Trojmiejskiej (Dz. Urz. Woj. Pom.
2017, poz. 2875). Obszar znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem 4.P,U - teren
zabudowy produkcyjno-ustugowej.
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Bl

Rys. 4 Lokalizacja inwestycji na tle planéw miejscowych (rumia.e-mapa.net)

1.3.3. Opis terenu

Tereny przedsiewziecia zajete sg w zdecydowanej wiekszo$ci przez silnie zmeliorowane i
osuszone fgki, w wiekszosci z zaniechanym uzytkowaniem rolniczym. Obszar inwestycji to
teren ptaski, porosniety roslinnoscig niska, ruderalng, miejscami przecinany rowami
melioracyjnymi. Dojazd do terenu od ulicy Kazimierskiej i od ulicy Zotnierzy | Dywizji WP przez
ulice Nowg Kazimierskg i Krzemowg oraz planowane przedtuzenie ulicy Krzemowej.

1.4. Szczegbélowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

1.4.1. budowa drogi wewnetrznej, sieci uzbrojenia terenu oraz niwelacja,
podniesienie i utwardzenie terenu (dziatki nr 47/7, 50/9, 50/7 obreb 5, 37
obreb 6, 1/1, 3/10, 77/1 obreb 13)
— dlugos¢ drogi wewnetrznej: 550 mb
— dlugosc sieci w pasie drogowym: 550 mb
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— powierzchnia terenu wymagajgca prac ziemnych - zdjecia humusu, niwelacji,
podniesienia (planowana jest zmiana wysokosci terenu 0 max. +1 m) i wzmocnienia
podtoza gruntowego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.1.1. Prace przedprojektowe obejmujgce swym zakresem m.in.:

— wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. (Zaakceptowany projekt
koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu budowlanego),

— wykonanie mapy do celéw projektowych,

— wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

— uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz
z infrastrukturg w zakresie usytuowania obiektow budowlanych na dzialce z
zarzadcami sieci uzbrojenia miejskiego, jezeli wynika¢ to bedzie z przepisow
szczegotowych,

— wystgpienie o warunki techniczne mediéw dla potrzeb realizacji inwestycji i docelowego
zagospodarowania terenu,

— analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym projekcie zagospodarowania terenu
zmian wynikajacych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie
prac projektowych,

— uzyskanie, w przypadku takiej koniecznosci, decyzji o wytgczeniu gruntéw rolnych i
lesnych z produkcji na potrzeby inwestyciji,

— uzyskanie wymaganych pozwolen wodno-prawnych.

2.1.2. Dokumentacja budowlana

— opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego w tym: projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami,

— przygotowanie i dopetnienie wszystkich formalnosci administracyjno — prawnych w
imieniu Inwestora, majgcych na celu otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowe /
rozbiorke lub wymaganych do zgtoszenia robét budowlanych lub rozbiérkowych,

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe)
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwigzanh
przyjetych w projekcie budowlanym,

— wystgpienie (z upowaznienia Inwestora) do wiasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
zgtoszenie robot budowlanych lub rozbiérkowych.

2.1.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

— sporzgdzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),
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— opracowanie projektéw wykonawczych w branzach odpowiadajgcych projektowi
budowlanemu,

— opracowanie (przed przystgpieniem do robét  budowlanych)  projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robot oraz planu BiOZ i
projektow tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej w branzach odpowiadajgcych projektowi
budowlanemu,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej w swym zakresie
dokumentacje geodezyjng wykonywang na poszczegolnych etapach realizacji
inwestycji oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z dostarczeniem kopi
aktualnej mapy zasadniczej,

— sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektu,

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta,

— prowadzenie dokumentacji budowy,

— zawiadomienie (z upowaznienia Inwestora) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego oraz przekazanie Inwestorowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem
ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

— oznakowanie oraz wyposazenie obiektu w urzgdzenia, instrukcje oraz schematy ppoz.,

— wykonanie wszelakich pomiaréw, odbioréow niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

- uzyskanie decyzji za ewentualne zajecia pasa drogowego,

— przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow oraz ztozenie w oparciu o
upowaznienie Inwestora (po uzyskaniu zgody Inwestora / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia oraz uzyskanie bezterminowego
prawomochego pozwolenia na uzytkowanie.

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji budowy,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych realizacji
niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz przeszkolenie przez
Wykonawce wskazanych przez Inwestora pracownikéw w zakresie obstugi urzadzen i
wyposazenia obiektu.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu, jesli nie wynika to z
projektu. Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na
odpowiednie wysypisko. Drzewa na terenie objetym robotami budowlanymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczehstwo pracy,
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— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét oraz osob zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce organizacji budowy i prowadzenia robot

2.3.1. Wytyczne dotyczace organizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany:

— Zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym na czas realizacji robét;

— Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem;

— Zapewni¢ ciggty nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robot;

— Do ponoszenia wszelkich  konsekwencji  spowodowanych  niewlasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robét, jak
tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

2.3.2. Wytyczne do prowadzenia robot

1) Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robo6t zawartych w m.in.:

— Dokumentacji projektowej;

— Specyfikacjach Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robat;

— Zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentaciji projektowej;

— Decyzjach, postanowieniach, umowach, uzgodnieniach, warunkach technicznych,
warunkach przytgczeniowych, opiniach, pismach itp. dotyczacych przedmiotowego
zadania.

2) Przy wykonywaniu Roboét niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,
przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. oraz utrzymania porzgdku na terenie budowy.

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisdw zwigzanych z ochrong
srodowiska w tym zwlaszcza:

— wypetnienie warunkow, wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska,

— prowadzenie robot w sposéb minimalizujgcy straty w srodowisku,

— prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami,

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
sposobow prawidtowego postepowania w tym zakresie,

4) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i stron procesu inwestycyjnego;

5) Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego muszg sie odbywac¢ zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce na wiasny koszt. Projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu
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przed przystgpieniem do Robét oraz zostanie zatwierdzony i uzgodniony przez
Wykonawce z Zarzgdcg drogi (Urzad Miasta Rumi) i Zarzgdcg ruchu (Starostwo
Powiatowe w Wejherowie). Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie Robot
wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajgce na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakoéw drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji $wietlnej
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt i poOzniejszym utrzymaniem ruchu
publicznego poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych
kosztow w swojej ofercie.

6) Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego utrzymania technicznego nawierzchni
jezdni ulic, ktérymi bedzie wyznaczony dojazd do terenu budowy. Poprzez biezgce
utrzymanie nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z naprawg nawierzchni jezdni
oraz jej oczyszczaniem. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ w stosunku
do osoOb trzecich za skutki wynikajgce z jej stanu technicznego w okresie
wykorzystywania ulicy jako drogi technologicznej.

2.3.3. Dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy naleza:

— dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

— dziennik budowy,

— wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegdlnosci protokoty z

cyklicznych narad roboczych,

— protokoty z préb, badan i pomiaréw,

— dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

— dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbiorow robaot.
2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
natychmiastowe zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jako$¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym. Stosowane
wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniaé trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodnos¢ z zapisami Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWIORB, zgodnej z warunkami Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, za jakosé
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zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.5.1. Obowigzki wykonawcy

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie umownym.

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy, ofertg wykonawcy, dokumentacjg projektowg, STWiIORB, Harmonogramem oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg
techniczng. Za jakos¢ robét odpowiada Wykonawca.

3) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

4) ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktdore mogg powstaé w zwigzku z
prowadzonymi pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow,
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami w tym takze ruchem
kotowym.

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwiocznie po ich ujawnieniu, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robét oraz strzezenie mienia znajdujacego
sie na jego terenie, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot,
zapewni¢ w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych
obszarow potozonych w poblizu placu wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za teren robot od chwili jego przejecia.

7) umozliwianie wstepu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostepnianie im
danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.

8) zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czesciowego i koncowego.

9) przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego protokotu z préb i badan tych robot oraz dokumentéw przewozowych.

10) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swdj koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zatwierdzenie go przez wtasciwe organy.

11) prowadzenie na biezgco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy,
b) protokotdow odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

12) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie
wynikajgcym z umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”,
oraz Programu Zapewnienia Jakosci Robo6t, zwanego PZJ.

13) opracowanie i aktualizacja Harmonogramu,

14) stosowanie wyigcznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposéb trwaly o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu Ilub
udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych,
a w przypadku wyrobéw budowlanych — rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
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15) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajgcego na wybor materiatdw budowlanych o ile
sg one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlane;j.

16) na uzyte materiaty i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie tych materiatéw i wyrobéw do obrotu powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, itp.

17)na kazde zgdanie Zamawiajacego okazywanie dokumentow (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdw,
urzagdzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie
realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow jezeli nie bedg
one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami szczegotowego opisu
przedmiotu umowy, a takze z tych czedci robot, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej.

18) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych przepisami
badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow.

19) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce.

20) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dgzeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktadowiska i
dokonanie stosownych opfat.

21) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych dziatan Wykonawcy.

22) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
oraz jakosci robot wykonywanych z tych materiatow.

24) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

25)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czesci badz
urzgdzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

26) zabezpieczenie drég prowadzgcych na teren robdt od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegodlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu robét, aby nie spowodowat on szkdd na drogach.

27) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczenh powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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28) poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzgdzonej szkdéd
powstatych na skutek lub w zwigzku z okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢.

29) uporzadkowanie terenu robét i przekazanie go po zakonczeniu robét Zamawiajgcemu w
terminie wynikajacym z umowy.

30) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych — nie pézniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot.

31)udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepdw realizacji przedmiotu
umowy oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie jej realizacji, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego
wg potrzeb. Kazdorazowo Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem
o terminie narady koordynacyjnej. W naradach bedg braty udziat osoby reprezentujgce
Zamawiajgcego i Wykonawce wymienione w umowie.

32) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wltasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

33) wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaktécaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw osob trzecich.

34) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 2 (dwéch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w
wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w umowie.

35) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

2.5.2. Odbiory

1) Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiory czesciowe robot polegajgce na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz skonczonych etapow robot zgodnie z
Harmonogramem,;

b) odbior kohcowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszelkich robét co
zostanie potwierdzone wystawianym przez koordynatora Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego Protokotem Odbioru Robdt, uzyskaniu przez Wykonawce i przekazaniu
Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy.

c) odbiodr ostateczny, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2) Zgtoszenie do odbiorow czesciowych oraz robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywane przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz skutecznym
zawiadomieniem Zamawiajgcego.

3) Wykonawca bedzie zgtaszat drogg elektroniczng przedstawicielowi Zamawiajgcego
wykonanie robot czesdciowych oraz zanikajgcych lub robét ulegajgcych zakryciu.

4) Zamawiajgcy dokona odbioru robét niezwtocznie, w terminach umownych, po sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania.

5) W dniu zgtoszenia robét do odbioru czesciowego lub technicznego robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane protokoty
przerobu odbioréw technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane
materialy, certyfikaty, instrukcje.

6) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi protokédt lub potwierdzi wpisem do
Dziennika budowy czynnosci odbioru technicznego i czesciowego.
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7)

Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date zakonczenia wszystkich robdét,

zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu, oraz przekazania Zamawiajgcemu

kompletnych operatéw kolaudacyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy.

Odbioru  koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioréw robot, zostang stwierdzone usterki lub wady,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) w przypadku usterek nadajgcych sie do natychmiastowego usuniecia - Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

b) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

— jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

— jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstgpi¢ od umowy;

— naliczy¢ kary wynikajgce z op6znienia Wykonawcy;

— zazada¢ ponownego wykonania umowy.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu usterek lub

wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér robét zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwe. Po usunieciu przez Wykonawce usterek i wad na wtasny koszt, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy.

11) Odbidr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
12) Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad

z tytutu rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

13) Dokumenty do odbioru kohcowego. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru

koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Umowe

— Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

— Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

— Recepty i ustalenia technologiczne

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, dotyczgce w szczegolnosci
przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania zalecen Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
normami i programem zapewnienia jakosci robot.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci oraz atesty jakosciowe wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z normami i programem
zabezpieczenia jakosci robét
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— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— Decyzje (uzgodnienia informacyjne) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodne;j
i gospodarki odpadami.

— Komplet uméw z dostawcami mediow

— Protokét stanu wszystkich licznikow poboru mediéw na dzien odbioru

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

2.5.3. Uwagi

Wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania (zakres opracowania, wymogi, podwykonawstwo,
terminy, odptatnosci, kary umowne, prawa autorskie, gwarancje itd.) beda podane
szczegotowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia oraz w Umowie.

W celu oszacowania doktadnych kosztow prac Wykonawca powinien dokonaé wizji w terenie.
Wszelkie dane liczbowe zawarte w PFU nalezy traktowac¢ w przyblizeniu.

Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktory skfada oferte w
przetargu zobowigzany jest uwzgledniC w swojej cenie ryczattowej réwniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktore nie zostaty
wyszczegoélnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktére sg wazne i niezbedne do
zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania wybudowane;j infrastruktury.

3. OPIS’WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA — BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, SIECI UZBROJENIA TERENU
ORAZ NIWELACJA, PODNIESIENIE | UTWARDZENIE TERENU

3.1. Zakres zadania

1) oczyszczenie terenu poprzez likwidacje pozostatosci ogrodzen, kamieni, materiatow
budowlanych i innych odpadéw znajdujgcych sie w obrebie dziatek objetych inwestycja,

2) budowa asfaltowej, wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z doprowadzeniem medidw,
stanowigcej spojny ciag komunikacyjny ze realizowang przez spétke Rumia Invest Park
drogg dojazdowg (ul. Nowa Kazimierska i Krzemowa), komunikujgcg dziatki w terenie
objetym przedsiewzieciem:

— dlugos¢ drogi dojazdowej wyniesie okoto 550 m, szerokos¢ pasa drogowego 12 m (w
pasie wszystkie media i infrastruktura techniczna), szeroko$¢ jezdni 6 m, zaktadana
nosnos¢ drogi umozliwi korzystanie z niej wszystkich samochodéw, bez ograniczen,
dodatkowo zaktada sie budowe chodnika z jednej strony drogi;

3) wykonanie robdt ziemnych, obejmujgcych czesciowg wymiane, niwelacje, podniesienie i

wzmocnienie gruntu oraz likwidacje rowu melioracyjnego na czesci dziatki nr 50/7 obreb 5.

3.2. Zakres prac budowlanych

— wykonanie robét ziemnych, miejscowe usuniecie humusu, niwelacja terenu,
podniesienie i wzmochienie gruntu zgodnie z opracowang dokumentacja,
— budowa drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami,
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— budowa sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacjg (kanalizacja deszczowa,
osSwietlenie uliczne, kanat technologiczny, sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢
elektroenergetyczna, gazociag),

— urzagdzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji w zakresie ujetym w PFU,
uporzadkowanie terenu, elementy matej architektury (Smietniki, przysiadki),

— likwidacja i przebudowa rowdéw melioracyjnych bedgcych w kolizji z planowanym
przedsiewzieciem, zgodnie z uzyskang zgodg wodno-prawnag,

— uzyskanie oraz przekazanie wszystkich dokumentéw (decyzji, uzgodnien, pozwolen,
zatwierdzen) wymaganych przepisami prawa,

— wykonanie przeglagdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie ustalonym w
SIWZ po otrzymaniu bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3.3. Wymagania dotyczgce wykonania nasypoéw budowlanych

3.3.1. Stanistniejgcy
Na podstawie opinii geotechnicznej z marca 2018 opracowanej przez firme Geodom na
terenie inwestycji stwierdzono niekorzystne i bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne.

3.3.2. Planowany zakres robot ziemnych
Zakres robot:
— usuniecie warstwy humusu lub torfu — grubos¢ ok. 0,4-1,2m
— miejscowe usuniecie warstwy namutéw przewarstwionych torfem — grubos¢ ok. 0,6
m
— wykonanie nasypow budowlanych do wysokosci ok. 1,0 m ponad aktualne rzedne
terenu.

3.3.3. Wymagania projektowe
Nasypy nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zaprojektowane rozwigzania muszg gwarantowaé¢ co najmniej
mozliwos¢ posadowienia bezposrednio na wykonanych nasypach takich obiektéw jak drogi,
place sktadowe, mate i Srednie obiekty kubaturowe. Dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ wszystkie dane niezbedne do wiasciwego i bezpiecznego zaplanowania i wykonania
nasypu. Zakres dokumentacji projektowej robdt ziemnych dotyczgcych wykonania nasypéw
powinien by¢ dostosowany do ztozonosci i zakresu przewidywanych robét, w tym niezbednie:
— projekt budowlany,
— dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inzynierska z geotechnicznymi
warunkami posadowienia.
Projekt budowlany powinien okreslac:
rodzaj materiatu, z ktérego powinien by¢ wykonany nasyp,
— jezeli nasyp bedzie wykonany 2z réznych materiatébw, ich wymagane
rozmieszczenie,
— wymagane wiasciwosci wytrzymatosciowe materiatu gruntowego w nasypie,
— warunki bezpiecznego zageszczenia nasypu.
Wiasciwosci wytrzymatosciowe nasypu powinny byé okreslone w projekcie wskaznikowo.
W przypadku duzych objetosci projektowanych nasypéw nalezy wskazac¢ w projekcie zrodta
pozyskania materiatu zasypowego i metody jego transportu. W przypadku gdy wykonanie
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nasypu bedzie miato niekorzystny wptyw na tereny i obiekty sgsiednie, zakres rozpoznania
zgodnie z norma powinien obejmowac rowniez te tereny.

3.3.4. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiat gruntowy stosowany do wykonania nasypu powinien sie charakteryzowac
odpowiednig  wytrzymaltoscig, mrozoodpornoscia oraz  witasciwym  uziarnieniem,
umozliwiajgcym  tatwe  zageszczenie i uzyskanie  wymaganych  wiasciwosci
wytrzymatosciowych nasypu oraz wodoprzepuszczalnosci.

W miare moznosci nalezy stosowac¢ materiaty miejscowe. Na nasypy najwtasciwsze jest
stosowanie gruntéw mineralnych rodzimych, niespoistych lub mato spoistych. Sg to grunty
tatwe w zageszczeniu, charakteryzujgce sie po witasciwym zageszczeniu wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi. Dopuszcza sie tez zastosowanie kruszyw.

Uziarnienie gruntu - grunty stosowane do wykonania nasypu:

— nie powinny zawiera¢ wiecej niz 15% wagowo ziaren o $rednicy d < 0,05 mm,

— maksymalna srednica ziaren nie powinna przekracza¢ 150 mm,

— w przypadku obcigzen dynamicznych udziat ziaren o srednicy d> 100 mm nie
powinien przekracza¢ 25% wagowo.

Zgodnie z normg do wykonania nasypow nie nalezy stosowac:

— gruntéw zamarznietych, peczniejgcych i rozpuszczalnych w wodzie,

— itéw i glin zwieztych o granicy ptynnosci wL powyzej 65%,

— gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie,

— gruntdw zanieczyszczonych (zawierajgcych dodatki gruzu, czesci roslinnych,
drzew, $niegu, lodu, torfu).

3.4. Wymagania dotyczgce rozwigzan projektowych dla drogi

3.4.1. Wymagane parametry drogi wewnetrzne;j

— klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasmowa);

— predkosé projektowa Vp=40km/h (teren zabudowany);

— przekrdj uliczny (teren zabudowany);

— 1 jezdnia o szeroko$ci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

— odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%;

— pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;

— skrzyzowanie z ulicg Pétnocng,

— wyposazenie — chodnik jednostronny;

Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie
uktadu nalezy zaprojektowac¢ za pomoca systemu wpustéw deszczowych podtgczonych do
kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowana droga wraz z sieciami musi zosta¢ bezwzglednie dowigzana do
projektowanego obiektu drogowego majacego powstaé w ramach zadania pn.: ,Kompleksowe
przygotowanie terendw inwestycyjnych pod dziatalnos¢ przemystowo-ustugowg w Rumi — etap
I”.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Normatywu dla kategorii ruchu KR3.
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3.5. Wymagania dotyczace konstrukcji drogi wewnetrznej

3.5.1. Konstrukcje nawierzchni drogi gr. 53cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

warstwa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm

warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC16W) gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 7cm

kruszywo KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej Gc90/5 gr. 22cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa wzmacniajgca podioza gruntowego: grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr.
15cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2>100MPa. Spdd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac sie
wtérnym modutem odksztatcenia E2280MPa. W przypadku braku osiggniecia w/w
parametru wytrzymatosciowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do wzmocnienia gruntu
poprzez jego wymiane na grunt spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe.

3) Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm

3.5.2. Konstrukcje nawierzchni wjazdéw bramowych gr. 41cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa 20x20, kolor ciemno-szary gr. 10cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej Gc90/5 gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa wzmacniajgca podioza gruntowego: grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 gr.
15cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2>100MPa. Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac sie
wtérnym modutem odksztatcenia E2280MPa. W przypadku braku osiggniecia w/w
parametru wytrzymatosciowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do wzmocnienia gruntu
poprzez jego wymiane na grunt spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe.

3) Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm

3.5.3. Konstrukcje separacji i opasek jezdni gr. 28cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa scieralna: kostka betonowa 10x20 cm, fazowana, kolor grafitowy gr. 10cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej Gc90/5 gr. 15cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2>80MPa. W przypadku braku osiggniecia w/w parametru wytrzymatosciowego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wzmocnienia gruntu poprzez jego wymiane na grunt
spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe.
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3.5.4. Konstrukcje zabrukow gr. 26cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna: kostka kamienna 16x18 cm gr. 18cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej Gc90/5 gr. 40cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2>80MPa. W przypadku braku osiggniecia w/w parametru wytrzymatosciowego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wzmocnienia gruntu poprzez jego wymiane na grunt
spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe.

3) Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm.

3.5.5. Konstrukcje wzmocnienia skarp ptytami chodnikowymi gr. 8cm

1) Zaprojektowa¢ z nastepujgcych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa Scieralna: ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 5cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3.5.6. Konstrukcje scieku skarpowego trapezowego gr. 18cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— Sciek prefabrykowany betonowy typu trapezowego 50x50cm gr. 15cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3.5.7. Konstrukcje chodnikéw gr. 26cm

1) Zaprojektowac z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

— warstwa scieralna: kostka betonowa 10x20, fazowana, szara gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— kruszywo KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 15¢cm

2) Podtoze gruntowe powinno charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem odksztatcenia
E2>80MPa. W przypadku braku osiggniecia w/w parametru wytrzymatosciowego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wzmocnienia gruntu poprzez jego wymiane na grunt
spetniajgcy parametry wytrzymatosciowe.

3) Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm.

3.6. Wymagania dotyczace oswietlenia

3.6.1. Kategoria oswietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowang ulice wewnetrzng stanowigcg przedtuzenie
ulicy Krzemowej, zaliczono do klasy o$wietleniowej M4. Powyzsza norma okresla minimalng
warto$¢ sredniej luminancji dla klasy oswietleniowej M4 na poziomie L=0,75cd/m2, przy
rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Chodniki wzdtuz wszystkich ulic zgodnie z normg PN-
EN 13201 zaliczono do klasy minimum S3. Wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia zgodnie
z w/w norma wynosi 7,5Ix przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 1,5Ix.
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W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne zapewniajgce spetnienie
wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 13201 oraz PN-EN 12464-2 dla projektowanych
ulic, parkingéw, ciggow pieszych.

3.6.2. Budowa nowej sieci oswietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4) z zytami o barwach zgodnych z PN. W przypadku koniecznosci przejscia
kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych
HDPE @110 dedykowanych dla trudnych warunkoéw terenowych, przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych, w innych miejscach zastosowac¢ rury HDPE @110 o wysokiej
sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2).

Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete zgodnie z projektem. Na
catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktadaé opaski informacyjne w odstepach co 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupow, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: napiecie 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wiasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac¢ warstwami, co
20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia protokotow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow,
przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaé
zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc¢ interesow osob
trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, w
innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku” lub ,przewiertu”. Kable zasilajgce nalezy
prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytgczenia latarni. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie
mniejszy niz 0,5 m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu
warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

— 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
— 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

3.6.3. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych,
ocynkowanych stupéw wysiegnikowych obliczonych dla Il-strefy wiatrowej, malowanych
fabrycznie proszkowo na kolor RAL9006, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach.
Oprawy oswietleniowe zamontowa¢ na wysiegnikach stalowych ocynkowanych, wysieg
ramienia L=0,5m-1,5m, kat nachylenia oprawy 0°-5°, wysokos$¢ zawieszenia oprawy h=5m-
10m. Szczegdly montazowe okresli¢ na etapie projektu wykonawczego, wraz z wynikami
obliczen fotometrycznych.

Dla stupa stalowego zastosowaé fundament zelbetowy zakonczony markg stalowg z
systemem mocowania podstawy stupa oraz elementami mocujgcymi zawias. Fundament
wyposazony w 4 kotwy M20, stuzgce do mocowania podstawy stopy masztéw oraz innych
konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500x300x300 mm. Wokdt fundamentu latarni
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wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspotczynnika
Is = 0,97. Zasypke wykopu wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z
punktem 2.11.4. normy. Wszystkie stupy zlokalizowane u podndza skarpy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie ziemi na diugosci 1,5m np. ptytami chodnikowymi. W przypadku usytuowania
stupdw na szczycie skarpy powiekszy¢ skarpe wokot wszystkich fundamentéw stupdw poprzez
usypanie wokot fundamentéw pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagesci¢ w celu zabezpieczenia
przed osunieciem sie skarpy z pielegnacjg zieleni do czasu jej umocnienia.

Do oswietlenia ulicznego zastosowac¢ stupy stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo, z
blachy o grubosci 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dobraé¢ stupy z
wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci ramienia L=0,5m-1,5m, kat nachylenia oprawy 0°-
5°, wysokos¢ zawieszenia oprawy h=6m-10m. Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumieé
wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stupdw.
Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupdéw i Wiasciciela oswietlenia (caty fundament oraz trzony stupéw do wysokosci
min. 0,3m pomalowa¢ abizolem Ilub inng masg bitumiczng zapewniajgcg ochrone
antykorozyjng oraz ochrone przed odchodami zwierzgt). Fundamenty pod stupy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem sSrodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do
projektowanej kanalizacji (deszczowej lub sanitarnej) fundamenty stupow os$wietleniowych
montowacé tak, aby zachowane byty odlegtosci normatywne od kanalizacji oraz pozostatego
uzbrojenia.

Kazdy ze stupow oswietleniowych wyposazaé w trwatg numeracje wykonang metodg
malowania czarnymi literami o wysokosci 5cm, grubosci 5mm.

3.6.4. Oprawy i zrodta swiatta

Oprawa drogowa LED musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:

— klosz ptaski szklany o IK min. 09,

— mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku,

— $rednica montazu 60mm,

— regulacja kata nachylenia oprawy 5, 10, 15 stopni,

— uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium,

— temperatura barwowa swiatfa ciepta,

— mozliwo$¢ wymiany poszczegoélnych paneli s$wiecgcych LED,

— obudowa z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie
pod lampy LED bez dodatkowych radiatoréw, zeber, wnek, catkowicie gtadka
lakierowana goérna pokrywa tak, aby minimalizowata mozliwos¢ przywierania i
gromadzenia sie brudu, dostep do oprawy beznarzedziowy jednym zamkiem,

— statecznik z funkcjg statego strumienia w czasie oraz redukcjg mocy, statecznik DALI,

— stopien ochrony min. IP66 dla catej oprawy,

— Il klasa ochronnosci elektrycznej, oprawa musi posiada¢ zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV i posiadac¢ certyfikat CE i ENEC,

— moc oprawy hie wieksza niz w projekcie.

3.6.5. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢
indywidualnie wkfadka topikowg Bi-Wts 6A.
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3.6.6. Powigzanie projektowanego oswietlenia z oswietleniem ul. Krzemowej

Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy powigza¢ z oswietleniem ulicy Krzemowej oraz
projektowanym oswietleniem przedtuzenia ulicy Krzemowej (etap 1 projektu ,Kompleksowe
przygotowanie terendw inwestycyjnych pod dziatalnos¢ przemystowo-ustugowg w Rumi”).

3.7. Wymagania dotyczace kanatu technologicznego

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami wzdtuz budowanych ulic projektuje sie
kanat technologiczny. Warunki jakim powinien odpowiada¢ kanat okresla rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 r.

Zakfada sie budowe kanatu technologicznego sktadajgcego sie z nastepujgcych
elementow:

— 4 rury ostonowa HDPE @ 110,

— wewnatrz jednej z rur @ 110 wprowadzone 2 rury Swiattowodowe HDPE @ 40,

— wewnatrz jednej z rur @ 110 wprowadzona 1 rura $wiattowodowa HDPE & 40 oraz

jedna wigzka mikro rur @ 40 7x12,
Do potgczenia poszczegdlnych odcinkdw kanatu oraz jako elementy rewizyjne nalezy
zastosowac prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym pod drogami wymagana jest taka
minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata
sie minimum 0,5 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,0 m
ponizej projektowanej docelowej niwelety projektowanych jezdni. Na pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych rur nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m na
terenach zielonych, w poboczu drég oraz pozostatym terenie pasa drogowego mierzona jako
odlegtosé pomiedzy gorng powierzchnig rur kanatu technologicznego, a projektowang
docelowg lub istniejgcg rzedng terenu.

W przypadku prowadzenia kanatu technologicznego pod przeszkodami terenowymi (np. w
poprzek jezdni) rury $wiattowodowe oraz wigzke mikro rur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej
HDPE @125.

Nalezy zastosowac prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2 wyposazone w:

— zabezpieczenia antywtamaniowe,

— zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy Zzeliwnej osadzonej w

betonowym wiencu,

— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione

zbrojonym betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

3.8. Wymagania dotyczace sieci kanalizacji deszczowej

Nalezy zatozy¢ odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo do rowow
drogowych/melioracyjnych znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego
ukfadu drogowego. W przypadku braku istniejgcych rowéw drogowych/melioracyjnych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i budowy rowdéw wraz z ich wpieciem do
istniejacych rowow.
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3.9. Wymagania dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
przepompownia $ciekéw — zakres PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac¢ oraz wybudowaé
zgodnie z parametrami okreslonymi w warunkach technicznych nr TT-720-Ru-009786/22 z
dnia 06.05.2021.

3.10. Wymagania dotyczgce sieci elektroenergetycznej

Sieci elektroenergetyczne nalezy zaprojektowaé oraz wybudowaé zgodnie z parametrami
okreslonymi we wstepnych warunkach technicznych dla budowy etapu |I.

1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej Rumi Nr
XXXVI/469/2017 z dnia 2017-06-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru potozonego w Rumi ograniczonego od
potnocy i wschodu granicami miasta oraz ul. | Dywizji Wojska Polskiego i planowanym
przebiegiem Obwodnicy Potnocnej Aglomeracji Tréjmiejskiej. Teren znajduje sie w obszarze
oznaczonym symbolem 4.P,U Teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019.
1839) inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Planowane roboty budowlane w obrebie istniejgcych rowow melioracyjnych, w tym
likwidacje i przebudowy, wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla nastepujgcych terenéw objetych opracowaniem:
dziatki nr 47/7, 50/9, 50/7 obreb 5, 37 obreb 6, 1/1, 3/10, 77/1 obreb 13.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

Wybdr wazniejszych przepiséw, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia
PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2020.1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019.1065
ze zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.),

Rozporzgdzenie RM z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz.U. 2019.2019 ze
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2020.215),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U. 2020.1219 ze
zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2020.283 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020.310 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020.470 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2020.797 ze zm.)

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej — Inwestor nie dysponuje mapami zasadniczymi dla terenéw
objetych opracowaniem.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — wykonanie niezbednych badan bedzie w zakresie Wykonawcy robot
budowlanych.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — \Wykonawca
tworzgc dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzglednic
wymagane opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie
postepowania administracyjnego.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — Wykonawca tworzgc
dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane
opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego.
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— Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych: Inwestor dysponuje
dokumentacjg budowlano-wykonawczg budowy ul. Krzemowej, wykonanie
niezbednych inwentaryzacji obiektow budowlanych bedzie w zakresie Wykonawcy
robét budowlanych.

— Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych — przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, zgody i

pozwolenia.
— Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem — wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy

konsultowaé z Inwestorem
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