Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Kasinie Wik....Inwestor Gmina Mszana Dolna
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia

OBIEKT : . ,,Budowa przylaczy wodociggowych do budynku Szkoly Podstawowej z
Przedszkolem nr 1 w Kasinie Wielkiej i budynku Osrodka Zdrowia oraz Remizy OSP z
Biblioteka w Kasinie wielkiej z instalacja zbiornika, zasilania elektrycznego i sterowania dla
pomp. ....”

Kat bud. XI.Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 44162500-
8: Rurociggi wody pitnej, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Przylacza wodociagowe

Obreb 0001, Kasina Wielka dz. ewd. nr 3688/8, 3688/4

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczeg6lowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uScislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sq niezbedne
do okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy : Gmina Mszana Dolna,

2) Instytucja finansujaca inwestycje : Gmina Mszana Dolna,

3) Organ nadzoru budowlanego : Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowe;j

4) Wykonawca :

5) Zarzadzajacy realizacja umowy : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -Wydziat Inwestycji UG

6) Uzytkownik : Szkola Podstawowa i Przedszkola nr 1 nr 761 , Osrodek Zdrowia nr 546 , OSP nr 590
w Kasinie Wielkiej , 34-730 Mszana Goérna,

7) Inspektor Nadzoru Autorskiego- Jednostka projektowa - autorzy projektu: PINB Jan Piwowar

Dane techniczne : dlugos¢ przylaczy 520 mb

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
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2) rodzaje wystepujgcych robot

3) ogolny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczego6lnych zadaniach i obiektach
Program funkcjonalny

Instalacje przylaczy realizowane wg. art. 29a PB
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Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie przylaczy wodociaggowych wraz ze zbiornikiem
wyréwnawczym z uktadem pompowym ze studni glebinowej o wydajnosci do 0,9 m3/h do budynkow :
Szkota Podstawowa i Przedszkola nr 1 nr 761 , Osrodek Zdrowia nr 546 , OSP nr 590

w Kasinie Wielkiej , 34-730 Mszana Gorna,

3.5.2.Zakres prac budowlanych

1. Pompe glebinowa nie nalezy umieszcza¢ w czynnej czgsci filtra, nalezy umiesci¢ ja na glebokosci
34m ppt.

Dobrano pompg glebinowa zatapialna firmy Wilo typ TWI4.01-18-DM-D o nastepujacych parametrach:
Przeptyw: 0,9 m*/h

8. Wysokos¢ podnoszenia: 60.00 m

9. Wysokosé podnoszenia maks.: 97.77 m

Dane silnika

10. Konstrukcja silnika: Silnik zatapialny

11. Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

12. Znamionowa moc silnika: 0.55 kW

13. Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2870 1/min

14. Prad znamionowy: 1.58 A + automatyka

Wokét studni nalezy wykonacé jej obudowe oraz wyposazy¢ w urzadzenia kontrolno-pomiarowe i regulujace
przeplyw typu manometr, wodomierz, zawor zwrotny, zawor odcinajacy oraz zawor do pobierania probek
wody. W glowicy studni nalezy wykona¢ otwdr do pomiaru polozenia zwierciadta wody.

W celu prowadzenia rejestracji ilosci pobieranych wod podziemnych ze studni (minimalnie raz na miesiac) w
obudowie powierzchniowej studni na rurociagu zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy SMART C+ typ JS
1,6-02 o parametrach:

15. Srednica nominalna DN15

16. Ciagly strumien objetosci Q3=1,6 m3/h.

Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny DN2200 SN8 (PE100 z atestem PZH), o pojemnosci
catkowitej Ve=25[m3].

Zaprojektowano zbiornik z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materialu PEHD klasy PE100.
Konstrukcja zbiornikow (w zakresie $cianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢ jednolita, dwuscienna o
Sciance zewnetrznej i1 wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym, co stanowi podwojne zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku uszkodzenia
powloki zewnetrznej lub wewnetrznej. Dennice i rury tworzace korpus zbiornika musza by¢ potaczone trwale
metoda spawania ekstruzyjnego. Rury tworzace korpus zbiornika musza posiadaé sztywnos¢ obwodowa

wynoszacag min. 8 kN/m2, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN ISO 9969.
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Wewnetrzne $cianki zbiornika powinny posiada¢ naniesione w sposob trwaly napisy identyfikujgce wyrob tzn.
klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo
rury te muszg posiadaé takie same napisy na powierzchni zewnetrznej, z powtarzalnoscia co 1 m. Rury
stuzace do budowy korpusu zbiornika musza posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM do stosowania w
systemach wodociagowo - kanalizacyjnych (nie dopuszcza si¢ zbiornikow wykonywanych z ptyt PE i
elementéw nie wykorzystywanych jako pelmowartosciowe rury stosowane w systemach wodociaggowo -
kanalizacyjnych). Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Materiat (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysoka elastyczno$é w
temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

1. wykonywanie robdt w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

2. montaz zbiornikow w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach gruntu nad
zbiornikiem,

3. skompensowanie sit zwigzanych z oddzialywaniem zamarzajacego gruntu na Sciany zbiornika.
Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez
koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza konieczno$é uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego i wykonania tymczasowych drog dojazdowych. Kominy zbiornikdéw musza by¢ przystosowane
do przykrycia ptytami: odcigzajacymi i przykrywczymi przystosowanymi do montazu typowych wlazow lub
do montazu pokryw z PE z zamknigciem lub bez zamknigcia.

Sztywnosci kominoéw rewizyjnych lub wlazowych musza by¢ dostosowane do warunkdéw gruntowo-wodnych.
W przypadku posadowienia zbiornikow w strefie wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia statecznosci
posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku posadowienia zbiornikéw pod
powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie
obliczen statycznych wlasciwych dla rury stanowiacej korpus zbiornika. Zbiornik musi by¢ wyprodukowany z
surowca posiadajgcego Atest PZH, potwierdzajacy mozliwos¢ stosowania go przy kontakcie z wodg pitna.

Do kazdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z ktérej wykonano zbiornik wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204, zawierajace co najmniej wyniki badan kontroli
takich parametrow jak:

4. sztywnos$¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢

mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

5. zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotana przetworstwem nie moze
przekracza¢ £20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-
ENISO 1133-1)

6. czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego oznaczony w temp. 210° C zgodnie z PN-EN 728 lub
ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 40 min

7. wytrzymatos$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-

EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w tablicy ponizej
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Wymiar nominalny Minimalna wytrzymalos¢ na rozciaganie [N]
DN<400 380

400 < DN <600510

600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Zbiornik bedzie zasilany w wode ze studni glebinowej poprzez zawor plywakowy, ktory reguluje poziom
wody w zbiorniku. Zawor zainstalowany bedzie w kominie tak, aby wykorzysta¢ petng pojemnos¢ czynna
zbiornika. Zbiornik dodatkowo nalezy wyposazyé w drugi zawor ptywakowy regulujacy minimalny poziom
wody w zbiorniku okreslony na cele p.poz. w ilosci 7,2 m3. Pobdér wody ze zbiornika realizowany bedzie
przez rurociag ssawny zestawu hydroforowego. Istnieje mozliwos¢ odprowadzenia nadmiaru wody do
kanalizacji, poprzez zamontowany rurocigg przelewowy.
Wyposazenie zbiornika :

8. kominy wlazowe z drabinkami,

9. zasilanie zbiornika,

10. zawor ptywakowy 2szt,

11. kosz ssawny z zaworem zwrotnym,

12. plyty antywirowe,

13. przelew awaryjny do kanalizacji,

14. rury napowietrzajaco-odpowietrzajace,

15. rurociag ssawny prowadzacy do zestawu hydroforowego,

16. rurociagi testowe.
Zestaw hydroforowy

Woda ze zbiornika bedzie pobierana za posrednictwem zestawu hydroforowego zlokalizowanego w komorze
z PEHD przeznaczonej do montazu w terenie nieprzejezdnym o $rednicy DN2000 i ttoczona z komory trzema
przylaczami dn63PE na instalacje zasilajace przybory sanitarne w poszczegdlnych budynkach.
Zaprojektowano studni¢ oraz zestaw hydroforowy . Dobrano zestaw 2-pompowy, 1 pompa rezerwowa z
certyfikatem i $wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.
Dane zestawu pompowego:

1. dane eksploatacyjne:

17. Przetlaczane medium: Woda 100 %

18. Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C

19. Przeptyw: 7.20 m*h

20. Wysokos¢ podnoszenia: 61.18 m

21. Wysokos¢ podnoszenia maks.: 103.29 m
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22. Liczba pomp: 2
23. temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
24. temperatura otoczenia: 5...40 °C
25. Maks. cisnienie robocze: 25 bar
26. Cisnienie na doptywie: 10 bar
2. dane silnika:
27. Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
28. Znamionowa moc silnika: 3 kW
29. Prad znamionowy: 5.5 A
30. Wspdtczynnik mocy: 0.9
31. Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
32. Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
33. Stopien ochrony silnika: IP55
34. Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: P54
3. Wymiary montazowe:
35. Przylacze po stronie ssawnej: R 2, PN 10
36. Przylacze po stronie ttocznej: R 2, PN 16
4. Budowa:
Glowne elementy uktadu to:
1. Przeplywomierz elektromagnetyczny
2. Zawor regulacyjny z nastawa wstepng
3. Zawér odcinajacy
4. Manometr z zakresem pomiarowym do 16 bar
5. Kurek manometryczny 1/2"
Przylacza wykonane zostang z rur dn63x5.8 PE100, SDR 11 (PN 16). Rurociagi przebiega¢ beda przez teren
zielony, czesciowo utwardzony. Srednia glebokos¢ utozenia rurociagu to 1,65 m p.p.t.
Po wejsciu przylaczami wodociagowymi do kazdego z budynkow nalezy zamontowac¢ uktad pomiarowy. Dla
budynku szkoly zaprojektowano zestaw wodomierzowy skladajacy sie z:
-zawor odcinajacy DN50
-wodomierz skrzydetkowy JS16 DN40
-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50
-zawor odcinajacy DN50
Dla budynku Remizy OSP oraz Osrodka Zdrowia zaprojektowano zestawy wodomierzowe sktadajacy si¢ z:
-zawor odcinajacy DN50
-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25
-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

-zawor odcinajacy DN50
PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077  adres e-mail : pinbjp@interia.pl

6



Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Kasinie Wik....Inwestor Gmina Mszana Dolna

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym w kazdym z budynkéw nalezy zamontowaé cisnieniowe
naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 o pojemnosci 2001 wraz z wylacznikiem
ci$nieniowym, ktéry zapewni automatyczne wlaczanie lub wylaczanie zestawu hydroforowego w odpowiedzi
na spadek lub wzrost cisnienia wody
Po rozdziale instalacji na przewodzie instalacji socjalno bytowej w kazdym z budynkdéw zaprojektowano
Zmigkczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary: wysxglxszer:
1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz oraz lampg UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) +
sterownik. Przed zakupem i montazem urzadzenia nalezy wykonaé badania wody (zaréwno z projektowanego
przylacza jak i istniejacego) w celu potwierdzenia poprawnosci doboru i koniecznos$ci montazu zmigkczacza
wody i lampy UV.
Wyposazenie budynkoéw:
Budynek OSP:
1. -Wylacznik cisnieniowy 1 szt

-Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 — 1szt

Manometr 3szt

2

3

4. Manometr z zaworem probierczym — 2szt

5. Zawor odcinajacy DN50 — 12szt

6. Filtr mechaniczny 1" — 1szt

7. Zmickczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary:
wysxghxszer: 1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz — 1kpl

8. Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + sterownik 1kpl

9. Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt

10. Zawoér kulowy DN5O R250PW-S+SR230A z sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240
V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, [P54 — 1kpl

11. Zawor zbrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt

12. Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

zawor odcinajacy DNSO

wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25

filtr DN50

zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DNS50 (nalezy zapewni¢ odplyw z zaworu do kanalizacji)

zawor odcinajacy DN50

13. Rura stalowa DN50_oc + izolacja 15m

14. Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne — 1kpl

15. Demontaz istniejacego uktadu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna

Budynek Szkoly:

16. -Wylacznik ci$nieniowy 1 szt
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17. -Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 — 1szt

18. Manometr 3szt

19. Manometr z zaworem probierczym — 2szt

20. Zawor odcinajacy DN50 — 13 szt

21. Filtr mechaniczny 1" — 1szt

22. Zmigkczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary:
wysxglxszer: 1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz — 1kpl

23. Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + sterownik 1kpl

24. Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt

25. Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z sifownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240
V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, [P54 — 1kpl

26. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt

27. Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

zawor odcinajacy DN50

wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25

filtr DN50

zawOr zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50 (nalezy zapewnié¢ odplyw z zaworu do kanalizacji)

zawor odcinajacy DN50

28. Rura stalowa DN50_oc + izolacja 15m

29. Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne — 1kpl

30. Demontaz istniejacego uktadu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna

Budynek Os$rodka Zdrowia:

31. -Wylacznik cisnieniowy 1 szt

32. -Cisnieniowe naczynie przeponowe do wody pitnej typ Refix D 200, 16 bar DN50 — 1szt

33. Manometr 3szt

34. Manometr z zaworem probierczym — 2szt

35. Zawor odcinajacy DNSO — 13 szt

36. Filtr mechaniczny 1" — 1szt

37. Zmigkczacz BWT EUROSOFT 58 SXT Trinity 25, przeptyw nominalny 1,3m3/h, wymiary:
wysxghxszer: 1360x470x800mm, zasilanie elektryczne 230V/50Hz — 1kpl

38. Lampa UV BWT LAMPA UV D8 (2,1 m3/h) + sterownik 1kpl

39. Zawor pierwszenstwa VV300 DN50 — 1szt

40. Zawor kulowy DN50 R250PW-S+SR230A z sitownikiem obrotowym Belimo, 20 Nm, AC 100...240
V, Zamknij/Otwérz, 3-punktowe, 90 s, IP54 — 1kpl

41. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 — 2szt

42. Zestaw wodomierzowy wyposazony w:
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Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

-zawor odcinajacy DN50

-wodomierz skrzydetkowy JS10 DN25

-filtr DN50

-zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50 (nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu do kanalizacji)

-zawor odcinajacy DN5O

43. Rura stalowa DN50 oc + izolacja 10m

44. Rura ochronna DN100 - przejscie szczelne — lkpl

45. Demontaz istniejagcego uktadu - wizja lokalna/kalkulacja indywidualna
W ramach zadania planuje si¢ umozliwienie podtaczenie istniejacego systemu wodociggowego do
projektowanego przylacza wodociggowego poprzez zamknigcie zaworu Z1 a otwarcie zaworu Z2 (oznaczenia

przedstawione na zataczniku graficznym).
Monitoring i sterowanie.

Automatyka ma za zadanie zabezpieczy¢ poziom niskiego stanu wody w zbiorniku przewidzianego na cele
p-poz. w ilosci 7,2 m3 poprzez zamknigcie zawordw z sifownikiem na instalacji bytowej. Niski poziom stanu

wody w zbiorniku bgdzie monitorowany za pomoca plywaka umieszczonego w zbiorniku.

Stan istniejacy —Istniejace budynki posiadajg przytacza o niskiej wydajnosci zrddet i konieczne jest w
zaopatrzenie w ilosci wymagane przepisami dla zapotrzebowania dla celéw socjalnych oraz hydrantéw
wewn. / projekt nie obejmuje przebudowy instalacji wewn. hydrantowej/

Roboty rozbiorkowe Planuje si¢ demontaz istniejacej instalacji wewnetrznej wodociagowej do miejsca
odbioréw wewn. / poza hydroforniami/
Roboty remontowe przy obiektach
Tynki
Wewngtrzne na poziomie piwnic uzupetniane i gruntowane dla oktadzin
Podlogi i posadzki
W pomieszczenia t.j. pom. hydroforni ceramiczne //gressowe/ na kleju .
Malowanie :
Sciany i stropy farby emulsyjne z barwnikami w kolorach pastelowych
Instalacja elektryczna z sieci wewnetrznej istniejacej z tablica zabezpieczenia
przeciwporazeniowego oraz wylacznika gléwnego oraz pomiaru bezposredniego w ist, szafce przy
stadionie pitkarskim w opisu opracowanie elektryczne

Opis robét przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okreslajgcy rozwiqzania
techniczne, w podziale na rodzaje robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.4.1  Spis projektow : Projekt wykonawczy -

Jednostka projektowa -Projektowanie i Nadzér Budowlany Jan Piwowar
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1.4.2  Spis szczegotowych specyfikacji technicznych ;

I. Wyznaczenie tras i punktow wysokosciowych

II. Instalacje sanitarne
III. Instalacje elektryczne
IV.UWAGI KONCOWE

1.43  Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji ( pozostajg do wglgdu u
zamawiajgcego)
1.4.4  Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w pieciu egzemplarzach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty : w.t.w.i o.r.b. — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostana one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.
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22 Teren budowy
2.2.1  Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy to obszar na czesci dzialek
2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.

Niezbedne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna okreslona w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawcea poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Roboty nalezy realizowaé z uwzglednieniem uzytkowania budynkéw Zespotu Szkot a w
szczegdlnosci hatas, wibracje itp.

2.2.4  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robdt .

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znac i stosowacé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowsg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢é dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot

2.3.3  Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania
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Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robdot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjag umowy;

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar roboét, stanowiacy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdot wykonaweca jest zobowiazany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentdw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane nastgpujaco:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -Wydzial Nadzoru ZEO Krakow
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw robocezych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentdw nie powoduje przedhuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktdre nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspodltzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziahu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania
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O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegdtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego/. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

. Procedury testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen
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17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3. Zarzgdzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robédt
biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych
wykonawca przedlozy szczegdtows informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatléw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowe;j
specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrdodla,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatléw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte

materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatldw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy w ramach przepiséw prawa budowlanego . Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawcezy Iub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelmia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materialéw oraz jakoSci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawcezym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6ot badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materialow z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt z projektem
wykonawcezym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawcea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci i odlegltosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy platno$ci
Zasady odbioréw robdt i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegolnione
w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z podzniejszymi
Zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 22
NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 __ adres e-mail : pinbjp@interia.pl




Budowa przytaczy wodociggowych do SPiP ........ w Kasinie Wik....Inwestor Gmina Mszana Dolna
— Wyznaczenie tras i punktéow wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

OBIEKT : . ,,Budowa przylaczy wodociggowych do budynku Szkoly Podstawowej z
Przedszkolem nr 1 w Kasinie Wielkiej i budynku Osrodka Zdrowia oraz Remizy OSP z
Biblioteka w Kasinie wielkiej z instalacja zbiornika, zasilania elektrycznego i sterowania dla
pomp. ....”

Kat bud. XI.

Przylacza wodociagowe

Obreb 0001, Kasina Wielka dz. ewd. nr 3688/8, 3688/4

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z odtworzeniem w terenie
przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gitéwnych osi trasy,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

c./ uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiarow biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wyznaczenia trasy drogowe;j

Do utrwalenia punktéw gtdéwnych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem

lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktow w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o

dtugosci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ srednice 0.15-0.20 m i dlugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosci okolo

0.30m i $rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mieé¢ dtugosé okoto 0.50 m
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i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do rob6t pomiarowych

Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialdéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu
robo6t moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy i dostarczy¢
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktow
glownych w terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawey nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
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robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy drogowe;j, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Reper roboczy nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowe;.

Rzedne reperu nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktorych
usuniecie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (konturow) wykopdw w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowacé szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie warstwy wyréwnawczej
nawierzchni oraz wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest
profilowanie przekrojow poprzecznych we wszystkich punktach gléwnych trasy, zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania og6lne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokohu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperow roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gldéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

VI. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

Roboty blacharskie i dekarskie

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru

OBIEKT : . ,,Budowa przylaczy wodociggowych do budynku Szkoly Podstawowej z
Przedszkolem nr 1 w Kasinie Wielkiej i budynku Osrodka Zdrowia oraz Remizy OSP z
Biblioteka w Kasinie wielkiej z instalacja zbiornika, zasilania elektrycznego i sterowania dla
pomp. ....”
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Kat bud. XI.

Przylacza wodociagowe

Obreb 0001, Kasina Wielka dz. ewd. nr 3688/8, 3688/4

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.7.2. Zakres
Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:
wykonanie i montaz hydrantéow wewngtrznych oraz instalacji sanitarnych w pom.

sanitarnych

. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1. Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.2.4. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.6. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.2.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.2.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.2.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia.

1.3.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko.

1.3.8. Ochrona wihasnosci publicznej i prywatnej

Nie dotyczy.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pissmnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4. Zaplecze Zamawiajacego

Nie dotyczy

2.INSTALACIJI WODY ZIMNE],
2.1. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wody zimnej, okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora. Materiaty uzyte do wykonania musza
spetnia¢ ponizsze wymagania:

Rury z polipropylenu z wktadka Stabi PN 20, taczone przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne

2.1.2. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.9,0-13mm,

2.1.3. Zwory przelotowe kulowe z kurkiem spustowym mosi¢zne wg PN-74/M- 75224 i zawory kulowe
odcinajace

2.1.4. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosigzne

2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy pod stropem oraz w posadzce. Przy
prowadzeniu przewoddéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowa¢ podporami przesuwnymi oraz obudowac plytami
G-K. Podejscia do przyborow wykona¢ podtynkowo. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie $ciennej, izolacje
termiczng wykonana¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajaca swobode pracy
(wydtuzenia). Jesli wydluzenie jest wigksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajace z nadwyzki wydtuzenia. 1zolacj¢ przewoddw rozprowadzajacych wody zimnej wykona¢ z pianki
polietylenowej o grubo$ciach podanych w projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owinietego
warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu wokot zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur
przez przegrody budowlane powinny by¢ zatlozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dhuzsze niz grubo$¢ $ciany lub
stropu. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym. W miejscach przejs¢
przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane polfaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociaggowych
wody zimnej powyzej przewoddw elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji i pod kazdym
pionem wodociagowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér stalych i przesuwnych.
Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.
Podejs$cia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rure", ktory polega na prowadzeniu przewodu w rurze
ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten sposdb nalezy wykonac wszystkie podiaczenia do przyborow czerpalnych.
Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczna, nastepuje tzw. utozenie si¢ przewodu, oraz
spetnia role izolacji termicznej. Dla wykonanie kompensacji wydluzen termicznych na glownych ciagach nalezy
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wykorzysta¢ zmiany kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewni¢ larwy i pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczys$ci¢ elementy
wspolpracujace ze soba.

Montaz armatury powinien zapewnic¢ prawidtowo i niezawodna eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbiér materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materialow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg itp.
dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociagowa prowadzong w bruzdach
$ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposéb prowadzenia przewodow,

- prawidlowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

lokalizacji armatury.

2.3.3. Badanie szczelno$ci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza sie proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego cisnienia nalezy
przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po napehieniu instalacji nalezy
Jja doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ jako probe wstepna oraz probe glowna.

- Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego réwnego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6
bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas
proby utrzymywac stala temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10K prowadzi do odchylenia ci$nienia w
zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba gtowna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtowna. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po probie wstepnej nic moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci , nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od
poczatku.

2.3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,
- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
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- odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewoddow,
- prawidlowos$¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano ~montazowych - Tom II -,, Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" (Polska Korporacja "techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

Normy Polskie:

PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ
3.1. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji wody przeciwpozarowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora. Materiaty uzyte do
wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

1 Rury stalowe ocynkowane taczone na gwint,

3.1.2.1zolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 9mm

3.1.3.Szafka hydrantowa z blachy stalowej

3.1.4.Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn*25smm z wezem polsztywnym o dtugosci 30m

3.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Zrédlo zasilania hydrantu — istniejacy przytacz wodociagowy. W celu zapewnienia ruchu wody w rurociagu
przeciwpozarowym, kazdy pion hydrantowy nalezy potaczy¢ przewodem cyrkulacyjnym (| 15, wykorzystanym
rownoczesnie jako woda zimna dla baterii jednej miski ustepowej. [los¢ hydrantéw oraz ich lokalizacje okreslono w
dokumentacji projektowej. Izolacj¢ przewodow rozprowadzajacych wody hydrantowej wykonaé z pianki poliuretanowe;j
o grubosciach podanych w projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owinietego warstwa tektury
falistej, folii przy zapewnieniu wokdt zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rura, a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i
stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru danego przewodu.
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3.3.0DBIAR ROBOT

3.3.1. Odbioér materiatow

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

3.3.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociagowa przeciwpozarowa Powinien
on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposob prowadzenia przewodow,

- prawidlowos$¢ zamocowarn,

- lokalizacji hydrantow.

3.3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza si¢ proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowe]j nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy
przylaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy
ja doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ jako probe wstepna oraz probe glowna.

Proba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego rownego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosié¢
do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6
bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajace w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas
proby utrzymywac stala temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10K prowadzi do odchylenia ci$nienia w
zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Proba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtdéwna. W tym czasie ci$nienie
probne pozostate po probie wstepnej nic moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
przeciekdw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od
poczatku.

3.3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odleglos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,
- prawidlowos¢ ustawienia hydrantow,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
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Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

3.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano ~montazowych - Tom II -,, Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

Normy Polskie: PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wraz ze zmiang PNB2865:1997/Ap1:1999

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr75, poz. 690).

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
4.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody kanalizacyjne:

4.1.1.Piony, poziomy oraz podejscia kanalizacyjne do urzadzen z rur PVC kanalizacyjnych z uszczelnieniem
gumowym np. firmy "WAWIN BUK. Wszystkie rury i ksztaltki maja fabrycznie zamontowane uszczelki dwuwargowe
posmarowane smarem silikonowym

4.1.2. Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

4.1.3. Czyszczaki kanalizacyjne PVC laczone na wcisk,

4.1.4.Zawory napowietrzajace 75mm oraz 110mm

4.1.5.Trdjniki z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, Fiel 10smm

4.1.6.Wpusty podtogowe DN 100 z tworzywa sztucznego,

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podej$cia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potaczenia rur nalezy wykona¢ przy
uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsunac¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby odleglos¢ miedzy nim i podstawa
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach piondéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic¢ je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem, a tuleja
ochronna powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowac za pomoca uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Pomigdzy
przewodem, a obejma nalezy stosowac podkladki elastyczne. Mocowac nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staly pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie pionow poprzez rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewnetrznej nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyborow sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2 — 2, 5 %.
Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkdéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym
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moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow z tworzywa
sztucznego.

Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak rowniez miski ustepowe do posadzki zamocowacé w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie. Rozwiazania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewnia¢ tatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢
elementy wspotpracujace ze soba. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowa i niezawodng eksploatacj¢ oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow.

4.3. ODBIOR ROBOT
4.3.1. Odbior materialéw

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klase itp.
dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potaczen rur. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego
wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych polaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik
robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koficowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo—-gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelnos$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koficowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
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W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidtlowos$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowo$¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowo$¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozy¢:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokumentacja czasie
budowy.

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

protokoty wykonanych prob szczelnosci,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowe;j,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano ~montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

5. INSTALACJA WODY

5.1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spelnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody c.o. z rur polipropylenowych w wktadka aluminiowa PN20

I1zolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 9,0mm

Zawory grzejnikowe, Dne15mm — powrotne

Glowic termostatycznych — wzmocnione z zabezpieczeniem przed manipulacja

Grzejniki plytowe z podejsciem od posadzki oraz z podej$ciem bocznym wyposazone w zawory termostatycze z
regulacja wstapna

Zawory odpowietrzajace automatyczne, Fie15emm

Zawory wodne przelotowe proste mosiezne

5.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzone beda pod stropem (w istniejacej czesci szkoty) oraz w posadzce (w czesci
projektowanej). Przy prowadzeniu przewodéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowa¢ podporami przesuwnymi w
odleglosci: [1110— 110 cm oraz obudowaé plytami G-K. Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby przewod zasilajacy znajdowat sie z prawej strony, natomiast powrotny z lewej. Galazki grzejnika zasilanego
bezposrednio powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody budowlanej. Gdy dlugos¢ gatazki
przekracza 1,5 m, nalezy ja przytwierdzi¢ do przegrody uchwytami umieszczonymi w potowie dugosci. Odpowietrzenie
wykonac poprzez samoczynne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Gatazki prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
2%. Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 7cm od podtogi i nie blizej niz Scm od lica §ciany wykonczonej.
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W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne, co najmniej o
1 cm dhuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona
materialem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych i przesuwnych. Odstepy
mocowania przewoddéw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.

5.3. REGULACJA DZIALANIA

Przed przystapieniem do regulacji dziatania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne spehiaja
wymagania ochrony cieplnej. Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje nalezy ptukac
czysta woda, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory obej$ciowe zamkniete.
Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
regulacje. Nastawy armatury regulujacej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone
w glowice termostatyczne. Nominalny skok regulacji zaworéw powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze, przy
pomocy fabrycznych oston montazowych.

5.4.0DBIOR ROBOT

5.4.1 Odbior materiatow

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

5.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje centralnego ogrzewania. Powinien on by¢
przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolacji.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposdb prowadzenia przewodow,

- prawidlowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

lokalizacji grzejnikow.

5.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Instalacja c.o0. najp6zniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napeliona woda zimna i
doktadnie odpowietrzona. Po napehieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow,
kontrolujac ich szczelnos$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy recznej pompy
tlokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawdr zwrotny, zawor spustowy oraz
cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. Srednicy 150 mm
musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dzialke elementarng 0,1 bar. Warto$¢ cisnienia
prébnego nalezy przyja¢ w wielkos$ci pr+2,0bar (pr- min4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w
instalacji stata temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia 0o 0,5 do 1,0 bar.

5.4.4. BADANIE SZCZELNOSCI NA GORACO

Badanie szczelnosci instalacji c.o. na goraco nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku szczelno$ci na zimno.
Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych
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instalacji. Przed przystapieniem do badania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72godz.
Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowac
zdolno$¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnosci nalezy
usunac. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezy uwaza¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych
nieszczelnos$ci, a po ochlodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztalcen.

5.4.5. Odbiory koricowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

wielko$¢ spadkdw przewodow,

odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow,

prawidlowo$¢ wykonania wstepnej regulacji,

prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokotly odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbior konicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow odbioréw
czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia oraz prob.

5.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowej budynku,

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano ~montazowych - Tom II -,, Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690)

6.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. obmiar robdt

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dlugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Manometry i zasady pomiaru

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia manometryczne odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli ~ zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.  uzupetniajace lub
zamienne),

3. ksiazki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbiorui  przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Nie dotyczy.

10. przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00, poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268 z pdzniej—szymi zmianami).

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr.75

III.LROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.Wstep.
1.1.Przedmiot specyfikacji.
1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robot

OBIEKT : . ,,Budowa przylaczy wodociagowych do budynku Szkoly Podstawowej z
Przedszkolem nr 1 w Kasinie Wielkiej i budynku Osrodka Zdrowia oraz Remizy OSP z
Biblioteka w Kasinie wielkiej z instalacja zbiornika, zasilania elektrycznego i sterowania dla
pomp. ....”

Kat bud. XI.

Przylacza wodociagowe
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Obreb 0001, Kasina Wielka dz. ewd. nr 3688/8, 3688/4

Gmina Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 woj.malopolskie

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3Zakres robot objetych specyfikacija.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnie z pkt.

1.1..

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, przepisami i opracowaniami
dotyczacymi

warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru

inwestorskiego i autorskiego , zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

2.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach

energetycznych na pracodawce natozony jest obowiazek udostepnienia pracownikom do statego korzystania
aktualnych

instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktére nalezy wykonac
przed rozpoczgciem

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do eksploatacji
powinny mie¢

wymagany odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach.
Urzadzenia i instalacje

elektryczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikdéw z zachowaniem
postanowien okreslonych w

instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia nie dotyczg prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu stalego oraz przy urzadzeniach elektrycznych
powszechnego Uzytku.

Rozporzadzenie rozrdznia pracownikow upowaznionych, uprawnionych, zespot pracownikéw i zespot
pracownikéw

kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikow i zespotow oraz zakres ich obowiazkow zawiera
rozporzadzenie

Ministra

Gospodarki. Zabronione jest eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla
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tych urzadzen i
instalacji srodkdw ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione.
Urzadzenia, instalacje
energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢
wylaczone z
ruchu, pozbawione czynnikow zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane.
3.Transport, przyjmowanie i skladowanie materialéw na placu budowy.
Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe musza by¢
zamykane i musza
zabezpieczy¢ skladowane materialy przed wplywami atmosferycznymi. Przy skladowaniu materialow nalezy
zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow
oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Srodki i urzadzenia transportowe musza byé przystosowane do transportu materialow,
elementow,
konstrukcji, urzadzen
niezbednych do wykonywania robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie si¢ przedmiotdéw, co powodowaloby ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen, ich
konstrukcji oraz
aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z
magazynu budowy, oraz oszczgednosci magazynowania duzy aparatow. W czasie transportu i sktadowania
kabli i przewodow
ich konce powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig lub innymi wptywami srodowiska. Kable i przewody
nalezy przewozié
w kregach jezeli jego masa nie przekracza 8§0kg. W przeciwnym przypadku kable nalezy przewozi¢ na
bebnach.
Przyjecie materialdéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
materiatldw. Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych
oraz niniejszej
specyfikacji. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie $wiadectw jakos$ci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatoéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.
Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i dobrze o$wietlonych. Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych do kazdego
wymiaru przegrodach, wigzkach, w pozycji pionowe;j.
Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temp. od —
15°Cdo+25°C.
Sktadowanie kabli dopuszcza si¢ w krotkich odcinkach lub w matych kregach, jesli ich waga nie przekroczy
wyzej podane;j.
Najbardziej fachowym sposobem przechowywanie kabli jest skladowanie ich na bgbnach.
Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ skladowanie zestawow
montazowych z tasm
elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pom. o temp. powietrza + 20°C .
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Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy , drobne
ksztaltowniki, nalezy

sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji.
Narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych:

nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach w/w dla
przechowywania

narzedzi ze sktadowaniem na osobnych pdtkach.

4.Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje te obejmujg :

-instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczen piwnic, parteru i pigtra wykonang jako
podtynkowa,

-instalacja piorunochronna,

-instalacje oswietlenia zewngtrznego .

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ roboty

w nastepujacej kolejnosci:

-trasowanie,

-montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

-przejscia przez Sciany i stropy,

-montaz sprzetu i osprzetu,

-taczenie przewodow,

-podejscia do odbiornikdw,

-przytaczenia odbiornikow,

-ochrona przed porazeniem.

5.Montaz instalacji wedlug réznych systemow.

5.1.Trasowanie.

1.Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢

z innymi instalacjami i urzadzeniami.

2.Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownoleglych i prostopadtych.

3.Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych,
takie jak

technologiczne, wodno-kanalizcyjne, grzewcze itp.,aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migedzy
tymi

instalacjami.

4.Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5.Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. nalezy przestrzegac
utrzymania

jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.2.Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach).

Instalacja ta obejmuje ulozenie przewodow i montaz osprzetu na konstrukeji sufitu podwieszonego w pom.
biurowych

parteru nr 2, 3,6.

5.2.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.2.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze ( plaskownik perforowany) i
uchwyty przewidziane

do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé
zamocowane

do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji). Odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze by¢
wigksza niz 0,5m .

5.2.3.Uktadanie przewodow.
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1.Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy ukladaé przewody kabelkowe wielozylowe typu
YDY/750V. Zaleca
si¢ aby odleglos¢ migdzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyla 0,4m przy zawieszeniu
poziomym lub
pochytym pod katem 30° dla w/w przewodow.
2.Rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledoéw
estetycznych byly
jednakowe, a mocowania znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu
i osprzetu, do ktoérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy zamocowaniami
nie byly widoczne.
3.Laczenie przewodow i kabli , podejscia i przylaczenia odbiornikow nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.6.
5.3.Instalacje wykonane pod tynkiem.
5.3.1.Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.
5.3.2.Mocowanie puszek.
1.Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly. nalezy wykona¢ $lepe otwory w cegle, a
nastepnie na
zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki.
2.Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
5.3.3.Kucie bruzd, ukladanie i mocowanie przewodow.
1.Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
2.Luki i zgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne.
3.Podloze do uktadania przewodéw powinno by¢ gladkie.
4.Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytéw.
5.Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢
obok puszki.
6.Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku
powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.
5.3.4.PrzejScia przez $ciany i stropy.
1.Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
2.
Przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o
odpowiednim
przekroju (RB28).
3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci
bezpiecznej. Jako oslony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.
5.3.5.Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow.
Przygotowanie koncdwek zyl i faczenie przewodow i kabli nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.6.
5.4.Ukladanie i mocowanie przewodow w rurkach pod tynkiem.
Migdzy pokojem biurowym, w ktérym jest wykonane glowne przytacze teletechniczne, a pokojami
biurowymi czesci nowej
pokazano tras¢ orurowania dla instalacji teletechnicznych — rurke RVS 47 nalezy utozy¢ pod tynkiem.
5.4.1.Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.
5.4.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze ( plaskownik perforowany) i
uchwyty przewidziane
do utozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé
zamocowane
do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé oraz
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sam rodzaj instalacji). Odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m.
5.4.3.Wykucie bruzd.
1.Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
2.Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg ( lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.
3.Przejscie przez $ciany nalezy wykonaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o
promieniu nie
mniejszym od wartosci podanych w tabeli.
Srednica znamionowa rury w mm18,21,22.28,37,47
Promien tuku190,250,350,450
4.Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi lub zatapiane w warstwie wyrdwnawcze
podtogi, tak aby
nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.
5.4.4.Uktadanie rur i osadzania puszek pod tynkiem.
1.Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, zgodnie z punktem 5.4.3.
2.Luki z rur nalezy wykonywac¢ przy Uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakcie ich ukladania.
Przy ksztattowaniu tuku
splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.
3.Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg zlaczek przystosowanych do odpowiednich rur.
4.Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem.
5.Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur.
6.Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do 5 mm.
5.4.5. Wciaganie przewoddow do rur.
1.
Do rur utozonych zgodnie z p. 5.4.4, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnac
przewody przy
Uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
2.Przewody na catej dlugosci wciggania do rury nie moga mie¢ potaczen.
3.Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciaggnigtymi przewodami, lub wciagania przewodéw do nie
zatynkowanych rur.
4.Przewody nalezy ulozy¢ swobodnie , tak aby nie byly narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
5.5.Montaz sprzgtu i osprzetu.
1.nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgalezniki, puszki, taczniki instalacyjne,
gniazda wtyczkowe,
taczniki o$wietlenia.
2.Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego
osadzenie. Do tego celu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu przyspawane do
stalowych
konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca
kotkow i $rub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.
3.W catym obiekcie nalezy instalowaé osprzet znormalizowany . W piwnicy i na pigtrze stosowaé osprzet
metalizowany w kolorze aluminium, a na parterze w kolorze biatlym. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac
z bolcem
uziemiajacym.
4 Na parterze, w pomieszczeniach gniazda instalowaé na wys. +0,9m od posadzki a w pozostatych przy
listwie przypodtogowej. W pom. sanitarnych i technicznych piwnicy stosowaé osprzet hermetyczny, a w
pozostatych zwykly, podtynkowy.
5.L.aczniki oswietlenia instalowaé¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.
6. Montaz uzupetniajacych instalacji elektrycznych.
6.1. Montaz opraw oswietleniowych.
1.Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na nastgpujace parametry:
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-natezenie oswietlenia,
-rébwnomierno$¢ o$wietlenia,
-stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
2.W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigeie 230V wzgledem ziemi.
3.Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi.
4.0bwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.
5.Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac przez:
-wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkrecenie w kolek rozporowy, wbetonowanie,
-zamocowanie w konstrukceji sufitu podwieszonego.
6.Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow.
7.0prawy przystosowane do podtaczen przelotowych, podtaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych.
6.2Przygotowanie koncéw zyt przewoddw, wykonywanie polaczen elektrycznych przewodow oraz
przylaczenie do aparatow i urzadzen.
1.Powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych, przektadek i podkladek metalowych
przewodzacych prad
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.)
pokryte
powloka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywacé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowad
pasta polerska.
2.Powierzchnie stykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
3.W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
4 Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.
5.Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
6.Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny PE powinien mieé¢
wigkszy zapas niz
przewody czynne.
7.Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.
8.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen mechanicznych.
9.Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.
10. zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
-proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji podtaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obcisniecie Zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia Zyty, z koncoéwka.
11. W gniazdach bezpiecznikowych przewodd doprowadzajacy nalezy polaczyé z szyna gniazda ($ruba
stykowa), a przewod
zabezpieczany z gwintem.
12. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub ,,+” nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka).
13. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowa warstwa
antykorozyjna.
6.3Podejscia do odbiornikow.
1. Podejscia do odbiornikow nalezy wykonac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob.
2. Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurkach stalowych
( przewody rowniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i
by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
3. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory (oprawy o$wietleniowe). Do
odbiornikow
zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonaé przewodami utozonymi na tych Scianach,
stropach w rurach
ochronnych.
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6.4.0chrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 9.
7.0chrona przeciwporazeniowa.
Ochronne przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomoca srodkdéw podstawowych i dodatkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:
-izolowanie czesci czynnych ( izolacja podstawowa),
-obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,
-wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wickszym Nisk 30 mA,
szczegolnie w
pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupehiajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:
-samoczynne wylaczenie zasilania,
-urzadzenia o II klasie ochronnosci.
Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytaczony jest przewod ochronny PE.
Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o I lub II klasie ochronnosci i doprowadzié¢ do wszystkich wypustow
oswietleniowych
przewodu ochronnego PE.
8.Pomiary i préby instalacji.
Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i
probom przedstawionym
w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze. W celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci sprawdzenie:
-sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
-doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych (Srodowiskowych),
-oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
-umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
-oznaczenia obwoddow, zabezpieczen, facznikow, zaciskdw i podobnych elementow,
-poprawnos¢ polaczen wyréwnawczych,
-dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacje,
-stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Proby instalacji w zaleznos$ci od potrzeby powinny obejmowac:
-sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddw polaczen wyréwnawczych gltdéwnych i
dodatkowych,
-pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
-sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
-préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedow, blokad, itp.)
-sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub nadmiernym
obnizeniem).
Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, probe t¢ lub proby poprzedzajace, jezeli moga mieé
wplyw na
wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.
8.1.0gledziny instalacji.
Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spetniaja
wymagania odpowiednich norm i
przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich Uzytkowania.
Ogledziny maja umozliwic¢
oceng stanu technicznego urzadzen, ich zdolnos¢ do pracy i oceng warunkdéw eksploatacji. Terminy i sposéb
przeprowadzenia
ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen,
odpowiednich, specjalnych przepisow
dotyczacych ich eksploatacji (np. przepisow Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i
warunkéw pracy. Ogledziny
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nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub pod napigciem). nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢
urzadzen z dokumentacja

techniczna. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona dla kazdego urzadzenia elektroenergetycznego,
zalicza si¢ od niej:

-projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
czasie realizacji,

-dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( Swiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne
instrukcje obstugi,

opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe),

-dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty z
przeprowadzonych prob

odbiorczych oraz protokoly z rozruchu i ruchu préobnego urzadzen,

-instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

-ksiaski i raporty pracy urzadzen,

-dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,

-protokoly zawierajace wyniki préb i pomiaréw okresowych,

-dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. nalezy je wykonaé
réwniez podczas

prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elektrycznych przed przystapieniem do prob i pomiaréw oraz
W czasie ich

trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposob ochrony przed dotykiem
posrednim i ocenié

prawidlowos¢ jego doboru w zaleznosci od warunkdéw srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W
obowigzujacych normach [10,11]

preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania. W
warunkach

niebezpiecznych

z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wylaczajacym byl wylacznik
réznicowopradowy,

wysokoczuly. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia przewodow i
zaciskow sa prawidlowe.

Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z normga [20], ktéra stanowi, Ze kombinacja barw zielonej i zottej
powinna by¢ uzywana

tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewoddéw golych i izolowanych.
Przewod ochronno —

neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwa zielono- z6lta, a na koncach barwa
jasnoniebieska tak, aby

jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewod neutralny N powinien by¢ oznaczony
barwa jasnoniebieska.

Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma na celu
umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z

przedstawiong dokumentacja wykonawcza, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidlowe wykonanie
prac naprawczych i

konserwacyjnych. Poprawnos¢ polaczen przewoddw to wlasciwy sposob przylaczenia przewodow do osprzetu
instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koncéwek, zachowanie naddatku dtugosci Zyty przewodu ochronnego
lub ochronno-neutralnego w stosunku do Zyt przewodéw fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposob umozliwiajacy ich wygodna obstuge i
konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie moga one by¢ w sposdb widoczny uszkodzone. W
szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementow skladajacych si¢ na ochrone przed dotykiem bezposrednim:
izolacji czgsci

czynnych, obuddw, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem 0sob nie
upowaznionych.

8.2. Badania ciaglosci potaczen przewodow ochronnych.
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Sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg [6] przy Uzyciu zrodta pradu
stalego lub
przemiennego o napieciu 4-24V bez Obcigzenia i pradem o natezeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie
wykonaé przy Uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym zrédtem napiecia pomiarowego, lub metoda
techniczna, przy Uzyciu amperomierza i woltomierza.
Sprawdzenie polega na przylaczeniu przewodow obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czgsci
przewodzacych dostepnych odbiornika, do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do
przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym na
pewno zachowana jest ciaglos$¢ jego potaczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli
zmierzona rezystancja potgczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodow
pomiarowych i przyrzadéw) oraz dlugosci
mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc stykow. Rezystancja przejscia polaczenia stykowego nie
powinna by¢ wieksza niz rezystancja przewodu ochronnego dlugosci 1m przytgczonego do tego styku.
8.3. Pomiary rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbiorczych
stuza do wykrycia jej
uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia moga doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pradem
elektrycznym. Zagrozenie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewoddéw ruchomych jest bardzo
duze, istnieje mozliwos¢ do uchwycenia reka w czasie ich Uzytkowania. Rezystancje izolacji urzadzen
elektrycznych bada sie za pomoca miernikdw izolacji. Wyroznia si¢ mierniki induktorowe (typu IMI) i
elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe sa niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na
ucigzliwosci
( koniecznos¢ dlugiego krecenia korbka) coraz czgsciej sg zastgpowane nowoczesnymi, fatwymi w obstudze
miernikami elektronicznymi, w ktorych zrédlem napigcia statego nie jest pradnica, lecz bateria lub
akumulator. Niskie napigcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napigcie wysokie, potrzebne do
wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji maja rozne napiecia pomiarowe,
dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwoddw. Zaleznosé rezystancji izolacji od napigcia
wymaga, aby pomiar byl wykonany przy napieciu zblizonym do znamionowego- niezbyt niskim, jak rowniez
niezbyt
wysokim, poniewaz moze wowczas dojs¢ do niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania
warto$ci mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad tadowania. Wymaga
si¢ ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru.
Ze wzgledu na zmienng wartos¢ rezystancji izolacji nie wymaga si¢ duzej doktadnosci pomiaru —uchyb nie
przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.
Zgodnie z norma [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych powinna
odpowiada¢ nastgpujacym wartosciom:
-przy napigciu pomiarowym 250V — 0,25M ,
-przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50M ,
-przy napieciu pomiarowym 1000V —1 M,
Napigcie pomiarowe 250V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izolacji obwodow SELV i PELV o
napigciu nie przekraczajacym wartosci napiecia UL
(do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu stalego)- czyli obwoddw zasilanych ze
zrédla napiecia bardzo niskiego. Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowaé do pomiaru rezystancji izolacji
obwoddéw o napigciu
wyzszym niz UL
, lecz nie wyzszym niz 500V, a napigcie 1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu wyzszym niz 500V.
Napigcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o
napigciu 1000V oraz przewodow, kabli i urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej
1000V.
8.3.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.
Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, migdzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowopradowymi
stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state nalezy przyktada¢ pomiedzy Zyly fazowe (parami)
badanego obwodu, pomiedzy kazda z zyt fazowych a zyle ochronno-neutralng ( w sieci TN-C) lub pomigdzy
zyle fazows a zyle neutralng i ochronng
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oraz migdzy Zyle neutralng i Zyle ochronng ( w sieci TN-S).
W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje si¢ 6 pomiardw, a w sieci TN-S 10-pomiaréw. Zmierzona
wartos¢ rezystancji, stosownie
do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom podanym w normie [20] i podanym wyzej.
8.3.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.
Pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykona¢ po
dotaczeniu odbiornikdéw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wylaczeniu zabezpieczen
obwodu, przyktadajac napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczacym pomiaréw w
obwodach rozdzielczych.
Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napigecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom
podanym w normie [20] i podanym wyzej.
8.3.3. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych.
Pomiary w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonane przy wiaczonym wylaczniku oswietlenia i
pomiarem musi by¢ objety caly obwdd. Przy zatgczonych zabezpieczeniach ( pod napigciem) wlacza sie
wylaczniki badanego obwodu oswietleniowego i sprawdza czy
wszystkie obwody oswietleniowe sa wlaczone (Swiecenie zrodel Swiatla). Nastepnie, nie dotykajac
wylacznikéw obwoddw, wylacza sie zabezpieczenia , dbajac o skuteczne
zabezpieczenie si¢ przed przypadkowym wlaczeniem napigcia. Wowcezas przygotowuje sie obwdd do
pomiaru, usuwajac z opraw zrddla swiatla lub odlaczajac oprawy od zaciskow swiecznikowych. Taki obwadd
moze by¢ przedmiotem pomiaréw. Pomiary w obwodach trdjfazowych wykonuje si¢ tak samo jak w
obwodach sitowych. W obwodach jednofazowych nalezy przyktadaé napiecie pomiarowe pomigdzy :
przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo kolejno pomiedzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w uktadzie TN-S.
8.3.4. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.
Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego ukladu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w Zadnym z badanych obwodéw zmierzone rezystancje izolacji nie sg
mniejsze od rezystancji wymaganej przez norme [6].
8.4. Badanie oddzielenia od siebie obwoddow.
Sprawdzenie to si¢ wykonuje, jezeli jednym z zastosowanych sposobdw ochrony przeciwporazeniowej jest
separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji obwodu odseparowanego wzgledem innych
obwoddéw oraz w stosunku do ziemi. Zmierzone wartosci rezystancji, w miar¢ mozliwosci z przytgczonymi
odbiornikami, powinny wynosi¢ [6] co najmniej 0,5 QM przy napieciu pomiarowym 500V.
8.5.Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach
z zabezpieczeniami zwarciowymi.
8.5.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach
z zabezpieczeniami zwarciowymi ( bez wylacznika réznicowopradowego ).
W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim ( dodatkowej) przez samoczynne
wylaczenie zasilania wykonuje si¢ za pomoca specjalistycznych przyrzadow do pomiaréow impedancji (lub
rezystancji) petli zwarciowej. W
instalacjach rozdzielczych ( przy impedancji petli zwarciowej do 0,5 ) do pomiarow nalezy Uzy¢ przyrzadow
mierzacy impedancje. W obwodach odbiorczych wystarczajaca doktadno$é pomiaru umozliwiaja przyrzady
do pomiaru rezystancji.
Warunkiem skutecznos$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego dziatania zabezpieczen nadpradowych przy
wystapieniu w
obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowego z czgscia przewodzaca dostepna lub przewodem ochronnym.
Sprawdzenie warunku, czy prad zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osigga warto$¢ co
najmniej rowng pradowi wylaczajacemu I a
sprowadza si¢ do pomiaru impedancji Zs( wypadkowego oporu) petli metalicznego zwarcia jednofazowego.
Pomiary te wykonuje si¢ na czynnych, znajdujacych si¢ pod napieciem urzadzeniach elektrycznych. Pomiaru
impedancji petli zwarciowej dokonuje si¢ metoda techniczng. W metodzie tej przed dokonaniem wlasciwego
pomiaru nalezy sprawdzi¢ cigglos¢
przewodow ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia nalezy przystapi¢ do pomiaru impedancji petli
zwarciowej, czyli wykonania tzw. Kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania urzadzenia
z jego czescia przewodzaca dostepna. Ze wzgledu na rodzaj pradu pomiarowego rozréznia si¢ metody
pomiaru:
-przemienno pradowe,
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-statopragdowe (prad pomiarowy wyprostowany jedno potéwkowo).

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wylaczenia zasilania , a tym samym odpowiadajaca mu wartos$¢
pradu wylaczajacego la ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej zabezpieczenia, zalezy od
rodzaju urzadzenia.

Maksymalny czas wylgczenia dluzszy niz podany w tablicach, lecz nie przekraczajacy 5s, dopuszcza sie tylko
w obwodach rozdzielczych i zasilajacych wylacznie urzadzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jedne;j
rozdzielni urzadzen stacjonarnych i przeno$nych, wymagany czas wylaczenia we wszystkich obwodach nie
moze by¢ dtuzszy niz czas w obwodach z urzadzeniami recznymi. W razie trudnosci w realizacji tego
wymagania nalezy spetni¢ jeden z nastepujacych warunkow:

-spadek napigcia na przewodzie ochronnym PE miedzy rozdzielnig zasilajaca odbiorniki a miejscem
przylaczenia przewodu ochronnego do gtéwnej szyny uziemiajacej nie moze by¢ wigkszy niz 50 V przy
dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE,

-w rozdzielni nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze dodatkowe przytaczone do tych samych czesci
przewodzacych obcych co polaczenia wyrownawceze gtdwne.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dla wszystkich urzadzen ( rozdzielczych
i odbiorczych ) 1

klasy ochronnosci zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrzad pomiarowy powinien by¢ przytaczony
bezposrednio do zaciskow wejsciowych urzadzenia. W przypadku urzadzen zasilanych przewodami
ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykonac¢ przylaczajac przewdd zasilajacy przyrzadu
pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W urzadzeniach
trojfazowych pomiar oporu petli zwarciowej wykonuje si¢ tylko jeden raz, zasilajac przyrzad pomiarowy z
dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartosci parametrow petli zwarciowej, niezbedne do

oceny skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole pomiarowym.
8.5.2. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach

z wylacznikiem réznicowopradowym. w instalacjach elektrycznych z wylacznikiem réznicowopradowym
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej zalezy od

poprawnosci dziatania wytacznika oraz od prawidlowej budowy instalacji, w ktorej zastosowano wylacznika.
Badanie takie obejmuje [6] :

-badanie wytacznika réznicowopradowego,

-badanie ciagglosci potaczen przewoddw ochronnych.

Instalacje z wylacznikami réznicowopradowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzadami pomiarowymi,
specjalistycznymi ,testerami lub metodg techniczna przy Uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Doktadnos¢
badan nie jest przez polska norme okreslona.

W czasie wykonywania badan instalacji z wylacznikiem réznicowopragdowym nie jest wymagane przez norme¢
[1] badanie czasu

wylaczenia wylacznika.

Pierwsza czynnosciag podczas badania wylacznika roznicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania za
pomocg przycisku zest.

Po jego nacisnigciu nastepuje zameldowanie warunkow takich, jakie wystepuja przy uszkodzeniu instalacji.
Po nacisnigciu tego przycisku, sprawny, prawidtowo zainstalowany i zasilany wylacznik musi natychmiast
zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje si¢ okresowe. Termin wykonywania badania musi by¢ podany w
instrukcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wylacznik zadziata nieprawidlowo nalezy odstapi¢ od
dalszych badan i orzec jego niesprawnos¢. Wyltacznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na

nowy. Konieczne jest doktadniejsze badanie wylacznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet
2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadzialania. Badanie to przeprowadza si¢ za pomoca
sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowacé lub ograniczy¢ wplyw na wynik pradéw roboczych,
uptywowych wystepujacych w instalacjach. W tym celu

nalezy odtaczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wylacznik. Przy dtugich obwodach

( powyzej 100m ) nalezy dodatkowo odlaczy¢ od wylacznika przewody instalacji. W tak przygotowanym
wylaczniku, za pomoca testera, badamy dziatanie wylacznika przy naglym pojawieniu sie pradu
uszkodzeniowego. Dokladniejszym badaniem

poprawnosci dziatania wylacznika, zalecanym przez norme [ 1], jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci
réznicowego pradu zadzialania przy plynnym narastaniu pradu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje si¢ za
pomoca sprzetu specjalistycznego.
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Ten sposdb wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu
zadziatania wylacznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartosci napigcia zasilajacego w chwili wykonania
badan. Wyniki badan wylacznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.
8.6. Sprawdzanie biegunowosci.
W normie [1] podano: ,Jezeli przepisy zabraniaja w przewodzie neutralnym instalowania jednobiegunowych
tacznikow, nalezy
wykona¢ probe biegunowosci, w celu sprawdzenia, czy wszystkie te faczniki sg wlaczone jedynie w przewody
fazowe”.
Sprawdzenie to dotyczy np. prawidtowosci instalowania jednobiegunowych facznikow w obwodach
oswietleniowych. Polega to na zbadaniu, czy tacznik przerywa ciagtos¢ przewodu fazowego. Nalezy wykonaé
je pod napieciem, sprawdzajac brak lub obecnos¢ napigcia fazowego na kostce przylaczeniowej oprawy
oswietleniowej ( np. za pomocg neonowego wskaznika napigcia).
8.7.Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.
Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje si¢ w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie
pogorszyly si¢ w takim
stopniu, Ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te obejmuja [1]:
- ogledziny, w czasie ktorych nalezy sprawdzi¢ migedzy innymi stan ochrony przed dotykiem bezposrednim i
stan
zabezpieczen przeciwpozarowych,
-pomiary rezystancji izolacji,
-badania ciaglosci przewodow ochronnych,
-pomiary skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,
-sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.
Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. Wymagania
stawiane instalacjom w
czasie badan eksploatacyjnych majg odpowiadaé przepisom i normom okreslajacym wymagania stawiane przy
przyjmowaniu
instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych.
8.7.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Badanie to nalezy wykonywac zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Polega ono
na ogledzinach,
podczas ktorych nalezy sprawdzic:
-prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
-oznaczenia obwoddow, bezpiecznikdw, zaciskow itp.
-zgodnosci wyposazenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,
-stan izolacji ( oston, obudow,), prawidlowo$¢ i kompletnos$é ich mocowania.
8.7.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ tak jak w czasie badan odbiorczych, przy przyjmowaniu
instalacji do eksploatacji.
8.7.3Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim.
Badanie to ma na celu zbadanie spelnienia warunku samoczynnego wylaczenia zasilania
(jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar ciaglosci przewoddw potaczen
wyréwnawczych.
Nalezy zwroci¢ uwagge na stan zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i zgodnos¢ z opisami ich
nastawien.
8.7.4. Protokot z badan.
Opracowujac protokdt z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace
wykonanych ogledzin i badan,
zestawienie wynikow pomiardéw oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji.
Nalezy réwniez
opisa¢ nieprawidlowosci ( odchylenia od norm i przepisow ) wystepujace w badanej instalacji.
90bmiar robdt.
Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt
budowlanych.
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Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:

- zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych

norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

I Budownictwa z dnial3 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych.10.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

11.Literatura, normy i przepisy.

1.

Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i

eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR

Elektromontaz 2000.

2.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Warszawa,
COBO-Profil, 1998r,

3.Poradnik Inzyniera elektryka. Warszawa, WTN 1996r,

4.Poradnik montera elektryka . Wyd. 3 Warszawa, WNT 1997r,

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i

instalacjach energetycznych. Dz.U. nr80 z 1999r poz. 912.

6.PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

7.PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

8.PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przecigzeniowym.

9.PN-1EC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
10.PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

11.PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleskosci od wplywdw zewnetrznych.

12.PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

13.PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

14.PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

15.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci pradowe
dlugotrwale przewoddw.

16.PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

17.PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.
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18.PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

19.PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

20.PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
21.PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub

ich lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

22.PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

23.PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem

pradem elektrycznym.

24 PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

25.PN-1EC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i

badania.

26.PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

27.PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
28.PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania obostrzone.

XVIII UWAGI KONCOWE

1.1.Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osOb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.1 MATERIALY
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Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatléw z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkdéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.2.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2 TRANSPORT
2.3.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

3.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy. ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy.

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdéw konstrukecyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa_lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonaweca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.
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Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrddha ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
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aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bltedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze
robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi czgsciowemu,
b)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny r(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

3 PRZEPISY ZWIAZANE
3.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

3.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1II, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa

Koniec opracowania
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