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Rozdział I – Część Opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

1.1. Dane ogólne zamówienia: 

Zamówienie obejmuje realizację projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na realizację inwestycji oraz wykonanie robót 

budowlanych w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na działce 31 obręb Dąbrowa-

Szatanki, gmina Czyżew. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Technicznego lub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU, 

Umowie nie będą powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji 

inwestycji.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają bezwzględne 

minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie konieczność 

zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy 

uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub 

dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w organie Nadzoru Budowlanego. 

  

Nazwy i kody CPV  

Kody  Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych  

Grupa robót    

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robót    

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
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71330000-0  Różne usługi inżynieryjne  

79990000-0  Różne usługi dla przedsiębiorstw  

  

1.2  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 

zakres Robót  

Charakterystyczne parametry zbiornika wg dokumentacji archiwalnej:  

powierzchnia:  ~4820 m2  

nachylenie skarp: ~1:2,5   

normalny poziom zwierciadła wody: ~144,80 m n.p.m.  

głębokość zbiornika – maksymalnie 2,50 m  

1.3   Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót 

budowlanych (formuła zaprojektuj-wybuduj) polegających na realizacji inwestycji pod 

nazwą: Budowa zbiornika retencyjnego na działce 31, obręb Dąbrowa-Szatanki, gmina 

Czyżew.  

Przedmiot zamówienia prowadzi do budowy zbiornika retencyjnego, na działce,  

na której aktualnie zlokalizowany jest staw, polegającej na ukształtowaniu skarp zbiornika 

do łagodnego nachylenia, odmuleniu, pogłębieniu zbiornika do rzędnej 143,80 i wykonaniu 

umocnień skarp. Głębokość w zbiorniku, po wykonaniu robót, będzie wynosić maksymalnie 

2,50 m. Powyższe prace zwiększą zdolności retencyjne zlewni oraz umożliwią prawidłowe 

funkcjonowanie zbiornika 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania zbiornika w obszarze określonym liniami rozgraniczającymi 

teren inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zadania oraz zbudować i uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać 

zgłoszenia zakończenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.  

Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie 

z Prawem budowlanym, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót albo 

zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie 

na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia Robót.  

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

Przedmiotowe zmiany należy opracować w formie projektu budowlanego oraz uzyskać 

decyzję formalno-prawne zezwalające na wykonywanie robót. Inne zmiany, które 

wykonawca planuje wprowadzić do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do 

PFU jako niewiążącej, powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu najpóźniej 1 miesiąc 

przed upływem terminu przekazania dokumentacji projektowej.  

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty 

niewiążące): 

➢ koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500,  

➢ rozpoznanie geotechniczne 

➢ przedmiar robót.  

  

Materiały dołączone w SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 

wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach 

poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

realizacji inwestycji  należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:  

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,  

- wycinkę trzcin, drzew i krzewów wraz z ich utylizacją/wywozem na składowisko 

odpadów;  

- rozbiórkę istniejących umocnień zbiornika wraz z utylizacją;  

- odpompowanie wody ze zbiornika 

- pompowanie wody igłofiltrami podczas prac ziemnych 

- wykonanie prac odmuleniowych czaszy zbiornika warstwą ok. 40 cm; 

- pogłębienie zbiornika do głębokości do 2,50 m  

- wyprofilowanie skarp zbiornika do nachylenia ~1:2,5;  

- wykonanie kiszki faszynowej u stopy skarp wraz z humusowaniem;  

- zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.   

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę, 
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- zakup i montaż tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki 

udzielające dofinansowania inwestycji, jeśli będzie to wynikało z zapisów umowy. 

 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji zbiornika. Wykonawca 

jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 

eksploatacji danego elementu. 

 

1.4 Lokalizacja przedsięwzięcia  

Teren inwestycji zlokalizowany jest w województwie podlaskim, w powiecie 

wysokomazowieckim, w gminie Czyżew, obręb 0013 Dąbrowa Szatanki 

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami form ochrony przyrody w 

rozumieniu Ustawy o ochronie środowiska. 

Teren pod projektowane przedsięwzięcie nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy, 

prace ziemne  należy wstrzymać do momentu wykonania i udokumentowania badań 

archeologicznych w tym zabezpieczenia obiektu. 

Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica 

Białostocka, oraz terenu kolejowego zamkniętego. 

 

1.5. Istniejąca infrastruktura techniczna w obszarze inwestycji  

 

Nie przewiduje się przebudowy istniejących sieci, zakres inwestycji nie powinien 

kolidować z istniejącą infrastrukturą techniczną. Ze względu na bliskość inwestycji z 

infrastrukturą podziemną, podczas prac należy zachować szczególną ostrożność oraz 

każdorazowo przed przystąpieniem do prac zweryfikować lokalizację każdej sieci zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku natrafienia podczas robót na 

nieudokumentowaną infrastrukturę techniczną, prace należy wstrzymać do momentu 

ustalenia właściciela sieci i uzyskania od niego uzgodnienia  wraz z warunkami 

technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia. 

 

1.6.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.6.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  
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Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 

w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 

przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo wyłożyć 

materiałami izolacyjnymi (do czasu zakończenia etapu budowy).  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej.   

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów.  

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować  w wydzielonym 

miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i 

oddzielać od pozostałych odpadów, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak,  aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 

(humusu) zabezpieczać w taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w 

skarpach. Pozostały materiał (warstwa gleby, humus) po zakończeniu robót należy 

zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy. 

Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezą po stronie Wykonawcy. W celu 

ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych 

ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie 

prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny, jeśli wymaganie 

takie wynikać będzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytków.  

 

1.6.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem  

budowy i jej przeprowadzeniem  
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Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań:  

  

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane; ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; Ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

• Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.   

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, 

- mapę do celów projektowych 

- decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagana) 

- decyzję wodnoprawną (jeśli będzie wymagana) 

- uzyskanie uzgodnienia wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru 

kolejowego z odpowiednim zarządcą infrastruktury kolejowej (jeśli będzie 

wymagane) 

- uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budowli i budynków 

oraz wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej (jeśli będzie 

wymagane) 

- niezbędne decyzje administracyjne (jeśli będą wymagane) oraz pozwolenia na 

użytkowanie, 

• W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczałtowej i nie później niż dwa miesiące 

przed terminem zakończenia realizacji zadania. 

  

1.6.3.  Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, w ramach ceny ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z:  
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• zawarcie umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do 

przeprowadzenia prac,   

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów,  

• uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w 

przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zielonych we własnym zakresie i na własny koszt,   

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu 

Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy,  

• wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu 

izolacji od terenu prowadzenia robót miejsc występowania płazów; przestrzeganiem 

terminów wykonywania robót według warunków określonych w decyzjach  

o środowiskowych uwarunkowaniach,   

• zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót oraz wykonaniem działań wynikających z zaleceń tego nadzoru, 

jeśli będzie wymagane  

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, obejmujące warunki projektowania i wykonania 

obiektu odniesione do charakterystycznych elementów 

2.1. Roboty przygotowawcze 

Budowę zbiornika retencyjnego poprzedzą prace remontowo-konserwacyjne istniejącego 

stawu polegające na jego oczyszczeniu  z zalegających odpadów, wycince krzewów, 

roślinności trawiastej oraz trzcin, zarówno w zbiorniku, jak i w jego najbliższym otoczeniu 

w granicach inwestycji. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową zbiornika 

retencyjnego należy opróżnić istniejący staw.  

 

2.2. Prace odmuleniowe  

W ramach prac przewidziano również usunięcie lokalnego zamulenia, powstałego w wyniku 

obsunięcia/uszkodzenia skarp zbiornika jak i nagromadzenie się warstw sedymentacyjnych 

oraz pogłębienie zbiornika ok. 1,0-1,2 m do rzędnej dna 143,80. Głębokość  

w budowanym zbiorniku retencyjnym, po odmuleniu, będzie wynosić maksymalnie 2,50 

m. Wydobyty osad składowany zostanie przy krawędzi skarp zbiornika, na niewielkich 

hałdach zlokalizowanych bezpośrednio w obrębie brzegów,  na działkach Zamawiającego, 
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gdzie pozostanie do momentu odsączenia z nich nadmiaru wody. Ewentualny nadmiar 

przekazany zostanie przez Wykonawcę zutylizowany zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

2.3. Zbiornik retencyjny 

 W ramach zadania projektuje się wyprofilowanie skarp zbiornika do nachylenia ~1:2,5.  

W przypadku, gdy podczas prac polegających na profilowaniu skarp zajdzie potrzeba ich 

nadyspania, to należy wykorzystać do tego grunt niespoisty zagęszczony (IS≥0,97).   

 

 

W obrębie zbiornika projektuje się umocnienie dolnej krawędzi skarp za pomocą kiszki 

faszynowej Ø20 cm przybijanej palikami Ø5 cm, długości 60 cm co 1 m. Krawędź dna 

zbiornika należy dodatkowo umocnić palikami Ø8 cm o długości 100 cm, co 0,5 m Powyżej 

kiszki faszynowej planuje humusowanie  gr. 15 cm oraz obsiew mieszanką traw rodzimych.  

 

 

2.4. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

 

Wszystkie materiały jakie zastosowane będą do budowy zbiornika muszą zostać 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca 

każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału przedstawi do akceptacji kartę 

materiałową zawierającą charakterystykę techniczną materiału.  

 

2.5. Dokumenty Wykonawcy  

2.5.1. Skład Dokumentów Wykonawcy  

W ramach Ceny ryczałtowej zgodnie z SIWZ należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.   

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty (ilość zgodnie 

z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej /załącznik/ lub ilości 

uzgodnionej z Zamawiającym):  

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

3. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, 

technicznymi i formalno-prawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność). 
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4. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) wodno-prawną 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i 

formalnoprawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

5. Projekt budowlany (z wersją edytowalną) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi (z wersja edytowalną oraz wersję pdf). 

6. Uproszczone wypisy z ewidencji gruntów.  

7. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

8. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 

9. Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. 

10. Projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.  

12. Przedmiary Robót. 

13. Programy Zapewnienia Jakości. 

14. Dokumentację powykonawczą w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików 

pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym 

zgodnie ze standardem unicode, metodą kodowania UTH-8).  

15. Mapa powykonawcza. 

16. Instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

 

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania należy dostarczyć w wersji cyfrowej i papierowej.  

  

2.5.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień 

na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów.  

Dokumentacja projektowa branżowa (projekty budowlane i techniczne) należy 

bezwzględnie uzgodnić na piśmie z gestorami sieci.  

 W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części 

Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, 

*.xls), część rysunkowa w formacie DWG.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać 
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akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 

akceptacją tych dokumentów.  

  

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń 

i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie 

organy administracyjne.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień  

i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny ryczałtowej. 

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym jego 

etapie.  

Dokumentacja projektowa branżowa musi być uzgodniona/zatwierdzona przez 

odpowiednich gestorów.  

Należy uzyskać opinię organu Zarządzającego ruchem zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem.  

2.6.  Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych  

2.6.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych  

SIWZ określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

  

SIWZ/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować 

jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)/ ST.  

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 
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Technicznego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania  

i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   

SIWZ stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania zamienne 

powinny być możliwe do realizacji na podstawie Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

wymagań, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach 

Ceny ryczałtowej i terminie realizacji zamówienia. 

  

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

1.1. Wykaz aktów prawa  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  

  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska; 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody; 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach; 

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
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7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego; 

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

14. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych;  

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie;  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym; 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego; 
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym;  

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji; 

28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych; 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000;  

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 

warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne; 

31. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych; 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach; 

33. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

34. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych;  

35. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 


