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Rozdzial I - Czes¢ Opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Dane ogdélne zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje realizacje projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na realizacje inwestycji oraz wykonanie robét
budowlanych w zakresie budowy zbiornika retencyjnego na dziatce 155/1 obreb Brulino

Piwki, gmina Czyzew

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie
mogq wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Technicznego Ilub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na s$rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU,
Umowie nie bedq powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedtuzenia realizacji
inwestycji.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,, powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i iloSci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajq bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie koniecznos¢
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametrow nalezy
uzyskac zgode Zamawiajacego.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét w organie Nadzoru Budowlanego.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

79990000-0 Rozne ustugi dla przedsiebiorstw

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres Robot

Charakterystyczne parametry zbiornika wg dokumentacji archiwalnej:

powierzchnia: ~1200 m2

nachylenie skarp: ~1:2,5

normalny poziom zwierciadta wody: ~123,00 m n.p.m.

gtebokos¢ zbiornika — maksymalnie 2,90 m
1.3 Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robodt
budowlanych (formuta zaprojektuj-wybuduj) polegajacych na realizacji inwestycji pod
nazwg: Budowa zbiornika retencyjnego na dziatce 155/1, obreb Brulino Piwki, gmina
Czyzew

Przedmiot zamodwienia prowadzi do budowy zbiornika retencyjnego na dziatce, na
ktérej zlokalizowany jest istniejacy staw, polegajacej na uksztattowaniu skarp zbiornika
do fagodnego nachylenia, odmuleniu dna zbiornika i wykonaniu umocnien skarp. Gtebokos¢
w zbiorniku, po odmuleniu, bedzie wynosi¢ maksymalnie 2,90 m. Powyzsze prace zwiekszg
zdolnosci retencyjne zlewni oraz umozliwig prawidtowe funkcjonowanie zbiornika

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania zbiornika w obszarze okreslonym liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zadania oraz zbudowac i uzyskac¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonad
zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.
Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie
z Prawem budowlanym, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot albo
zgtoszenia zakonczenia Robdt i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie
na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia Robot.
Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw

Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
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Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyskac
decyzje formalno-prawne zezwalajace na wykonywanie robdt. Inne zmiany, ktére
wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do
PFU jako niewigzacej, powinny zostaé zgtoszone Zamawiajgcemu najpdzniej 1 miesigc

przed uptywem terminu przekazania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty

niewigzace):

» koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,
» rozpoznanie geotechniczne

> przedmiar robot.

Materiaty dotaczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamoéwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach
pogladowych i moze je wykorzystaé oraz interpretowac na wtasne ryzyko.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu
realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace Roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- wycinke trzcin i krzewow wraz z ich utylizacjg/wywozem na sktadowisko odpadow;

- rozbiorke istniejacych umocnien zbiornika wraz z utylizacja;

- odpompowanie wody ze zbiornika

- pompowanie wody igtofiltrami podczas prac ziemnych

- wykonanie prac odmuleniowych czaszy zbiornika warstwg ok. 30 cm;

- wyprofilowanie skarp zbiornika do nachylenia ~1:2,5

- wykonanie kiszki faszynowej u stopy skarp wraz z humusowaniem powyzej;

- zagospodarowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych.

- po zakonczeniu Robdt wykona¢ petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

- zakup i montaz tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki
udzielajace dofinansowania inwestycji, jesli bedzie to wynikato z zapisow umowy.
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Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji zbiornika. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploataciji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty

eksploatacji danego elementu.

1.4 Lokalizacja przedsiewziecia

Teren inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie
wysokomazowieckim, w gminie Czyzew, obreb Brulino-Piwki

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami form ochrony przyrody w
rozumieniu Ustawy o ochronie srodowiska.

Teren pod projektowane przedsiewziecie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na obiekt zabytkowy,
prace ziemne nalezy wstrzymaé¢ do momentu wykonania i udokumentowania badan

archeologicznych w tym zabezpieczenia obiektu.

1.5. Istniejaca infrastruktura techniczna w obszarze inwestycji

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych sieci, zakres inwestycji nie powinien
kolidowa¢ z istniejacq infrastrukturg techniczng. Ze wzgledu na blisko$¢ inwestycji z
infrastrukturg podziemng, podczas prac nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ oraz
kazdorazowo przed przystgpieniem do prac zweryfikowac lokalizacje kazdej sieci zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku natrafienia podczas robdét na
nieudokumentowang infrastrukture techniczng, prace nalezy wstrzyma¢ do momentu
ustalenia wtasciciela sieci i uzyskania od niego uzgodnienia wraz z warunkami

technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.6.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,

mozliwie najdalej od budynkdédw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
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0s0b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gitéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wdd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢
materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w wydzielonym
miejscu, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy segregowac i
oddziela¢ od pozostatych odpaddw, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Warstwe gleby zdjetq z pasa Roboét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w
skarpach. Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy
zagospodarowac w taki sposdb aby w otoczeniu nie powstaty (sztuczne) zbedne nasypy.
Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie
prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny, jesli wymaganie

takie wynikac¢ bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkéw.

1.6.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:
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Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci

zgodnie z wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane; ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; Ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczefAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ z w sposob zharmonizowany

architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Nalezy opracowacd, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizowac¢ projekty

organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu na

czas wykonywania robét nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

- mape do celéw projektowych

- decyzje srodowiskowa (jesli bedzie wymagana)

- decyzje wodnoprawng (jesli bedzie wymagana)

- niezbedne decyzje administracyjne (jesli bedq wymagane) oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

W przypadku potrzeby procedowania w mys| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséw

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pdzniej niz dwa miesigce

przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.6.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

terenu budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

zawarcie umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

rozbiérki obiektéow budowlanych oraz innych terendéw niezbednych Wykonawcy do

przeprowadzenia prac,

zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku

koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow,

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkéw i terminéw zajecia terenu, w

przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych
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. zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

. zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu
Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy,

. wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu
izolacji od terenu prowadzenia robdt miejsc wystepowania ptazéw; przestrzeganiem
termindw wykonywania robdét wedtug warunkéw okreslonych w decyzjach
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

. zapewnieniem nadzoru srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robdt oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru,

jesli bedzie wymagane

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia, obejmujace warunki projektowania i wykonania
obiektu odniesione do charakterystycznych elementow

2.1. Roboty przygotowawcze

Budowe zbiornika retencyjnego poprzedza prace remontowo-konserwacyjne istniejgcego
stawu polegajace na jego oczyszczeniu z zalegajacych odpaddéw, wycince krzewdw,
roslinnosci trawiastej oraz trzcin, zaréwno w zbiorniku, jak i w jego najblizszym otoczeniu
w granicach inwestycji. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowa zbiornika

retencyjnego nalezy oprdéznic istniejacy staw.

2.2. Prace odmuleniowe

W ramach prac przewidziano rowniez usuniecie lokalnego zamulenia, powstatego w wyniku
obsuniecia/uszkodzenia skarp zbiornika jak i nagromadzenie sie  warstw
sedymentacyjnych. Prace odmuleniowe powinny dotyczy¢ niewielkiej grubosci warstwy tj.
ok. 30 cm. Glebokos¢ w budowanym zbiorniku retencyjnym, po odmuleniu, bedzie wynosic¢
maksymalnie 2,90 m. Wydobyty osad sktadowany zostanie przy krawedzi skarp zbiornika,
na niewielkich hatdach zlokalizowanych bezposrednio w obrebie brzegéw, na dziatkach
Zamawiajgcego, gdzie pozostanie do momentu odsgczenia z nich nadmiaru wody.
Ewentualny nadmiar przekazany zostanie przez Wykonawce zutylizowany zgodnie

Zz odrebnymi przepisami.

2.3. Zbiornik retencyjny

W ramach zadania projektuje sie wyprofilowanie skarp zbiornika do nachylenia ~1:2,5. W
przypadku, gdy podczas prac polegajacych na profilowaniu skarp zajdzie potrzeba ich

nadyspania, to nalezy wykorzysta¢ do tego grunt niespoisty zageszczony (1S=0,97).
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W celu zapobiegania niszczacemu dziataniu bobréw, projektuje sie zabezpieczenie skarp
zbiornika siatkg stalowg o oczkach 6,5x6,5 cm z drutu o minimalnej grubosci 2,7 mm
zaplatang i zabezpieczong przed korozja. Przy rozkfadaniu nalezy uwzgledni¢ wielko$c
wymaganej zaktadki =215 cm. Siatke przytwierdza sie do podtoza szpilkami stalowymi @ 8

mm dfugosci 15 cm

W obrebie zbiornika projektuje sie umocnienie dolnej krawedzi skarp za pomocq kiszki
faszynowej @20 cm przybijanej palikami @5 cm, dtugosci 60 cm co 1 m. Krawedz dna
zbiornika nalezy dodatkowo umocni¢ palikami @8 cm o dtugosci 100 cm, co 0,5 m Powyzej

kiszki faszynowej planuje humusowanie gr. 15 cm oraz obsiew mieszankg traw rodzimych.

W miejscu zblizenia zbiornika do istniejacego cieku , projektuje sie umocnienie za pomoca
narzutu kamiennego gr. 30 cm utozonego na geowtdkninie o gramaturze min. 150g/m2.
Narzut kamienny zostanie utozony na skarpach do wysokosci 0,50 m powyzej zatrzymania
wody w zbiorniku. Na skarpach, powyzej umocnienia z narzutu kamiennego do gornej
krawedzi skarpy, projektuje sie humusowanie gr. 15 cm oraz obsiew mieszankg traw

rodzimych.

2.4. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty jakie zastosowane beda do budowy zbiornika retencyjnego muszg
zostac zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca
kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte

materiatowg zawierajqcg charakterystyke techniczng materiatu.

2.5. Dokumenty Wykonawcy
2.5.1. Skiad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilos¢ zgodnie
z wymaganiami dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub ilosci
uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych.

2. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegdélnymi.
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3. Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszite zmiany) o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

4, Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszie zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i
formalnoprawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

5. Projekt budowlany (z wersjq edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi (z wersja edytowalng oraz wersje pdf).

6 Uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw.

7 Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Whniosek o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt.

9 Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi.

10. Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.

12. Przedmiary Robdt.

13. Programy Zapewnienia Jakosci.

14. Dokumentacje powykonawczg w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw
pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym
zgodnie ze standardem unicode, metoda kodowania UTH-8).

15. Mapa powykonawcza.

16. Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej i papierowej.

2.5.2. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegodlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do
obowigzujacych termindw.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i techniczne) nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ na piSmie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci
Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,

* xls), cze$¢ rysunkowa w formacie DWG.
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Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb przeprowadzenia przegladdéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i

akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wtasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaciji,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez
odpowiednich gestordw.

Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z wilasciwym

rozporzadzeniem.

2.6. Warunki wykonania i odbioru Robot budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych

2.6.1. Przeznaczenie i ogodlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

SIWZ okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SIWZ/0ST uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materiatdw i ich jakosci, sprzetu, $rodkow
transportowych, warunkéow wykonania Robot, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB)/ ST.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania
i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

SIWZ stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zamdéwienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne
powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich
wymagan, to nalezy rowniez opracowaé i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach

Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamowienia.

ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére

wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony érodowiska;
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12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

Ustawa z dnia 14 <czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych;
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym
robdt ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk  przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych  przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkdéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady sa niebezpieczne;
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdéw
drogowych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych;
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw;
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