»Prichudowa i modernizacja boisk do gier zespolowyeh i wielofunkcyjnego ofrodka gimaastycznego oraz budews torow
gimnastycznych wraz z infrastruktury techniczng i zagospedarowanicem terenu®

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
INWENTARYZACJA I PRACE PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

Nazwa zaméwienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (inwentaryzacja stanu
istniejgcego, projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, projekt
wykonawezy, STWIORB oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie) wraz z uzyskaniem Decyzji
pozwolenie na budowg oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i przygotowanie opisu przedmiotu
zaméwienia na wylonienie wykonawcy robét budowlamych na zadanie pn. ,,Przebudowa
i modernizacja boisk do gier zespolowych i wielofunkcyjnego oérodka gimnastycznego oraz
budowa tordgw gimnastycznych wraz z infrastruktury techniczna
i zagospodarowaniem terenu” w Akademii Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki

1. Adres inwestycji:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Koscinszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw na dzialce 2/5, AM — 15 obreb Kartowice

2. Nazwa zamawiajgcego:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw

3. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71300000-1 Ustugi inZynieryjne

71313400-9 Ocena wplywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne
71313430-8 Analiza wskaznikdéw ekologicznych dla projektu budowlanego

4. Imig i nazwisko osoby opracowujgcej oraz data opracowania:

Dziat Inwestycji i Remontdw: DATA: PO]#IS
inz. Agata BEDNARSKA grudzien 2023 r. ﬂjgﬁ

5. Uzgodnienia z dzialem zaméwien publicznych
Dzial Zaméwien Publicznych: DATA: PODPIS

Lidia BRZESKA grudzien 2023 r.

6. Zaakceptowano do realizaciji:
Wydziat Infrastruktury: DATA: PODPIS

mgr inz. Justyna MIKOLAJCZAK grudzien 2023 r.

Wroclaw, grudzien 2023 r.
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nPrzebudoswa | modernizacja boisk do gier zespolowyceh i wielofunkcyjnego ofrodka gimnastyeznego oraz budowa toréw
gimnastyczaych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowanicm terenu”

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(inwentaryzacja stanu istniejacego, projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt technmiczny, projekt wykonawczy, STWiORB oraz przedmiary i kosztorysy
inwestorskie) wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenie na budowe oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego 1 przygotowanie opisu przedmiotu zamdwienia na wylonienie wykonawey robét
budowlanych na zadanie pn. ,Przebudowa i modernizacja boisk do gier zespolowych
i wielofunkcyjnego oSrodka gimnastycznego oraz budowa toréw gimnastycznych wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu” w Akademii Wojsk Ladowych imienia
generata Tadeusza Kosciuszki.

1.2. Przedmiot i zakres zamowienia:
Zamoéwienie zostanie wykonane w ramach formuly ,,zaprojektuj” i obejmowaé bedzie:

a) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, zezwolen, uzgodnien oraz opracowah
potrzebnych do sporzadzenia projektu budowlanego,

b) opracowanie projektu budowlanego,

¢) opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

d) uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

e) uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowe,

f) opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

g) opracowanie projektu technicznego,

h) opracowanie projektéw wykonawczych,

i) opracowanie scenariusza pozarowego

J) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiORB),

k) opracowanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich dla zakresu objetego
opracowaniem projektowym,

1) usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym,

m) sprawowanie nadzoru autorskiego w tym uczestnictwo w Radach Budowy i pobyty
na budowie oraz uczestniczenie w zatwierdzeniach materialéw sktadanych przez
wykonawce robot, ktére przewidziane s do wbudowania

n) przygotowanie opisu przedmiotu zamdwienia na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych.

0) odpowiedzi na pytania w trakcie przetargu na wybdér wykonawcy robét budowlanych

Dokumentacja projektowa, o ktére] mowa w niniejszych wytycznych do projektowania
powinna by¢ opracowana w zakresie gwarantujgcym kompleksowe zrealizowanie budowy oraz
zgodna z obowiazujacymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki oraz
ich usytuowanie, normami, przepisami i wiedzg techniczng. Ponadio powinna zawieraé
wszelkie opisy oraz rysunki, w tym rzuty, przekroje oraz detale umozliwiajace realizacje robot
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~Przebudowa i modernizacja boisk do gier zespotowych i wielofunkcyjnego ofrodka gimnastycznego oraz budowa toréw
gimnastycznych wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowsniem terenn”

zgodnie z celem, ktoremu ma shuzyé. Dla elementow dla ktérych dostosowanie dokumentacji
do obowigzujacych warunkéw techniczaych nie jest mozliwe, projektant zobowigzany jest do
poszukania rozwigzan zamiennych lub uzyskania stosownych odstepstw od przepisdw
techniczno — budowlanych.

1.3. Informacje o obiekcie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja istniejacego zespotu boisk do gier
zespotowych i wielofunkcyjnego o$rodka gimnastycznego na wolnym powietrzu wraz z
infrastruktury techniczng i zagospodarowaniem terenu znajdujacych si¢ na terenie Akademii
Wojsk Ladowych we Wroctawiu przy ul. Czajkowskiego 109.

Przebudowa i modemnizacja istniejgcego zespotu boisk polozonych na terenie AWL
we Wroctawiu przy ul. Czajkowskiego 109 ma na celu uzyskanie na miejscu istniejgcej
wyeksploatowanej infrastruktury sportowej, nowy zespol boisk wielofunkcyjnych do gier
zespotowych, ktéry bedzie spelnial standardy zaréwno wielkosci pdl do gier sportowych
rekomendowanych przez organizacje sportowe, jak rowniez standardy bezpieczenstwa.

W ramach planowanego przedsiewziecia w nowym zespole boisk zaprojektowano:

1) Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej o wym. 40,0x20,0m z wpisanym w nie kortem
tenisowym o wym. 23,77x10,97m; istniejace ogrodzenie boiska koliduje z planowang
infrastrukturg sportows — zaplanowano jego usunigcie i wymiang na nowe

2) Pole ze $cianka do pitki recznej o wymiarach prawie rownych polowie pola gry boiska
do pitki recznej (wym. 17,6x20,0m), umozliwiajace trening jak na pelnowymiarowym boisku;
$cianka treningowa zelbetowa, wykonana monolitycznie, faktura obustronnie gladka jak dla
betonu architektonicznego

3) Bieznie¢ lekkoatletyczna 3-torowa prosta o szer. toru 1,22m

~ 4) Boisko do pitki _noZnej typu ,,0rlik” o wym. 56,0x26,0m z opisanymi na nim dwoma
boiskami do koszykéwki o wym. 28,0x15,0m S

5) Dwa boiska do siatkéwki o wym. 18,0x9,0m z opisanymi na nich kortami tenisowymi

o wymiarach 23,77x10,97m

6) Dwa boiska do siatkéwki 0 wym. 18,0x9,0m z opisanymi na kazdym z nich dwoma kortami
do badmintona o wym. 13,40x6,10m.

Po stronie wschodniej od planowanego zespolu boisk, na miejscu obecnego wielofunkcyjnego
oé$rodka gimnastycznego, zaprojektowano zespdt dwoch torow wchodzacych w skiad
wielofunkcyjnego o$rodka gimnastycznego tj.: 1) Tor do biegowego testu silowego (BTS)
o dt. 50m — urzadzenia zgodne z wytycznymi Inwestora 2) Tor do biegowego testu
zwinnodciowego (BTZ) o dt. 50m - urzgdzenia zgodne z wytycznymi Zamawiajacego oraz
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»Przebudows i modernizacja boisk do gier zespolowych i wielofunkeyjnego osrodka gimnastycznego oraz budows tordw
gimmnastycanych wraz z infrastrukiurg techniczng i zagospodarowaniem tereny™

street work park skladajgcy si¢ z trzech zestawow gimnastycznych - urzadzenia zgodne
Z wytycznymi Zamawiajgcego.

W celu przeprowadzenia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy zdemontowad
istniejgce wyposazenie boisk tj. kosze, bramki i stupy do siatkéwki. Jako dojécia do boisk
wielofunkcyjnych zaprojektowano ciagi piesze wylozone chodnikowymi plytami betonowymi,
w przypadku gdy ciag pieszy przylega do boiska jego spadek ksztattowany jest na zewnatrz
boisk. Przy ciggu pieszym przylegajacym do boiska pitkarskiego projektuje sie tawki oraz
kosze na $mieci. Wokét boisk zaprojektowano pitkochwyty o wys. 6m — uklad zgodny
z rysunkiem zagospodarowania terenu. W wyniku planowanej inwestycji konieczne beda
wycinki drzew kolidujacych z planowanym zamierzeniem. Nawierzchnie trawiaste wokolh
projektowanych obiektéw sportowych nalezy podda¢ rekultywacji.

1.4. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany: Przebudowa i modernizacja istniejgcego zespolu boisk do gier
zespolowych i wielofunkcyjnego o$rodka gimnastycznego na wolnym powietrzu wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu znajdujacych si¢ na terenie Akademii
Wojsk Ladowych we Wroctawiu przy ul. Czajkowskiego 109 (zalgcznik nr 1),

1.5. Wymagane uzgodnienia

Do sporzadzenia projektu projektant zobowiazany jest do wykonania uzgodnien z:
- Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu,
- Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroclawiu,
-~ Delegaturg Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu,
- Delegaturg Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroclawiu,
- pozostatymi organami, ktérych uzgodnienia konieczne sg do uzyskania pozwolenia
na budowe,

Wszelkie potrzebne zgody, uzgodnienia, opinie niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wilasny koszt. Wszystkie
inne oplaty i koszty zwigzane z opracowaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowe
ponosi Wykonawca.

1.6. Okres realizacji zaméwienia

Termin realizacjt przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami umownymi. Rekomendowany
przez Zamawiajgcego termin: do 6 miesiecy od daty podpisania umowy. Jakickolwiek
opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nie jest mozliwe z uwagi na realizacje zadan
na terenie obiektow wojskowych o istotnym znaczeniu ze wzgledu na bezpieczenstwo
1 obronnosé.
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wPrzebudowa | modernizacja boisk do gicr zespolowyeh i wiclofunkeyjrego ofrodka gimnastycznego oraz budowa toréw
gimnastyczaych wraz z infrastruktury techniczng i zagospodarowaniem terenu”

2. Opis przedmiofu zamdéwienia

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane bedzie:

o e e zokres ferenu do zogospodarowanio

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniajg Wykonawcy
z przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Wizja lokalna w terenie jest warunkiem
koniecznym do zlozenia oferty, potwierdzona zostanie protokolem z wizji.

... 2.2, Opis inwestycji

Planowane w ramach inwestycji obiekty sg przeznaczone do szkoleniowego uprawiania gier
zespotowych: pilki noznej, siatkéwki i koszykowki oraz tenisa i badmintona w ramach
szkolenia oficerow Akademii Wojsk Ladowych. Projektuje sie takze obiekt przeznaczony do
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wPrzebudowa i modernizacja boisk do gier zespolowych i wiclofunkeyjnego orodka gimnastycznege oraz budowa forow
gimnastycznych wraz z infrastruktury techniczag i zagospodarowaniem terenu”

biegu na 100m (bieznia 3-torowa) oraz wielofunkcyiny osrodek gimnastyczny na wolnym
powietrzu stuzacy do uprawiania ¢wiczen sitfowych i zwinnosciowych.

WYMIARY POJEDYNCZYCH OBIEKTOW:

Wymiary boiska do pitki recznej 40,0x20,0m

Wymiary boiska do siatkéwki 18,0x9,0m

Wymiary boiska do koszykéwki 28,0x15,0m

Wymiary boiska do pitki noznej ,,Orlik” 56,0x26,0m

Wymiary kortu tenisowego 23,77x10,97m

Wymiary kortu do badmintona 13,40x6,10m

Dlugos¢ biezni prostej 100m

WYMIARY ZESPOLOW:

Zespdl boisk do pitki recznej ze scianka treningowa 22,8x67,6m
Zespdt boisk wielofunkeyjnych 37,0x65,5m

Zespdt boisk wielofunkeyjnych z boiskiem typu ,,Orlik™ 32,0x64,5m
Bieznia prosta 130.0m

Wielofunkeyjny osrodek gimnastyczny 41,0x70,0m

2.3. Wytyczne do projektu

- boiska nalezy zaprojektowac w oparciu o projekt budowlany dotgezony do niniejszego
OPZ,

— projektowana funkcja boisk — zgodna z projektem budowlanym dolgezony do
niniejszego OPZ,

— dopuszcza sig przestawienie propozycji racjonalnych zmian (bez dodatkowego
wynagrodzenia), ktore bedg korzystne z punktu widzenia funkcji i kosztow.

2.4. Infrastruktura techniczna

Istnigjgea infrastruktura techniczna na terenie objetym opracowaniem:
» 1nstalacje kanalizacji sanitarne;j,
» instalacje kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej,
+ instalacje wodociaggowe,
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w~Przebudowa i modernizacja boisk do gier zespolowych i wielofunkeyjnego oérodka gimnastycznego oraz budowa toréw
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+ instalacje telekomunikacyjne,
« instalacje elektroenergetyczne,
 instalacja gazowa.
Nalezy zaprojektowaé przylaczenie elektryczne do oswietlenia boisk.

. Szczegolowy zakres zaméwienia

3.1. Wymagania dotyczace rozwiazan

Nalezy przestrzegaé rozwigzan wg obowigzujgcych norm i warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki. Instalacje projektowane powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 30 lat. Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby projekt zawieral uzycie
wysokiej jakosci wyrobdw i materiatdw z zachowaniem obowigzujacych norm, zapewniajace
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat.

3.2. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru

Dokumentacja w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym (w formie edytowalnej w
DOC, DWG, ATH, XLS i nieedytowalnej w PDF):

- projekt budowlany — 5 egz.,

- projekt techniczny dla wszystkich branz - 5 egz.,

- projekt wykonawezy dia wszystkich branz - 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wszystkie branze — 3 egz.,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem i zestawieniem materialow wszystkie branze
—po 3 egz.,

- opis przedmiotu zaméwienia na potrzeby wylonienia wykonawcy robét budowlanych -3 egz.,
- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji — 3 egz.

3.3. Wymagania dla dokumentacji

Ogolne wymagania zamawiajacege w stosunku do przygotowania dokumentacji

projektowej.

1) Dokumentacja projektowa powinna byé odrebnym opracowaniem, w ktorym wydzielone
beda tomy zgodnie z przyjety systematyka podziatu robot budowlanych, Nazwy i kody:

_grup robot, klas robot, kategorii robOt powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem
i numeracja okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),

2) Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiajgcemu powinny
by¢ oprawione w sztywne i trwale oprawy, a strony ponumerowane,

3} Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiajgcemu powinna by¢ zaopatrzona
w pisemne oswiadczeniec Wykonawcy, ze jest kompletna dla obiektu i celu, ktéremu
ma stuzyé;

4) Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana facznie z uzyskanym przez projektanta
pozwoleniem na budowg. Projektant przekaze Zamawiajagcemu kpl. oryginalnych
zezwolen, warunkow, uzgodnied, decyzji, ktore uzyskal w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
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wPrzebudowa i modernizacja boisk do gier zespolowych wielofunkeyjnego oSrodka gimnastyeznego oraz budowa toréw
gimnastycznych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terene™

4. Warunki stawiane wykonawcy

. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy podania z imienia i nazwiska projektantow
poszezegdlnych branz oraz ich uprawnienia wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj - Dz. U. 2021, poz. 2351 z pézn. zm) oraz zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego (aktualne).
¢ branza architektoniczno-budowlana:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen
¢ branza konstrukcyjno-budowlana:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,

¢ brania sanitarna:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnodei instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych bez ograniczen,
e branza elektryczna:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef,
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczes,
e brania drogowa:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnodci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen.
2. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wykonanie dokumentacji o podobnym
charakterze oraz o podobnych kubaturach i technologii, tj.:
— minimum 2 (dwoéch) dokumentacji projektowych wielobranzowych wraz z
uzyskaniem Decyzji pozwolenie na budowe/dokonaniem skutecznego zgloszenia, o
wartosci minimum 100 000,00 21 brutto kazda w zakresie obiektéw sportowych,

3. Wykonawca przedstawi:

a) koszt catego nadzoru autorskiego nad budowa jako kwote ryczaltows.

- przewidywany czas trwania budowy: V1.2024-V1.2025rz.,

4. W okresie zwigzania umows, a za taki uwaza si¢ okres od dnia jej zawarcia do ostatniego
dnia sprawowania nadzoru autorskiego, ktéry koAczy sie w chwilg uzyskania przez
Zamawiajacego (Generalnego Wykonawcee) pozwolenia na uzytkowanie obiektu Wykonawca
zobowigzany jest posiadac:
- aktualng polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzone;j
dzialalnosci gospodarczej na kwotg nie mniejszg niz 100 000,00 zi przy czy do kwoty tej zalicza
si¢ posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno§ci zawodowej zawarte w ramach
przynaleznosci do izb zawodowych,
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- Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmowaé takze ryzyko przypadkowej utraty
1 uszkodzenia dokumentacji

5. Przepisy i dokumenty zwigzane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane ( t.j - Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdzn.
zm),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022
poz. 1225),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
czerwea 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (1.
Dz. U. 2021 poz. 1169),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2022, poz.
2458).

6. Spis zalacznikow

6.1. Zalacznik Nr 1 - Projekt Budowlany z 11.2018r.
6.2. Zatgcznik Nr 2 - Projekt Wykonawczy z 01.2019r.

/
/
Opracowala: Qj
1. Agata BEDNARSKA _ J;/ ..................
y
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