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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP -45000000-7

Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. ,Montaz kotlta centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym Le$niczéwki Mokra”

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
=  Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- centralnego ogrzewania.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1. Przeznaczenie obiektow ,Budynek mieszkalny Lesniczéwki Mokra”

1.3.2. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-02.00, zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej, ktére beda realizowane wedtug opracowanych projektéw budow-
lanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnetrznych Instalacje Sanitarne

Podziat na zadania i rodzaje rohét:

1). Budowa wewnetrznych instalaciji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty czesciowe i
koficowe:

- Instalacja centralnego ogrzewania,

Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA PODSTAWE
DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1.  Spis projektdw budowlanych i rysunkow wykonawczych:

= Projekt budowlany - branz sanitarna.

= Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zaméwien kody CPV nr 452; 453; 454:

1.1. SST 02.01. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majgacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u Zamawiajgcego.
1.4.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowg, wymaga-
niami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej
[technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robdt objetych projektami budowlanymi, ktére uwzgledniajg
niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania
rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

= Specyfikacje techniczne powotujg si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace normy
europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami do-
puszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Progra-
mu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowa¢ jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. TreSci zawarta w materiatach normatywnych ujete
zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

= \Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami
branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projek-
towg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu pro-
jektu budowlanego.



1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan,

ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen

sanitarnych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych rob6t w branzy budowlanej w grupie demontaze i

montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych projektéw budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), ‘w sprawie okresle-

nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-

nych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.5.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkéw, obliczen

oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okre$lenia kosztéw robét budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji rob6t budowla-

nych,

= Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu zgodno-

§ci realizacji robét z dokumentacig projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbidr dokumentéw okres$lajacych zasady wykonania i odbioru

rob6t w sposdb pozwalajacy na osiagniecie wymaganej jakosci,

1.5.2. Skroty:

= BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamowien,

OST - Ogélna specyfikacja techniczna,

SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

PN - Polska Norma,

BN - Branzowa Norma,

PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP - Prawo zamowien publicznych,

SWU - Szczegoine warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogolne zasady wykonania robét:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgod-

nos¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t [SST], normami (PN), certyfikatami

i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal".

= Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjq projektowg i wszystkimi uzgodnieniami nie-

zbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:

1). Projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzupetniony

szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okre$lenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot

budowlanych;

2). Przedmiar robét sporzadzony w kolejno$ci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robét wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat w procesie inwe-

stycyjnym:

1). Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

2). Dostawca wody i odbiorca Sciekéw —

3). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan

w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zahezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i odbioru koncowego Robét.
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2).  Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszal-
nos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu i ewakuacii, ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z In-
spektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, kté-
rych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1).  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoriczania Robot, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

=  Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe przed ska-
Zeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2).  Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wia-
snosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

=  Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy sktadowaé w ozna-
czonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i spawalni-
cze, opakowania specjalne],

3).  Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

= mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpo-
zarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczern pomocniczych, w pomiesz-
czeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢
podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegoiny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze, opracuje
sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trak-
cie prac spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpa-
dowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre-
$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wia-
$ciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wyko-
nawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,

= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

= Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Rob6t

=  Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw branzowych, trudno$ci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagii polecenia Inzyniera.

=  Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

= Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbiorow Robot,

= Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzer majgcych wptyw na konstrukcje obiektu i kolejno$¢
prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktdrymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadze-
nie $ciekow oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

= Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

=  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

=  Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

= |nne istotne informacje o przebiegu Robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do usto-
sunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i
Wykonawcy Robot obliguja Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt opracowane sg na biezaco i pozwalajg na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Roboét.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmia-
rze Robdt,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacz-
nik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoly z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku
zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej prawem. In-
spektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiaja-
cemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych, mate-
riatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i
czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w cza-
sie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzien-
nika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Rohoét:

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania ciggtosci technologicz-
nej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robo6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i waznos¢: ak-
tow prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian
nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne
jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujq sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyro-
bu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci. Zastoso-
wane materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasng odpo-
wiedzialnos¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodnic z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do stoso-
wania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy
dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i
przeno$ne,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
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6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie trans-
portu materiatdw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowaé nastepujace Srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnie-
nia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes$¢ ogoling opisujaca:

= organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steruja-
cych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty
dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i sprawdzen w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg
okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadec-
twa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu ich inspekcii.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych badanych
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wply-
naé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedo-
ciggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$C tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badar Materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i bada-
nia materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i produ-
centa materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢
materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor moze na wiasny koszt pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wy-
niki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezalezne-
mu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiada-
jace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posia-
dac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umdw “obmiarowych” na roboty budow-
lane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla
potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i termi-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfi-
kacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzo-
ny z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kon-
trakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia iloSci Robét i Materiatow

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg ba-
dan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Ro-
bot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
duzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu prze-
prowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kar-
cie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Ob-
miaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktorego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukoriczona i
wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robdt;

3). Kazdej czeSci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania innemu pod-
wykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

4). Czesciinwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

9.3. Odbiér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w cza-
sie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogéinego postepu Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor.



Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robot

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbior koricowy Robat

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koAcowy Robét nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia Robot
i przyjecia dokumentow,

Odbioru koricowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wyni-
kow badan i pomiardw, atestow i certyfikatdw, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i
SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych w robotach wykoriczenio-
wych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacii obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokédty odbioru koncowego Robét sporza-
dzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygoto-
wac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumento-
wanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do doku-
mentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

= uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

= date rozpoczecia i zakorczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1).  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych,
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4). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004,

5). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r,

6). Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

7). Ustawa z 16 kwiecier 2004r O wyrobach budowlanych,

8). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacii,

9). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

10). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

11). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

12). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr
108, poz. 953)

13). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456
wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S8T-02.01. CPV45331100-7.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa instalacji
centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowla-
nego, branzy sanitarne;.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a). Wymiane zrodta ciepta w kottowni,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -02.03.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie wszystkich robot
w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawag materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano — montazowych insta-
lacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatéw,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych robdt w ujeciu technologicznym,

= okreSlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST. 02.01:

a) Instalacje kotta zgazowujacego drewno:

Po wykonaniu robdt montazowych wykona¢ probe szczelnosci i zaizolowaé. Nastepnie przed uruchomieniem wykonaé
probe cieplng wraz z regulacjq ilosciowa i jakosciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapic¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projek-
towa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI
"Instal"), Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwdrcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), nor-
mami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopusz-
czajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

= Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie
budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autor-
skiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan
ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé materiaty:

= zawory kulowe ze Srubunkiem dla $rednicy dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,

= zawory termostatyczne

= pompy obiegowe,

= zawory trojdrogowe i inne.

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rohét i obrobki materiatow. Stosowany sprzet po-
winien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyijne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
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= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy
stosowac sie do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nale-
zy stosowac nastepujgce $rodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:

= Samochdéd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

= Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.21 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.01, sq wymagania dotyczace rob6t montazowych wewnetrz-
nych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 75/55°C zgodnie z
projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co:

= Zrur miedzianych,

= Zawory kulowe, zwrotne, filtry,

=  Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

= Napetnienie ztadu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikdw inspekto-
rowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnie-
nia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacija Projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a
przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i cer-
tyfikatow,

Wywo6z materiatéw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikow inspektorowi
nadzoru, ]

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,

1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

1mb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i powrotnym,

1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -proby cisnieniowe i rozruch instalaciji z regulacja,
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8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

=  Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catoéci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

*  Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.2. Ptatnosci,

=  Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z ko-
ttownig po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym oraz zakresem robot
wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.01.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pra-
cy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456
wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.1. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.2. Stosowac sie¢ do norm:

= PN -82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

=  PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

= PN-90/ B -1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

= PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytaczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/B -032406 - Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600ma.

= PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkdw - Obliczenia zapotrzebowania na energie do
ogrzewania.

= PN -2001 /B -02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkdw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
1,6Mpa,

= PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania,

= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,
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=  PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie
1MPa. Wymiary przytaczeniowe,

= PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

= PN-70/M-75012 Armatura domowe; sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,

= PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

= PN-EN -442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

= PN-EN-442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

= PN-EN -442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

= PN-B--02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze,

= PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,

= PN-92/E -08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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