PRACOWNIA
PROJEKTOWA

— HRYNIEWICZ

Czestaw Hryniewicz.

10-139 OLSZTYN, ul. Czarna 13
tel. 607-157-387

Nazwa obiektu: Remont dachu budynku administracyjnego
na terenie Zakltadu Karnego w Dublinach.

Adres inwestycji: Dubliny gm. Korsze dziatka 2/3

Inwestor: Zaktad Karny w Dublinach

Stadium dokumentacji:. PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Konstrukcyjno-budowlana
Uwagi: Numer dziatki 2/3
Oswiadczenie: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo

budowlane” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.) o$swiadczam,
iz przedtozony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: mgr inz. Czestaw Hryniewicz
(specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana) upr. bud. Nr 20/90/0OL

mgr inz. arch. Janusz Dubowik
specjalnos¢ architektoniczna upr. bud. Nr 32/79/0OL

Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
(specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana) upr. bud. Nr 202/89/0OL

mgr inz. arch. Szymon Zabokrzecki
specjalnos¢ architektoniczna upr. bud. Nr 226/92/OL

Data wykonania: Lipiec 2020r.




Spis tresci
do projektu budowlanego pn. Remont dachu budynku administracyjnego
na terenie Zaktadu Karnego w Dublinach (dziatka nr 2/3).

.. Opis techniczny

Dane ogodlne

Opis 0g6Iny budynku

Warunki ochrony pozarowej

Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
Postanowienia korncowe

Al

Il. Czesé¢ rysunkowa

Rys. 1 Rzut potaci dachowej

Rys. 2 Wiezby dachowej

Rys. 3 Przekréj budynku

Rys. 4 Elewacja po6tnocno-zachodnia

Rys. 5 Elewacja potudniowo-wschodnia

Rys. 6 Elewacja po6tnocno-wschodnia

Rys. 7 Elewacja potudniowo-zachodnia

Rys. 8 Schemat konstrukcyjny istniejgcego stropodachu
Rys. 9 Aksonometria czesci wiezby dachowej

Rys. 10 Stalowe stupki wsporcze wiezby dachowej

Rys. 11 Stalowe stupki wsporcze wiezby dachowej

Rys. 12 Zestawienie stali na stalowe stupki wsporcze wiezby dachowej
Rys. 13 Sciana szczytowa

Rys. 14 Przekrdj wiezby dachowej

Rys. 15 Inwentaryzacja wiezby dachowej

lll. Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

IV. Dokumenty formalno-prawne
- uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.poz
- kopie uprawnien i zaswiadczenia z izb budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych



Opis techniczny
do projektu budowlanego pn. remont dachu budynku administracyjnego
na terenie Zaktadu Karnego w Dublinach (dziatka nr 2/3).

1. Dane ogdine

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie projektu remontu dachu administracyjnego
zlokalizowanego na terenie Zaktadu Karnego w Dublinach.

1.2. Adres inwestycji
Zaktad Karny w Dublinach gm. Korsze dz. nr 2/3

1.3. Inwestor
Okregowy Inspektorat Stuzby Wiezienne;j
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 3

1.4. Podstawy merytoryczne

- Zlecenie Inwestora

- ogledziny stanu istniejgcego

- orzeczenie techniczne dotyczgce stanu technicznego stropodachu budynku
administracyjnego na terenie Zaktadu Karnego w Dublinach z grudnia 2016r.

- dokumentacja archiwalna

- wywiady z uzytkownikami obiektu

2. Opis ogolny budynku.

Budynek administracyjny w wiekszosci trzykondygnacyjny,(cze$¢ budynku parterowy)
niepodpiwniczony przykryty dachem ptaskim dwuspadowym, zlokalizowany na terenie
Zaktadu karnego w Dublinach. Budynek wykonano w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym. Posadowienie bezposrednie na fawach zelbetowych fundamentowych,
$ciany fundamentowe z betonowych bloczkéw betonowych. Sciany konstrukcyjne
przyziemia wykonane z bloczkéw silikatowych, sciany wyzszych kondygnacji wykonane z
bloczkéw gazobetonowych. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi
prefabrykowane typu L19. Schody wewnetrzne zelbetowe. Stropy miedzykondygnacyjne
zelbetowe prefabrykowane, kanatowe gr. 24 cm. Stropodach z ptyt kanatowych, jak na
nizszych kondygnacjach, ocieplony styropianem z betonowg warstwg betonowa.

Dach czterospadowy pokryty papg termozgrzewalng. Wokot budynku bezposrednio pod
rynnami wykonano gzyms o konstrukcji drewnianej o wysiegu 60 cm od lika konstrukcji
zewnetrznych scian nosnych. Konstrukcje gzymsu stanowig drewniane beleczki w
wymiarach 6,3/10 cm mocowane do zelbetowych ptyt stropodachu mocowane w
rozstawie co okoto 50 cm.

Wyjscie na dach zamykanym wytazem dachowym wykonanym w stropodachu.
Lokalizacja wytazy dachowego na klatce schodowej za pomocg drabiny przystawne;.



Podstawowe parametry budynku:
- catkowita dtugos¢ budynku 25,44 m
- catkowita szeroko$¢ budynku 18,62 m

- wysoko$¢ budynku 9,85 m

- powierzchni uzytkowa 818,80 m?
- powierzchnia zabudowy 367,97 m?
- kubatura obiektu 3242,09 m*

Budynek posiada nastepujgce instalacje:
- woda

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- ogrzewanie z lokalnej kottowni

3. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono na podstawie projektu budowlanego
powykonawczego.

3.1 Klasyfikacja pozarowa budynku.

- budynek niski — wysokos$¢ budynku 9,90 m,

- budynek administracyjny — o 3 kondygnacjach nadziemnych,
- budynek dyzurki — o 1 kondygnacji nadziemnej,

- powierzchnia wewnetrzna budynku — 818,80 m?

- kubatura budynku — 3242,09 m®

3.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich.

Budynek administracyjny usytuowany w odlegtosci 3 m od innego parterowego budynku
administracyjnego. Bezpieczenstwo pozarowe budynku zapewniono przez wykonania
oddzielenia pozarowego w postaci oktadziny termicznej niepalnej (wetny mineralnej) w
odlegtosci mniejszej niz 8 m od sgsiadujgcego budynku parterowego.

Na w/w elewacji zastosowano okna i drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60.
Budynek — czescig dyzurki usytuowany jest na granicy dziatki, 5 m od drogi wiejskiej.

3.3 Kategoria zagrozenia ludzi — ZIll — dla catosci zespotu.

- budynek przeznaczony dla statych uzytkownikow — wiezniéw i pracownikéw oraz dla
0s0b nie bedacymi ich statym uzytkownikiem (dotyczy sali widzen),

- maksymalna liczba os6b w budynku do 50 i max 48 os6b odwiedzajgcych,

3.4 Podziat na strefy pozarowe.

Wydzielono dwie strefy pozarowe
1. Strefa obejmuje drugie pietro bez klatki schodowej — pow. strefy 246,0 m?
2. Strefa obejmuje przyziemie i pierwsze pietro — pow. strefy 572,80 m?

3.5 Klasa odpornosci ogniowej — C.
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci ogniowej spetniajg co najmniej

4



wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna Konstrukcja | strop Sciana Sciana Pokrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna

C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.

3.6 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
Istniejgce — bez zmian

3.7 Urzadzenia przeciwpozarowe
Istniejgce — bez zmian

3.8 Wyposazenie w gasnice
Istniejgce — bez zmian

PROJEKTOWANY DACH NIE ZMIENA WARUNKOW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
4.1 Zatozenia ogodlne

W zawigzku z koniecznos$cig naprawy dachu budynku administracyjnego bez jego
czasowego wytgczenia z uzytkowania przyjeto nastepujgce zatozenia projektowo-
wykonawcze:

- wykonanie nowego dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej pokrytego blachg
trapezowa,

- pozostawienie istniejgcego stropodachu tgcznie z systemem odwodnienia,
po wykonaniu niezbednych korekt wynikajgcych z wykonania nowej wiezby dachowej)

4.2 Rozwigzania szczegotowe.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachg trapezowg
na petnym deskowaniu i papowaniu. Projektowana wiezba dachowa oparta bedzie na
Scianach i stropie nad drugim pietrze za posrednictwem stupkéw stalowych.
Odwodnienie potaci dachowej za pomocg rynien i rur spustowych do kanalizaciji
deszczowej. Odprowadzenie wody opadowej z rynien przewidziano do istniejgcych rur
spustowych przez wykonanie stosownych wcinek.

Celem przyjetego rozwigzania projektowego jest state utrzymanie szczelnosci
istniejgcego pokrycia stropodachu (za wyjgtkiem czasowego, miejscowego
rozszczelnienia wynikajgcego z koniecznosci realizacji rob6t budowlanych).

Wzdtuz Scian podtuznych budynku przewidziano pozostawienie istniejgcych gzymsoéw i
rynien, ktérych docelowym zadaniem bedzie odprowadzenie ewentualnych skroplin z
przestrzeni miedzy istniejgcym stropodachem i projektowanym dachem, jednoczesnie w
okresie realizacji rob6t budowlanych bedzie w ten sposéb utrzymywany dotychczasowy
sposbdb odwodnienie dachu.

Poniewaz istniejgcy stropodach wykonano, teoretycznie jako czterospadowy (kopertowy)
a projektowany dach bedzie dwuspadowy, drewniane gzymsy zlokalizowane na $cianach
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szczytowych budynku (na $cianach krotszych) nalezy zdemontowac tacznie z rynnami.

Sposob realizaciji robét:

A/ Konstrukcja wsporcza pod wiezbe dachowg i scianki szczytowe:

e wytrasowanie lokalizacji projektowanych stupkéw wsporczych pod wiezbe dachows.

e wykonanie lokalnych otworéw w warstwach izolacyjnych stropodachu (pokrycie
papowe, jastrych betonowy i styropian) do poziomu elementéw konstrukcyjnych (strop
i $ciany),

e oczyszczenie powierzchni betonowych z luznych struktur materiatu,

e wykonanie podlewki pod podstawy projektowanych stupkéw z bezskurczowej zaprawy
0 wysokiej ciektosci do wykonywania zakotwien i wylewek np. Mapefill lub materiat o
nie gorszych parametrach technicznych.

e mocowanie stupkéw do elementéw konstrukcyjnych stropodachu za pomoca kotew
konstrukcyjnych, wklejanych na tadunki chemiczne,

e projektowane elementy stalowe malowac¢ dwukrotnie farba podktadowa oraz
dwukrotnie farbg chlorokauczukowa,

e uzupetnianie warstwy izolacyjnej wokét stupkéw pianka, uzupetnienie skutego
jastrychu betonowego oraz uzupetnienie pokrycia papowego z uszczelnieniem
dekarskim kitem plastycznym,

e zamontowane stupki muszg by¢ szczelnie obrobione papg termozgrzewalng i kitem
dekarskim a obrobka stupka musi by¢ skutecznie scalona z papg termozgrzewalng
pokrycia dachowego.

Uwaga:

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz z projektu powykonawczego wynika, ze wokét
budynku wykonano gzyms o konstrukcji drewnianej obudowany ptytg OSB i blacha.
Konstrukcjg nosng w/w gzymsu stanowig taty drewniane 6,3x10 cm w rozstawie co okoto
50 cm mocowane za pomocg kotkéw rozporowych do stropu zelbetowego.

W przypadku wykonywania gniazd pod mocowanie stupkéw wzdtuz $cian podtuznych
budynku, na ktérych wsparte bedg murtaty projektowanej wiezby dachowej moze dojs¢
do sytuacji gdzie projektowany stupek bedzie usytuowany na drewnianej tacie
konstrukcyjnej gzymsu. W takim wypadku nalezy skorygowac lokalizacje stupka,
umiejscawiajgc go w ten sposbb, zeby podstawa stupka byta poza obrysem elementu
konstrukcyjnego gzymsu.

W celu unikniecia zalania budynku podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy:

- opracowac i realizowa¢ harmonogram prowadzenia rob6t uwzgledniajacy prognoze
pogody,

- w zaleznosci od potencjatu technicznego Wykonawcy wykonac¢ etapowanie
wykonywania robot, zeby w razie potrzeby mozna byto natychmiast i skutecznie
uszczelni¢ pokrycie dachu stosujgc plandeki, membrany kity dekarskie.

B/ Podwyzszenie istniejgcych kominédw murowanych:

W zwigzku z projektowang budowg wiezby dachowej nalezy ,podwyzszyé” istniejgce
kominy ponad nowg pota¢ dachowg (63 cm ponad kalenice dachu).

Zakres niezbednych robét:

- demontaz betonowych czap kominowych,

- przedtuzenie kanatéw wentylacyjnych (najprawdopodobniej z pustakdw betonowych
219 cm),
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- obmurowanie kominéw cegtg silikatowa petng kl. 15 na zaprawie cem-wap. M8,

- wykona¢ betonowe czapy kominowe z betonu C25/30 zbrojonego siatkg z pretow o8
co 10 cm w obu kierunkach,

- Wykonac¢ obrébki blacharskie kominéw z blachy powlekanej w kolorze w kolorze
grafitowym,

- na zewnetrznych powierzchniach komindéw wykonac tynk cienkowarstwowy o gtadnie;
strukturze w kolorze ciemniejszej powtoki malarskiej elewacji (wg opisu projektu
powykonawczego, farba silikatowa z palety Baumit Pincess 3003),

- w otworach wentylacyjnych montowac kratki zabezpieczajgce przeciw ptakom

C/ Montaz wiezby dachowej:

- na wykonanej wczesniej stalowej konstrukcji wsporczej montowaé elementy wiezby
dachowej (murtaty, ptatwie, krokwie, wymiany kleszcze),

- potagczenia poszczegdlnych par krokwi oraz jetek za pomoca $rub M12,

- wykonanie izolacji termicznej wokot stupkéw wystajgcych ponad poziom pokrycia
istniejgcego stropodachu z wetny mineralnej grubosci minimum 10 cm zabezpieczonej
membrang paroprzepuszczalng sklejana na ztgczach kitem dekarskim,

- wykonanie obudowy z ptyty OSB3 gr. 25mm wytazu na dach,

- wykonanie deskowania i papowania potaci dachu,

- montaz kontrtat i fat pod pokrycie,

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych elementow,

- wykonac przeciecie papy wzdtuz kalenicy w celu zapewnienia wentylaciji,

- zamontowac rynny @150 oraz ,wpigé” kolanka i sztucerki rur wpustowych 100 do
istniejgcych rur spustowych @100.

- pokrycie potaci dachu blachg trapezowg T45 w kolorze grafitowym np. RAL7031

D/ Montaz podbitki i rynien wzdtuz scian podtuznych budynku:

- Przestrzeh pomiedzy istniejgcym gzymsem drewnianym oraz spodem deskowania
wiezby dachowej nalezy obudowac ptytg OSB3 gr. 25 mm. Do ptyty OSB3 nalezy
mocowac ptyty ze skalnej wetny mineralne gr. 30 mm a nastepnie wykonac tynk
cienkowarstwowy mineralny o strukturze gtadniej. Kolor tynku jak na dolnych partiach
budynku (z opisu projektu powykonawczego wynika, ze zastosowano farbe silikatowg wg
wzornika Baumit SUN 3017). Koniecznos¢ zastosowania wetny mineralnej wynika z
przepiséw p.poz. — sgsiedni budynek usytuowany jest w odlegtosci 3 m od budynku
administracyjnego.

- w dolnej pétce podbitki zamontowac rury wentylacyjne z kratkami,

- przy przejsciu rury spustowej przez podbitke zamontowac tuleje z blachy stalowe;,

E/ Scianki szczytowe:

Zaprojektowano scianki szczytowe o konstrukcji stalowej z RKA 120x120x5,6
analogicznie jak stupki wsporcze konstrukcji wiezby dachowe;.

Korony stupkéw mocowac do krokwi drewnianych mocowac do krokwi drewnianych za
pomocg blach ciesielskich o minimalnych wymiarach 2x100x200 mm z otworami
fasolkowymi. Obudowe Scianek szczytowych wykonac z ptyty OSB3 gr. 25mm.

Od strony zewnetrznej zakres ptyty OSB3 - od stropu do spodu deskowania od strony
wewnetrznej od poziomu stropu nie mniej ni z 30 cm ponad istniejgcego pokrycia
papowego. Od strony wewnetrznej w/w obudowe z ptyty OSB izolowac¢ papa
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termozgrzewalng. Od strony zewnetrznej na ptycie OSB montowac ptyty z skalnej wetny
mineralnej do izolacji termicznej o gr. 3 cm a nastepnie wykonac¢ tynk cienkowarstwowy
mineralny o strukturze gtadniej. Kolor tynku jak na dolnych partiach budynku (z opisu
projektu powykonawczego wynika, ze zastosowano farbe silikatowg wg wzornika Baumit
SUN 3017).

Parametry techniczne ptyty z skalnej wetny mineralnej do izolacji termiczne;

MW-EN 13162-T6-CS(10)50-PL(5)400-

Kod wyrobu WS-CP4-MU1

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja zgodnosci Nr Cig 00033/09

Wspétczynnik przewodzenia ciepfa:

- deklarowany AD = 0,041 W/mK
- obliczeniowy Aobl = 0,042 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem

wiasnym 1,56kN/m3

Klasa reakcji na ogien Al

F/ Instalacje odgromowe budynku:

Na dachu budynku istnieje instalacja odgromowa (zwody poziome utozone na uchwytach
wspornikowych rozmieszczone na potaci dachu, zwody pionowe i poziome na kominach,
przewody odprowadzajgce oraz uziomy).

Dach budynku pokryty bedzie blachg trapezowg o grubosci 5,6 mm. Nalezy potaczyc
blache trapezowg pokrycia dachu z pionowymi przewodami odprowadzajgcymi do
uziomu dodatkowo nalezy wykona¢ uziomy poziome i pionowe na kominach.

Po zakonczeniu robét wykona¢ wymagane pomiary oraz protokoét.

5. Zatozenia konstrukcyjne do projektu

Charakterystyki geometryczne i rozwigzania materiatowe:

- dach drewniany dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 9° co jest rowne spadkowi o
wartosci 15%,

- pokrycie dachu blachg trapezowg T45 na petnym deskowaniu.

- maksymalne obcigzenie sniegiem dla IV strefy $niegowej

- maksymalne obcigzenie wiatrem dla | strefy wiatrowej

- do obliczen przyjeto nastepujace obcigzenia (wartosci charakterystyczne)

- $nieg 1,28 KN/m?
- ciezar pokrycia dachu 0,35 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe stropodach 0,50 kN/m?
- ciezar warstw posadzkowych i tynku 2,30 kN/m?
- wiatr na dach (wariat | pota¢ nawietrzna) -0,49 kN/m?
- wiatr na dach (wariat | pota¢ zawietrzna) -0,22 kN/m?



5.1

Obowiazujagce normy i przepisy

- PN-B-03264:2002

- PN-82/B-03200:1990

- PN-82/B-02000
- PN-82/B-02001
- PN-82/B-02003

- PN-80/B-02010/Az1

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Projektowanie i obliczenia.

Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia state.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia $niegiem.

- PN-82/B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020
- PN-/B-06200

Posadowienie bezposrednie budowli.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

Schemat obliczeniowy

1

1
‘osm‘
\ \

3,290

2,640

2,630

‘0870

PRETY UKZADU:

Typy pretodw:

Pret: Typ: A B
1 00 0 1
2 00 1 2
3 00 2 3
4 00 3 4
5 00 4 5
6 00 5 6
OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj:
Grupa Cw
Grupa A ""
1 Liniowe-Y
0.1.1.
2 Liniowe-Y
0.1.1.
3 Liniowe-Y
0.1.1.
4 Liniowe-Y
0.1.1.
5 Liniowe-Y
0.1.1.
6 Liniowe-Y
0.1.1.

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

"Ciezar wtasny"

0,0

Pokkrycie dach

0,0

Pokkrycie dach

0,0

Pokkrycie dach

0,0

Pokkrycie dach

0,0

Pokkrycie dach

0,0

Pokkrycie dach

([kN], [kNm],

0,308
p=0,350*0, 880
0,308
p=0,350*0, 880
0,308
p=0,350*0, 880
0,308
p=0,350*0, 880
0,308
p=0,350%*0, 880
0,308
p=0,350%*0, 880

3,290

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

L[m] Red.EJ: Przekrdj
0,880 1,000 1 B 16x8
3,327 1,000 1 B 16x8
2,669 1,000 1 B 16x8
2,659 1,000 1 B 16x8
3,327 1,000 1 B 16x8
0,880 1,000 1 B 16x8
[kN/m] )
P2 (Td) alm] bm]
State vE= 1,10
Zmienne vE= 1,20
0,308 0,00 0,88
0,308 0,00 3,33
0,308 0,00 2,67
0,308 0,00 2,66
0,308 0,00 3,33
0,308 0,00 0,88
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0,394
0,493
e
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13,590
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Grupa: B "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,126 1,126 0,00 0,88
0.2.1. Snie p=1,280%0,880
2 Liniowe-Y 0,0 1,126 1,126 0,00 3,33
0.2.1. Snie p=1,280%0,880
3 Liniowe-Y 0,0 1,126 1,126 0,00 2,67
0.2.1. Snie p=1,280%0,880
4 Liniowe-Y 0,0 1,126 1,126 0,00 2,66
0.2.1. Snie p=1,280%0,880
5 Liniowe-Y 0,0 1,126 1,126 0,00 3,33
0.2.1. Snie p=1,280%0,880
6 Liniowe-Y 0,0 1,126 1,126 0,00 0,88
0.2.1. Snie p=1,280%0,880
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 8,5 -0,431 -0,431 0,00 0,88
0.3.1. Wiatr (Wariant I strona nawietrzna p=-0,490*0,880
2 Liniowe 8,5 -0,431 -0,431 0,00 3,33
0.3.1. Wiatr (Wariant I strona nawietrzna p=-0,490*0,880
3 Liniowe 8,5 -0,431 -0,431 0,00 2,67
0.3.1. Wiatr (Wariant I strona nawietrzna p=-0,490*0,880
4 Liniowe -8,5 -0,194 -0,194 0,00 2,66
0.3.2. Wiatr (Wariant I strona zawietrzna p=-0,220*0,880
5 Liniowe -8,5 -0,194 -0,194 0,00 3,33
0.3.2. Wiatr (Wariant I strona zawietrzna p=-0,220%0,880
6 Liniowe -8,5 -0,194 -0,194 0,00 0,88
0.3.2. Wiatr (Wariant I strona zawietrzna p=-0,220%0,880
W Y N I K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM_Win v. 11.66 licencja nr 1872
OBC]J¥ZENICWﬂE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vE: yd:
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,20 1,00
B —"" Zmienne 1 1,50 1,00
c -m" Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY :
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TNACE:

NORMALNE :

SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABC

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 0,003 0,000%* -0,005 0,001
1,00 0,880 -0,553 -1,258 0,273
2 0,00 0,000 -0,553 2,134 -0,518
0,45 1,494 1,039%* -0,003 -0,053
1,00 3,327 -1,366 -2,623 0,518
3 0,00 0,000 -1,366 2,177 -0,414
0,57 1,522 0,291* 0,000 0,058
1,00 2,669 -0,650 -1,640 0,414
4 0,00 0,000 -0,650 1,966 0,414
0,41 1,101 0,432* -0,001 0,071
1,00 2,659 -1,738 -2,784 -0,414
5 0,00 0,000 -1,738 3,286 0,518
0,55 1,845 1,284%* -0,010 -0,057
1,00 3,327 -0,691 -2,656 -0,518
6 0,00 0,000 -0,691 1,572 0,273
1,00 0,880 0,000 0,000 0,000



REAKCJE PODPOROWE:

0,049 4
0,210 3 5 0,021

0‘279I 2 1 6 0,156
] 3,689 1
4,885

3,472 6,141

4,298
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABC
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M[kNm]
2 0,279 3,472 3,483
3 0,210 4,885 4,889
4 0,049 3,689 3,689
5 -0,021 6,141 6,141
6 -0,156 4,298 4,301
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW ABC
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIal[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 0,0014 0,0000 -0,087 -0,108 0,0000 22780,6
2 0,0000 00,0000 -0,108 0,049 0,0022 1523,8
3 0,0000 00,0000 0,049 -0,006 0,0001 19350,6
4 0,0000 0,0000 -0,006 -0,056 0,0003 9562,0
5 0,0000 0,0000 -0,056 0,131 0,0026 1257,8
6 0,0000 0,0017 0,131 0,104 0,0000 18506, 7

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
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Pretnr5
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y-—4-—-———- A

z

80—
Sprawdzenie nosnosci preta nr 5

Nosnos¢ na rozcigganie:
Wiyniki dla x,=0,00 m; x,=3,33 m, przy obciazeniach ,,CW ABC ”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 128,00 cm’.
00a=N/A,=0,518/128,00 x10=0,04 <7,38 =04

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=3,33 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ABC ”.
Nos$nos¢ na $ciskanie:

0c0a=N/Aq4=0,518/128,00 x10 =0,04 < 1,57 =0,155%10,15 =k fc0a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,85 m; x,=1,48 m, przy obciazeniach ,,CW ABC "

(O Gm! ) Gm, . d
,0,d . z,d e _ 0,00 +07 0,00 " 3,76 — 0’302 <1
keyfeoa Smza  Juya 0732x10,15 12,46 12,46
G 04 G nzd Sy
+ Z +km Yy — 0,00 " 0,00 " 0’7 3,76 - 0,214 < 1
ke feoa  Juza Fmya 0,155x10,15 12,46 12,46

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,33 m, przy obcigzeniach ,,CW ABC ”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1738/341,33 x10° = 5,09 < 12,46 = 1,000x12,46 = k c1it f ma
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=3,33 m, przy obciazeniach ,,CW ABC ”:

() Gm, y,d Gm» s
O gk, e =004, 509 0,7x 000 - 0,414 <1
froa  fuya Smza 738 1246 12,46

G, o4 c
A

m,y,d Gm, K
" Y + z,d :LM +0, X5’09 n 0,00 — 0’292 < 1
Jr0a Juya  Jmza 738 12,46 12,46

Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,83 m; x,=1,49 m, przy obcigzeniach ,,CW ABC ™
2

Oc04d Gm’y’d +k Om.zd = 0,007 + ﬂ +0.7x% 0,00 =0302<1
f2 fm.v.d fm,z.d 10,15* 12,46 ’ 12,46 ’

¢,0,d )

2
G, Omyd | Omza 2

0,d y + zd _ 0,00 3,76 " O,OO — 0’211 <1

m + 9
floa Suya  Smea 10,152 1246 12.46

Nosnos¢ na scinanie:
*13



Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,33 m, przy obcigzeniach ,,CW ABC ”.
Warunek nosnosci

Ta=NToa +Tra =00,392+ 0,000 = 0,39 < 1,29 = 1,000x1,29 =k f .

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,78 m; x,=1,55 m, przy obciazeniach ,,CW ABC” liczone od cigciwy preta.
U 4 fin = -4,3 + 0,0 = 4,3 < 22,2 = U pet fin

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

- obszar obiektu okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérych zostat
zaprojektowany.

- zmiana konstrukcji dachu nie zmienia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu

Projektowat :

mgr inz. arch. Janusz Dubowik
specjalnos¢ architektoniczna upr. bud. Nr 32/79/0OL

mgr inz. Czestaw Hryniewicz
(specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana) upr. bud. Nr 20/90/0OL

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Szymon Zabokrzecki
specjalnos¢ architektoniczna upr. bud. Nr 226/92/OL

mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
(specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana) upr. bud. Nr 202/89/0OL

"14



Nazwa obiektu:

Adres inwestycji:

Inwestor:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

HRYNIEWICZ

Czestaw Hryniewicz.

10-139 OLSZTYN, ul. Czarna 13
tel. 607-157-387

Remont dachu budynku administracyjnego
na terenie Zakltadu Karnego w Dublinach.

Dubliny gm. Korsze dziatka 2/3

Zaktad Karny w Dublinach

Stadium dokumentacji:

Branza:

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Konstrukcyjno-budowlana

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Uwagi:

Oswiadczenie:

Numer dziatki 2/3

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo
budowlane” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam,
iz przeditozony projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Hryniewicz
Upr. bud. Nr 20/90/0L

Data wykonania:

Lipiec 2020r.
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INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Naprawa stropodachu budynku administracyjnego
na terenie Zaktadu karnego w Dublinach.

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

Zawartos¢
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.............ovviiiiiiiiiiii i, 117
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych..............oo 117

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia [udzi. .........cooiiiiiiii 117
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania. ...... 117
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegblnie niebezpiecznych. .. ... 118
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. ........ 118-15
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja polega na wykonaniu naprawy dachu budynku administracyjnego
na terenie Zaktadu Karnego w Dublinach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Roboty naprawcze stropodachu budynku administracyjnego realizowane beda na terenie
Zaktadu Karnego w Dublinach. Budynek administracyjny jest aktualnie uzytkowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wynikajgce z zagospodarowania terenu na etapie przygotowywania planu
zagospodarowania placu budowy zostang zminimalizowane poprzez uzgodnienie z
uzytkownikiem rozmieszczenia zaplecza socjalnego, okreslenia drogi dojazdowej, usytuowania
punktéw oswietleniowych, a takze wskazanie miejsca placu sktadowania centralnego materiatow
budowlanych. Teren budowy zostanie wydzielony i oznakowany tablicami. Wjazd na teren
budowy odbywa¢ sie bedzie istniejacg drogg dojazdowg i ewentualnie drogami z piyt
betonowych. Po terenie budowy beda sie poruszaty tylko pojazdy upowaznione do przebywania
na terenie budowy.

Na terenie budowy beda obowigzywaly procedury przyjete przez uzytkownika, do
ktérych nalezy bezwzglednie sie dostosowac.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Roboty prowadzone na wysokosci - dekarskie.

Rusztowania do robdét na wysokosci i robdt elewacyjnych muszg byé zabezpieczone
barierkami. Przy robotach na wysokosci pracownicy muszg by¢ wyposazeni w indywidualne
srodki zabezpieczajgce (szelki bezpieczenstwa).

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem przedmiotow znajdujg sie przejscia, nalezy wykonac
daszki ochronne.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wtasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Za wtasciwy uznaje sie taki sposéb, ktdry zabezpiecza przed
przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow oraz zabezpiecza materiaty
przed ich zniszczeniem.

Inne zagrozenia

- zagrozenia wystepujgce przy pracach ciesielskich — postugiwanie sie ostrymi narzedziami
oraz elektronarzedziami

- uzywanie otwartego ognia podczas robét pokrywczych

- roboty spawalnicze i montazowe - wykorzystywanie elekironarzedzi oraz sprzetu
spawalniczego i elektromechanicznego
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5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie
BHP. Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajgc szczegélng uwage na zagrozenia
powstajgce przy realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystagpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwtocznie
przerwa¢ prace. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie) teren nalezy
oznakowa¢. O wystgpieniu zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwiocznie osobe z nadzoru
(Kierownik robo6t, Kierownik budowy), kitdéra to osoba w zaleznosci od rodzaju zagrozenia
podejmie dalsze czynnosci.

5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, za-
bezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych. Nalezy uzywa¢ odpowiednich ubran roboczych (ochronnych), rekawic, butéw i
okularéw. Przy pracach na wysokosci bezwzglednie zaktadac atestowane szelki bezpieczenstwa
z zabezpieczeniem przed spadnieciem. Przy pracach powodujgcych unoszenie sie pytu lub
oparow nalezy bezwzglednie stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zadaniem nadzoru jest zwrOcenie szczeg6lnej uwagi na prace na wysokosci i w wykopach.
Sprawdza sie wyposazenie pracownikow w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do wykonywania okreslonej pracy, oraz wstepne i stanowiskowe szkolenie BHP.

Dokumentacja stanu zdrowia pracownikédw i przeprowadzonego szkolenia jest
przechowywana w Biurze Budowy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.
Niewtasciwa ogélna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatbw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot i
zapewni¢ fachowy nadzér techniczny. Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie
dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzér potwierdzony zapisem w dzienniku
budowy. Rusztowanie powinno miec¢ tablice informacyjng o dopuszczalnej no$nosci.

Sprzet zmechanizowany i pomochniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie
jak dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i
wyrazny napis.

Opracowat:
mgr inz. Czestaw Hryniewicz
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