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Nazwy i kody dla grup, klas i kategorii robót: 

 
 GRUPA KLASA KATEGO

RIA 

     KOD CPV              WYSZCZEGÓLNIENIE: 

45.4   
45400000-1 

 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 

 
45.45 

 
45450000-6 

 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

45.2   
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

 45.21  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 

  45.21.5 
45215213-3 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

opieki 

45.4   
45400000-1 

 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 45.41  
45410000-4 

 

Tynkowanie 

 

 45.23  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

   
  

45.3   
  

 45.31  
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 

  45.31.3 
45313100-5 Instalowanie wind 

   
  

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem: BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO 

W KRAPKOWICACH 

 Niniejsza specyfikacja techniczna sporządzona jest do celów przetargowych i kontraktowych przy 

zleceniu i realizacji wszystkich niezbędnych robót do prawidłowego wykonania projektowanych 

instalacji. Stanowi ona jeden z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i 

określa szczegółowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robót instalacyjnych, 

elektrycznych i budowlanych (właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót). 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Niniejsza specyfikacja techniczna 

obejmuje następujący zakres robót budowlanych: 
- roboty  ziemne, 

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz     

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
- roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 

- roboty  w zakresie instalowania wind w budynkach, 

- roboty instalacyjne w budynkach. 

 

1.3 Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej 
a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu 

w sprawach realizacji obiektów. 

b. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

c. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 

w niniejszym kontrakcie. 

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

 h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa 



są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

j. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

k. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

l. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

m. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

n. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 o. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

p. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

q. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

r. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

s. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

t. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

u. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

v. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. w. 

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 



x. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 y. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 z. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

a’. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. 

b’. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 

i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

 c’. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też ”odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 e’. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania 

terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej. 

 

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w punkcie 1.1, 

jest zgłoszenie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupełniającymi, 

Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo 

potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów 

przetargowych: - Dokumentacja Projektowa, - Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru 

Robót, - Przedmiar robót. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać 

potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast 

powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. 

 

 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w przedstawionej 



dokumentacji, wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który 

dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Załączony do dokumentacji przedmiar 

robót należy traktować, jako element pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę 

oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 

warunków realizacji zamówienia. Brak w przedmiarze robót pozycji określającej wykonanie 

danego zakresu robót opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowej. Wszelkie dane 

zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się jednak odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w żadnym z dokumentów należy 

przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego rodzaju robót. Wszelkie wykonywane roboty oraz 

dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy stanie 

się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, 

to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one 

natychmiast zastąpione właściwymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 

W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją Techniczną 

przyjmuje się następującą kolejność w ważności: 

- Dokumentacja Projektowa, 

- Specyfikacja Techniczna. 

 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do 

ochrony robót i inne. Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy 

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną. 

 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 

stojącej - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich, 

- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 

- możliwością powstania pożaru, - przekroczeniem norm hałasu. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 

 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 



odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia (np. 

materiały wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określanego 8 odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego 

oddziaływania na środowisko). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych przez producenta. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

(takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest 

również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

 dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony inwestor. 

 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych do 

budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. W trakcie realizacji robót 

wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz 

ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. 

Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z 

zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 



 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 

ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania 

i będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne 

dokumenty. 

 

 

1.4.13 Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 

postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich 

akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego źródła 

ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych rozdziałach Specyfikacji Technicznej 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają jej wymagania 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych. Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego 

i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 

powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w 

terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 

 

 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość zastosowania 

różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

 



 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko. 

10 Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie 

materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się 

do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na 

użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 

wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się również 

do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. Sprzęt używany do 

wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ponadto zgodny z 

wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do 

użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 

zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie informował 

Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o 

przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) 

wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny 

koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych 

oraz drogach dojazdu do budowy. 

 

 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne 

wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. Sprawdzenie 11 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ich dokładność. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz 

Kontrakt są głównymi wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia 

materiałów oraz wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich 

niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz 

inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 a) część ogólną opisową: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, - BHP, plan BIOZ, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracą robotników, 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. 

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mają ważne legalizacje, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 

 

 

6.2 Certyfikaty i deklaracje 



Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polska Norma lub 

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, 

dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.3 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 

 b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły narad i ustaleń, 

e) korespondencje na budowie 

 f) dziennik na budowie 

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 

 Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 b. odbiorowi częściowemu 

 c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

 d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 

inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

 

b. Odbiór częściowy 



Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i polega 

on na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

 

c. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

    Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

4. Instrukcje eksploatacyjne. 5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i 

projektanta. 

 

d. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót winien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 

opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 

publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny 

zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru 

robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał 

faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 



powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane 

są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 

modernizacja lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 

(przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 14 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w 

przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie 

stanowi inaczej. 

 

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 

i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót 

inaczej, objętości będą wyliczone w [m3 ], powierzchnie w [m2 ], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 

dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz 

materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności 

oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. Cena będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i 

Dokumentacji Technicznej. Cena będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 



- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 

wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu 

zamówienia. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (jeśli był sporządzony). 

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych 

faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie 

ofertowym. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie 

dziennika budowy, tablicy informacyjnej. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym 

(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z poźn. 

zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO 

W KRAPKOWICACH 

 

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45453000-7 Roboty przygotowawcze 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót: - roboty rozbiórkowe. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami 

jakościowymi. 

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót objętych w niniejszej ST należy używać materiałów wymienionych w Projekcie 

Wykonawczym, posiadające wymagane atesty i dopuszczenia. 

 

3. SPRZĘT 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien 

odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inwestora. Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” Prace demontażowe 

wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy robotach 

rozbiórkowych: 

- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 



- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne, 

- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim 

oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 

- prace na wysokościach, szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające 

odłamki. 

 Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 

- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich 

zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

- należy odłączyć wszystkie instalacje, 

- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty ujęte w 

niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-02  ROBOTY BUDOWLANE 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych przewidzianych do wykonania: 

 BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO 

W KRAPKOWICACH 

 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania 
zadania jak w pkt. 1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO 

W KRAPKOWICACH 

 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) zdefiniowane 
zostały w SST - 00, punkt 1.3. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną zaakceptowaną przez Inwestora i poleceniami Inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte przy robotach budowlanych winny spełniać wymagania ogólne zawarte w 
rozdziale 2.4.1 „Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. Materiały budowlane mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 



Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty betonowe: 
 Roboty betonowe należy wykonać z betonu zbrojonego. Przed przystąpieniem do betonowania, 
powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w 
temperaturach nie niższych niż +5ºC. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5 stopni należy 
najpóźniej do 12 godzin od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobę). 
 
5.2 Roboty murowe: 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. W okresie zimowym 
roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie do temperatury 0°C. 
Przy spadku temperatury poniżej 0°C stosuje się specjalne metody murowania. Elementy murowe 
(cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Mury należy układać warstwami, z 
przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury 
powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Przy murach wznoszonych 

niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione końcowe. Mury należy wykonywać 

warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej 

kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 

równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 

należy stosować strzępia zazębione końcowe. Wiązanie bloczków w murze powinno zawierać 

przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy górnej z 

przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie o ½ bloczka Elementy muru układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwłaszcza w okresie letnim, 

należy przed ułożeniem w murze polewać elementy ceramiczne lub moczyć w wodzie. Wnęki i 

bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości 

mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku 

przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 

folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Spoiny poziome 

powinny być grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny pionowe powinny być grub. 10 mm 

(max 15mm; min 5mm). 

 

5.3 Przemurowania: 

zasady ogólne - przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi przeważnie 

konieczność wykonania robót zabezpieczających, mających na celu odciążenie wzmacnianych 

elementów. W takich przypadkach dokumentacja projektowa powinna określać rodzaj i sposób 

wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Konieczność wykonania robót zabezpieczających, poza 

sytuacjami specjalnymi, na ogół nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniające nie 

zmieniają pracy układu konstrukcyjnego budynku i nie powodują przeciążenia elementów 

konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego fragmentu ściany 

murowanej, którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układu konstrukcyjnego oraz nie powoduje 

znacznych przeciążeń sąsiednich odcinków ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym 

znajdują się elementy żelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, które przekazują obciążenie         



z wyższych kondygnacji na sąsiednie jej elementy, nie powodując przeciążenia i zmiany układu 

konstrukcyjnego, wymianę fragmentu wykonuje się w ścianie mało obciążonej, przy czym 

chwilowe usunięcie jej części nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń, stan 

techniczny nie wymagających wzmocnienia lub wymiany pozostałych części ściany jest bardzo 

dobry. We wszystkich pozostałych przypadkach należy bezwzględnie przed przystąpieniem do 

wzmacniania ściany wykonać odciążenie wzmacnianego jej fragmentu. Odciążenie nie może 

spowodować naruszenia stateczności budynku i jego poszczególnych elementów oraz przeciążenia 

sąsiednich elementów. Czasem niezbędne jest przeprowadzenie sprawdzających obliczeń 

obciążenia. Jako konstrukcję odciążającą stosuje się stemplowanie stropów od podłogi piwnicy na 

wszystkich kondygnacjach, na których wykonuje się przemurowanie ścian, przy czym rzędy 

stempli muszą być ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna się od ułożenia podwaliny z 

twardego drewna na której ustawia się stemple. Po stężeniu stempli deskami układa się na 

stemplach oczep, a następnie) pod każdym stemplem podbija się równocześnie dwa kliny aż do 

dociśnięcia oczepu do stropu. W analogiczny sposób postępuje się na każdej kondygnacji. 

 

5.4 Montaż nadproży z belek stalowych: 

Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych połączeń 

spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku podłużnym i 

poprzecznym. Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 jak dla 

nadproży stalowych. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 

12944- 4 - winny być suche i oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 

odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W każdym przypadku z powierzchni stali 

należy usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw 

zabezpieczenia: stosować zgodnie przedmiarem robót. Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie 

z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte w 

kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed 

nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny 

spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac malarskich winna być co 

najmniej 30 C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, chyba że instrukcje 

producenta dopuszczają inaczej. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez 

uszkodzeń , smug, plam , śladów pędzla , zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. 

Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 

 

5.5 Roboty tynkarskie: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
poprzedzające, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, 
zwilżane wodą. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić 
nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.   
Przygotowanie podłoży: W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą . 



5.6 Roboty malarskie: 
- Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora – tynki i okładziny ścian. 
- Wykonanie robót: Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż 4%. 
- Gruntowanie: Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, 
do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 
Farba emulsyjna 
- gruntuje się rozcieńczoną farbą emulsyjną w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
- Malowanie farbami emulsyjnymi: Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z 
agregatu. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. 
Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podane w „Wymaganiach ogólnych” Materiały 
ceramiczne. Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: - sprawdzenie zgodności klasy 
materiałów ceramicznych z zamówieniem, - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: - 
wymiarów i kształtu płytek - liczby szczerb i pęknięć, - odporności na uderzenia. W przypadku 
niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 Zaprawy: W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Roboty malarskie: Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu - dla farb emulsyjnych po 7 
dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +50C i wilgotności powietrza 
mniejszej niż 65%. Kontrola obejmuje sprawdzenie: - wyglądu zewnętrznego, - zgodności barwy z 
projektem lub ustaleniami z inwestorem, - doboru właściwych farb. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 − dostaw materiałów, 
− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
 − grubość muru, 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
 − pionowość powierzchni i krawędzi, 
− poziomość warstw cegieł, 
− grubość spoin i ich wypełnienie, 
 − zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 
Przy odbiorze bloczków ceramicznych i cegieł  należy przeprowadzić na budowie: 



 − sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na wyrobie z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
 − próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  wymiarów i kształtu,  liczby szczerb i 
pęknięć,  odporności na uderzenia,  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostką obmiarową robót jest 
m2 . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Odbiór podłoża: 32 Odbiór 
podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.4.10.6. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków: 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej 
- nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego 
- nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego 
- nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja i pobieranie próbek. PN-70/B-10100 



Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. 
Metody badań. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowani wewnętrznych. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
BN–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 
metodą przyśpieszoną . 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów: PN-EN 81-20/50, 
 PN-EN 81-28, PNIEC 60364. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002.06.15 z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz.U. Nr109 poz.1156 z 2004.04.07) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2016,poz. 211) - 
wdrożenie dyrektywy 2014/33/UE. 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: 
Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych – PN-EN 81-58 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe – PN-EN 81-72 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, 
Obowiązujące przepisy i normy projektowania i wykonania szybów oraz maszynowni dźwigów, 
 
 


