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Nazwy i kody dla grup, klas i kategorii robot:

GRUPA  KLASA  KATEGO

RIA
45.4
45.45
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45.21.5
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45.41
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45.3
45.31
45.31.3

KOD CPV

45400000-1
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45215213-3

45400000-1

45410000-4

45233000-9

45313000-4

45313100-5

WYSZCZEGOLNIENIE:

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw
opieki

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Instalowanie wind i ruchomych schodow

Instalowanie wind



SPECYFIKACJATECHNICZNA
SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem: BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W KRAPKOWICACH

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celow przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji wszystkich niezbednych robot do prawidtowego wykonania projektowanych
instalacji. Stanowi ona jeden z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdéwien publicznych 1
okresla szczegotowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robét instalacyjnych,
elektrycznych i budowlanych (wlasciwos$ci materialdw oraz oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegblnych robot).

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Niniejsza specyfikacja techniczna
obejmuje nastepujacy zakres robot budowlanych:

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgséci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j,

- roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
- roboty w zakresie instalowania wind w budynkach,

- roboty instalacyjne w budynkach.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu
w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
technicznej.

c. Inspektor Nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.

f. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

h. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga



sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

I. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg 1 projektantem.

J. Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

k. Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé¢ roboty budowlane.

m. Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

n. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

0. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

p. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

g. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

r. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioroéw czesciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze dziennik montazu.

s. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

t. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

u. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

v. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki. w.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.



X. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

y. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe¢ obiektu budowlanego.

z. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

a’. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi.

b’. Odbidr czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu

1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbior koncowy”

¢’. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez “odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e’. Zarzadzajacy realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Za jakos$¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okre§lonym w punkcie 1.1,
jest zgtoszenie robot budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajacymi,
Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, kazdorazowo
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykaz dokumentacji dotaczonej do dokumentow
przetargowych: - Dokumentacja Projektowa, - Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru
Robot, - Przedmiar robot. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢
potwierdzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zatagcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawione;j



dokumentacji, wykryte przez Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentéw. Zatgczony do dokumentacji przedmiar
robot nalezy traktowac, jako element pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cen¢
oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
warunkow realizacji zaméwienia. Brak w przedmiarze robot pozycji okreslajacej wykonanie

danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowej. Wszelkie dane
zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza si¢ jednak odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy
przyjaé tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robot. Wszelkie wykonywane roboty oraz
dostarczane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku, gdy stanie
si¢ inaczej, tzn. roboty 1 materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jako$¢ wykonanego obiektu,
to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego i zostang one
natychmiast zastgpione wtasciwymi, a wykonany zakres robdt rozebrany na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia nie$cistosci pomigdzy Dokumentacjg Projektowa a Specyfikacja Techniczng
przyjmuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbgdne do
ochrony robot 1 inne. Koszty poniesione przez Wykonawceg z tytutu zabezpieczenia placu budowy
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze sg wlgczone w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: - utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody
stojacej - podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych

b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow,

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotwoérczych 1 metali cigzkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwoscig powstania pozaru, - przekroczeniem norm hatasu.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca ponosi



odpowiedzialnos$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia (np.
materialty wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslanego 8 odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na §rodowisko). Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez producenta.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
(takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje si¢ rOwniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest
réwniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do
budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy. W trakcie realizacji robot
wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktory okresla szczegdlowe wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkow pracy oraz
ochrony zdrowia 1 okresla odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu 1 odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.



1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania
i bedzie o tym informowal w sposob ciagly, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne
dokumenty.

1.4.13 Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje Zamawiajacemu dotyczace proponowanego zrodia
ich zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spetniaja jej wymagania
w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach
Technicznych. Zastosowanie materialow z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajacego
1 uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materialy z rozbidrek
powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy 1 odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob 1 w
terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robot w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢ zastosowania
roznych rodzajéw materialéw do wykonania poszczegdlnych elementoéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.



2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposéb trwaty szkodliwie oddziatluja na srodowisko.
10 Stosowanie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie
materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkow technologicznych wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowigzuje si¢
do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od wlasciwych organdéw administracji panstwowej na
uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka konieczno$¢.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez
do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie 1 wydajnosci, ktora bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej 1 wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie. Sprzet uzywany do
wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z
wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do
uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca
zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie informowat
Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych musza
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o
przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wlasciwy zarzad drogi)
wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania na biezaco i na wtasny
koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych
oraz drogach dojazdu do budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne
wytyczenie oraz wykonanie robdt cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia ich na wlasny koszt. Sprawdzenie 11
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
Kontrakt sg gtownymi wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia
materialdw oraz wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich
niezb¢dnych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robdt oraz
inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisowa:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, - BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za nadzér nad praca robotnikow,

- system proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, itp.,
- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan,

- SposOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow 1 robot ponosi Wykonawca.
Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci
materialow.

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt maja wazne legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje



Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow,
dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

W razie zaginiecia ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Po zakonczeniu robo6t i odbiorze koncowym cala dokumentacje nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. odbiorowi czgsciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

a. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym dokonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

b. Odbidr cze¢sciowy



Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega
on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

c. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci 1 jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robot uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow.
4. Instrukcje eksploatacyjne. 5. Dziennik budowy oraz o§wiadczenie kierownika budowy i
projektanta.

d. Odbidor pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Spis dzialéw przedmiaru robot winien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy
opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny
zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru
robdt dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat
faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczna, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie



powinno nastapi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane
sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 14
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie
stanowi inaczej.

8.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kre§lonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3 ], powierzchnie w [m2 ], a sprzet 1 urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos$¢ do dwdch znakéw po
przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez
Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot 1 ptatno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyskaé wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru 1 natury robodt, rozwigzan technicznych oraz
materiatdéw niezbednych do wykonania zamowienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci
oraz wszelkich okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowe;.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST 1
Dokumentacji Technicznej. Cena bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy 1
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i Kierownictwa budowy;,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy,
- koszty organizacji terenu robot, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.



- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowiacych podstawe okreslenia przedmiotu
zamoOwienia. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie 1 w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (jesli byt sporzadzony).

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych
faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie
ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.N1.89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjnej.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pozn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W KRAPKOWICACH

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45453000-7 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot: - roboty rozbidrkowe.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem. Ogo6lne wymagania
dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogélne”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm oraz warunkami
jako$ciowymi.

2. MATERIALY
Dla robot objetych w niniejszej ST nalezy uzywac¢ materiatdw wymienionych w Projekcie
Wykonawczym, posiadajace wymagane atesty 1 dopuszczenia.

3. SPRZET
Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywac si¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

4. TRANSPORT
Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. Wymagania og6élne dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne” Prace demontazowe
wykona¢ wg og6lnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy robotach
rozbidrkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdéw obeznanych z tego rodzaju robotami,



- przez caty czas trwania robot nalezy pilnowacé, aby na teren rozbiorki nie wehodzily osoby
postronne,

- przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowaé program rozbiorki, a zaloge zapozna¢ z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach, szczeg6élne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i1 spadajace
odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych:

- Kierownik rob6t powinien wskazywaé¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i sposoby ich
zabezpieczania. Materialdow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogolnych”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete w
niniejszym opracowaniu podlegaja zasadom odbioru robot.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogélnych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych przewidzianych do wykonania:
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W KRAPKOWICACH

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO

W KRAPKOWICACH

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) zdefiniowane
zostaty w SST - 00, punkt 1.3.

1.5 Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogdine zawarte w
rozdziale 2.4.1 ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne”. Materiaty budowlane mogg
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt.



Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty betonowe:

Roboty betonowe nalezy wykona¢ z betonu zbrojonego. Przed przystapieniem do betonowania,
powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w
temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy
najpdzniej do 12 godzin od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi€ jg co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

5.2 Roboty murowe:

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy wytrasowac potozenie Scian. W okresie zimowym
roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie do temperatury 0°C.
Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje sie specjalne metody murowania. Elementy murowe
(cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury
powinny by¢ wznoszone mozliwie rbwnomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawia¢ strzepia zazebione koncowe. Mury nalezy wykonywacé
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw 1 otwordw. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Wigzanie bloczkow w murze powinno zawierac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy gornej z
przesunigciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie o 2 bloczka Elementy muru uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwlaszcza w okresie letnim,
nalezy przed ulozeniem w murze polewac elementy ceramiczne lub moczy¢ w wodzie. Wneki 1
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci
mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku
przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy. Spoiny poziome
powinny by¢ grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm
(max 15mm; min 5mm).

5.3 Przemurowania:

zasady ogolne - przy wzmacnianiu $cian, shupow 1 innych elementow budynku zachodzi przewaznie
koniecznos¢ wykonania robdt zabezpieczajacych, majacych na celu odcigzenie wzmacnianych
elementow. W takich przypadkach dokumentacja projektowa powinna okresla¢ rodzaj i sposob
wykonania odpowiednich zabezpieczen. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych, poza
sytuacjami specjalnymi, na ogo6t nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajace nie
zmieniajg pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powoduja przecigzenia elementow
konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje si¢ wymiane tylko niewielkiego fragmentu §ciany
murowanej, ktorego krotkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje
znacznych przeciazen sasiednich odcinkoéw $ciany, wymienia si¢ tylko fragment §ciany, nad ktérym
znajduja si¢ elementy zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktore przekazujg obcigzenie



z wyzszych kondygnacji na sagsiednie jej elementy, nie powodujac przecigzenia i zmiany uktadu
konstrukcyjnego, wymiane¢ fragmentu wykonuje si¢ w $cianie mato obcigzonej, przy czym
chwilowe usunigcie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprgzen, stan
techniczny nie wymagajacych wzmocnienia lub wymiany pozostatych czesci Sciany jest bardzo
dobry. We wszystkich pozostalych przypadkach nalezy bezwzglednie przed przystapieniem do
wzmacniania $ciany wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie nie moze
spowodowac naruszenia statecznosci budynku 1 jego poszczegolnych elementéw oraz przecigzenia
sasiednich elementéw. Czasem niezbg¢dne jest przeprowadzenie sprawdzajacych obliczen
obcigzenia. Jako konstrukcj¢ odcigzajaca stosuje si¢ stemplowanie stropéw od podtogi piwnicy na
wszystkich kondygnacjach, na ktérych wykonuje si¢ przemurowanie §cian, przy czym rzedy
stempli muszg by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna si¢ od utozenia podwaliny z
twardego drewna na ktorej ustawia si¢ stemple. Po stezeniu stempli deskami uktada si¢ na
stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem podbija si¢ réwnoczes$nie dwa kliny az do
docisniecia oczepu do stropu. W analogiczny sposob postepuje si¢ na kazdej kondygnacji.

5.4 Montaz nadprozy z belek stalowych:

Kazdy podciag nalezy wykona¢ z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych potaczen
spawanych na dtugosci belki). Podciag nalezy wypoziomowaé w kierunku podtuznym 1
poprzecznym. Montaz belek stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2 jak dla
nadprozy stalowych. Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN 1SO 12944,
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN I1SO
12944- 4 - winny by¢ suche i oczyszczone do II stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050
odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali
nalezy usung¢ wszelkie oleje 1 pyly — przeprowadzi¢ odtluszczanie i odpylenie. [lo$¢ warstw
zabezpieczenia: stosowac zgodnie przedmiarem robot. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie wymagania producentow farb zawarte w
kartach katalogowych wyrobow malarskich w szczego6lno$ci dotyczace czasu wysychania przed
nalozeniem nastgpnej warstwy. Sposob 1 warunki przechowywania materiatow malarskich winny
spetnia¢ wymagania producentow. Temperatura wykonywania prac malarskich winna by¢ co
najmniej 30 C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza, chyba ze instrukcje
producenta dopuszczajg inaczej. Powloki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe bez
uszkodzen , smug, plam , §ladéw pedzla , zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia.
Powtloka powinna pokrywac podtoze catkowicie 1 bez przeswitow.

5.5 Roboty tynkarskie:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
poprzedzajace, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia,
zwilzane woda. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezpo$rednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢
nie otynkowane lub otynkowane mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
Przygotowanie podtozy: W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substanc;i
ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wodg .



5.6 Roboty malarskie:

- Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny $cian.

- Wykonanie robét: Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc¢ nie
wieksza niz 4%.

- Gruntowanie: Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozciericzonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach,
do pierwszego gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje rozcienczong czystg woda w proporcji 1:1.
Farba emulsyjna

- gruntuje sie rozcieficzong farbg emulsyjng w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

- Malowanie farbami emulsyjnymi: Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z
agregatu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacie.
Powinny one dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zostaty podane w ,WWymaganiach ogoinych” Materiaty
ceramiczne. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: - sprawdzenie zgodnosci klasy
materiatdw ceramicznych z zamowieniem, - proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: -
wymiarow i ksztattu ptytek - liczby szczerb i peknie¢, - odpornosci na uderzenia. W przypadku
niemoznosci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

Zaprawy: W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Roboty malarskie: Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu - dla farb emulsyjnych po 7
dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza powyzej +50C i wilgotno$ci powietrza
mniejszej niz 65%. Kontrola obejmuje sprawdzenie: - wygladu zewnetrznego, - zgodnosci barwy z
projektem lub ustaleniami z inwestorem, - doboru wiasciwych farb.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowo$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

- grubo$¢ muru,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos$¢ warstw cegiet,

- grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

- oceng estetyki wykonanych robdt.

Przy odbiorze bloczkow ceramicznych i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:



- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i
pekniec, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegéinej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu)

7. OBMIAR ROBOT

OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”. Jednostkg obmiarowg robét jest
m2 . llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych®. Odbiér podtoza: 32 Odbior
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.4.10.6. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkdw:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej

- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego

- nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego

- nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z
podioza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogéine zostaty okreslone w ST 00
10.2.Normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja i pobieranie probek. PN-70/B-10100



Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

Metody badan. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowani wewnetrznych.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato$ci barwy
metoda przy$pieszong .

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw: PN-EN 81-20/50,

PN-EN 81-28, PNIEC 60364.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002.06.15 z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz.U. Nr109 poz.1156 z 2004.04.07)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. 2016,poz. 211) -
wdrozenie dyrektywy 2014/33/UE.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw — Badania i proéby — Czes¢ 58:
Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-58

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw — Szczegélne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych — Cze$¢ 72: Dzwigi pozarowe — PN-EN 81-72

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych,
Obowigzujace przepisy i normy projektowania i wykonania szybéw oraz maszynowni dzwigéw,



