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Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego udzielanego jako część 

zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego o wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.:  „Budowa 

Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa 

i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule 

"Zaprojektuj i wybuduj". 

 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

Z analizy,  dokonanej przez wykonawcę,  dotyczącej   zamieszczonej  dokumentacji  technicznej (zał  nr 

 9  do  SIWZ) wnosimy,  iż Zamawiający oczekuje  wyceny  przedmiotu  przetargu  w następującym  

podziale: 

1. Projekt, wycena robót,  wykonanie robót etapu  I 

2. Projekt wycena robót etapu II 

W dokumencie „pytania i  odpowiedzi z poprzednich  postępowań”  Zamawiający  w  poprzednim  

postępowaniu  dostosował  formularz ofertowy  w miejscu  wskazania przez wykonawcę ceny  ofertowej   

umożliwiając wykonawcy   zrealizowanie  tych oczekiwań.  W aktualnym  postepowaniu  brak  jest  

miejsca na wycenę robót etapu  II. 

Jak należy rozumieć  działania  Zamawiającego. Czy  Zamawiający  oczekuje  tylko  podania ceny  za 

projekt i   nadzór autorski  etapu  II? Czy  roboty etapu II (poza projektem) są przedmiotem 

postępowania? 

Prosimy o  doprecyzowanie zakresu będącego przedmiotem  wyceny  przez Wykonawcę. 
 

Odpowiedź:  

I etap obejmuje wartość : 

wykonanie dokumentacji  projektowej i wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla I Etapu dla m. Opola i Prószków , 
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II etap obejmuje wartość : 

wykonanie dokumentacji  projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla II  Etapu dla m. Opola 

i Prószków , natomiast wykonanie robót II Etapu dla m. Opola i Prószków nie jest przedmiotem 

zamówienia dla I Etapu, roboty budowlane będą realizowanie w II Etapie zgodnie z zapisem zawartym 

w szczegółowym opisie zamówienia załącznik 1A do dokumentacji technicznej zał. nr 9 do SIWZ 

 

Pytanie nr 2 

SIWZ w punkcie 3.2.2. a co  za tym  idzie Umowa  w par.  1  ust 2 pkt 2.2. wskazuje iż przedmiotem  

umowy (zadania)  jest  : „wykonanie  wszystkich  robót  budowlanych  na podstawie opracowanej  

dokumentacji  technicznej, zatwierdzonej   przez Zamawiającego”. Zapisy  te są sprzeczne  z pozostałą 

częścią dokumentacji przetargowej w  których  roboty  etapu  II wyłączone są z realizacji. Prosimy  

o jednoznaczne określenie  zakresu  robót budowlanych,  których  zamawiający  oczekuje oraz 

doprecyzowanie zapisów umownych  w tym  zakresie. 
 

Odpowiedź:  

I etap obejmuje wartość : 

wykonanie dokumentacji  projektowej i wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego I Etapu dla m. Opola i Prószków , 

II etap obejmuje wartość : 

wykonanie dokumentacji  projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego II  Etapu dla m. Opola i 

Prószków. 

Nie wykonujemy robót budowlanych II Etapu dla m. Opola i Prószkowa  

Zgodnie z zał. 1A szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zał. do dokumentacji technicznej zał. 

nr 9 do SIWZ 

 

Pytanie nr 3 

Z analizy  pytań  i  odpowiedzi  z poprzednich  przetargów zwracamy  się z prośbą o  doprecyzowanie 

zakresu  instalacji   fotowoltaicznej przewidzianej  do  wykonania w lokalizacji  Pruszków: kilka pytań i  

Państwa odpowiedzi dotyczy  tych instalacji.  Odpowiedzi  te (z różnych  postępowań)  są wzajemnie 

sprzeczne. Prosimy o   doprecyzowanie zakresu  prac wykonawcy. Czy  Zamawiający  wskazuje 

hierarchię  ważności  pytań i  odpowiedzi? 
 

Odpowiedź:  

Panele fotowoltaiczne i trakeny nie są objęte dostawą w ramach zamówienia , przebudowa budynku 

administracyjno - warsztatowego pod laboratorium nr I, dodatkowo należy zaprojektować konstrukcję na 

dachu pod przeniesienie obciążenia trakerów ogniw fotowoltaicznych (2 takery po 2 ogniwa) i wykonać 

wraz z wykonaniem przepustów w przegrodach budowlanych w celu wprowadzenia instalacji do 

budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4 

Podobna sytuacja występuje w  zakresie studni  z hydrantem przewidzianych  do  wykonania  na łące 

doświadczalnej. Jaki  zakres  ostatecznie Zamawiający  przewidział   do  realizacji   w zakresie bieżącego  

postępowania a jaki  do   zaprojektowania. Prosimy o  wskazanie które z pytań  i odpowiedzi należy  

traktować  jako  wiążące.  
 

Odpowiedź:  

Wykonawca w I Etapie projektuje i wykonuje; przyłącza do  komory fitotronowej; przyłącze wody 

czystej po za pomieszczeniem komory, zasilania 380-400 V przystosowane do  agregatu inverterowego. 

W Etapie I należy wykonać studnię głębinową z 3-ma przyłączami 1 calowymi oraz przyłącze 

elektryczne 4 gniazda 230 V obudowane skrzynkami z zamknięciem uniemożliwiającym dostęp osób 

trzecich, studnię oraz przyłącze elektryczne należy zlokalizować pomiędzy polem doświadczalnym, a 

szklarnią doświadczalną, 

W II Etapie Wykonawca wykonuje tylko dokumentację projektową dt. studni i przyłączy elektrycznych 

na łące naukowej zgodnie z koncepcja zagospodarowania stanowiącą załącznik do dokumentacji 

technicznej. 
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Pytanie nr 5 

W ramach  pytań i  odpowiedzi   Zamawiający  przewidział   (lokalizacja Opole)  parking, drogę 

dojazdową, dostawę koszy  i  ławek, oświetlenia zewnętrznego  wykonanie tych  elementów w etapie II. 

Czy  elementy  te są przedmiotem aktualnego postępowania i  czy  należy  je ująć  w  wycenie? 
 

Odpowiedź:  

I Etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcją 

zagospodarowania terenu, II Etap obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dt. drogi wjazdowej oraz parkingu dostaw ławek i koszy oraz oświetlenia terenu, nie 

realizując tych robót i dostaw. 

 

Pytanie nr 6 

W ekspertyzie technicznej  istniejącego  budynku przy  ul. Oleskiej   znajduje się wskazanie  szeregu  

robót  niezbędnych  do  wykonania wewnątrz  tego budynku  zarówno   budowlanych  jak i  

instalacyjnych. Prosimy o  doprecyzowanie czy  prace te są objęte przedmiotem zamówienia? 
 

Odpowiedź:  

Zakres robót budowlanych w budynku przy ul. Oleskiej został opisany w P F-U  nie jest przewidziany do 

realizacji w I Etapie objęty jest II etapie w zakresie wykonanie dokumentacji  projektowej oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego i obejmuje; 

- przebudowy dachu z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, 

- izolacji i ocieplenia ścian pionowych piwnic, 

- naprawy pęknięć na ścianach zewnętrznych, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( z wymianą parapetów zewnętrznych i wykonaniem robót 

naprawczych po wymianie okien i drzwi), 

- ocieplenie ścian zewnętrznych. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o  doprecyzowania w świetle szeregu  wątpliwości wynikających  z zakresu  załączonych  

dokumentów jaka jest  hierarchia ważności  załączników określających  zakres  min.:  PFU,  Opis 

przedmiotu  zamówienia, pytania i  odpowiedzi  z poprzednich  postepowań, SIWZ, umowa, opinii 

technicznych itp. 
 

Odpowiedź:  

Wszystkie załączone  dokumenty uzupełniają się wzajemnie, w związku z powyższym wyceny należy 

wykonać na podstawie wszystkich załączonych dokumentów do SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o   precyzyjne wskazania robót wchodzących  w skład etapu I   dotyczących  zagospodarowania 

terenu  i   robót drogowych   na obu  lokalizacjach. 
 

Odpowiedź:  

I Etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcją 

zagospodarowania terenu, II Etap obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dt. drogi wjazdowej oraz parkingu dostaw ławek i koszy oraz oświetlenia terenu nie 

realizując tych robót i dostaw 

 

Pytanie nr 9 

Jak należy  traktować  elementy, które wcześniej  Zamawiający  przewidział  do  wyceny   w II etapie?  

Czy  są one przedmiotem  obecnego postępowania  w zakresie wykonania robót budowlanych. 
 

Odpowiedź:  

Obecne postępowanie nie obejmuje wykonania robót budowlanych  wycenionych w wykonanej  

dokumentacji  projektowej II  Etapu dla m. Opola i Prószków. 
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Pytanie nr 10 

PFU  w części  dotyczącej  branży  sanitarnej zakłada wykonanie systemu  BMS. Te same dokumenty  w 

branży  elektrycznej  wskazują, iż BMS  nie jest  przewidziany  do  realizacji. 

Prosimy o   jednoznaczne wskazanie czy  systemy te są przedmiotem zamówienia. 
 

Odpowiedź:  

BMS jest przewidziany do zaprojektowania i wykonania  w I Etapie  

 

Pytanie nr 11 

PFU  w części  dotyczącej  klimatyzacji komfortu  wskazuje w niektórych  pomieszczeniach  potrzebę 

stabilizacji   parametrów wilgotnościowych a dalej   wskazuje na utrzymywanie  jedynie  parametrów 

temperaturowych  i  nie zakłada  urządzeń  wykonawczych  do  sterowania wilgotnością pomieszczeń ani  

automatyki  w tym zakresie. Prosimy  o  dookreślenie czy  zamawiający  ma wymogi  w zakresie 

stabilizacji  wilgotności (instalacje te są  znacznie kosztogenne).  
 

Odpowiedź:  

Należy zaprojektować i wykonać zgodnie z P F-U i zał. 1D dokumentacji technicznej zał. nr 9 do SIWZ 

 

Pytanie nr 12 

Projekt umowy  w par. 13 ust 4 pkt 4.3 oraz ust.5  wskazuje  konieczność  serwisowania i  konserwacji  

która ma znajdować  się po  stronie wykonawcy. Generuje to   znaczne  koszty. Prosimy o  potwierdzenie 

że koszty te  powinny  zostać  ujęte w wycenie robót. 
 

Odpowiedź:  

Tak, zgodnie z zapisem projektu umowy. 

 

 

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

 

Uwzględnienie powyższych informacji nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, tj.: do dnia 

dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dziewiętnastego [ 24.05.2019 ] roku, do godziny dziesiątej 

[ 10:00 ], otwarcie ofert o godz. dwunastej [ 12:00 ], Dział Zamówień Publicznych,  

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3. 

 

 

 

 

 

KANCLERZ 

 
mgr Zbigniew Budziszewski 


