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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST

»,Biezace utrzymanie drdég powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2025
roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym czesc l i IlI”
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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot

drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowane;j

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami

technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i mostowych. W przypadku braku

ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg rowniez dla SST

sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego

czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka -

odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i

innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi

jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca

ustrodj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy

w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
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e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie
z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacy lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego

na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt

budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig

urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika

projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek

zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,

rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupdédw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,

mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowity szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz

szerokos$¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch

kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w

kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub technologiczng,

zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z

budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktédw gtéwnych trasy oraz reperdéw,

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu

stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty

w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali

rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na

niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki

rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie

trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany

przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika

projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb

uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca

odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika

projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Ssrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy

mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcy a

wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik

projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrddet

miejscowych wtaczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi

projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o

eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zzrddet

miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z

dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w

hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan

Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w

dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zréddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu

wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materiatéw do innych robét, niz te dla ktdorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego

materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do roboét, byty zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatébw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez

Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac
bardzo starannie przez :
— Pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokos$é umozliwiajgca
wyrdéwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,
— Usuniecie luznych okruchdéw nawierzchni,

Usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stano powietrzno — suchego,
Dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwirru, piasku i pytu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,
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— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw
robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob 6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badarnn wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg i SST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrd;j.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc W sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjq projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

NoukwnN
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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D -05.03.17.13
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
MASA NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych przy ,Biezgce utrzymanie drég powiatowych Powiatu
Strzeleckiego w 2025 roku”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu
czastkowego nawierzchni bitumicznych, obejmuja: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi. Zakres robdt okreslony w
dokumentacji obejmuje:

— wypetnienie wybojéw w nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg ,,na zimno”.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezgco, zwigzanych z usuwaniem
uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujgce
proces powiekszania sie powstatych uszkodzen. Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu
,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubos¢ warstwy Scieralnej.
1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubosé warstwy $cieralnej.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt
2.
2.2. Rodzaj materiatu do wykonywania czgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkosci
uszkodzenia. Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) nalezy naprawiaé:

— mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na zimno”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”
Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkdw) nawierzchni bitumicznych mogg by¢ stosowane mieszanki mineralno-
asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,,na zimno”, ktdre uzyskaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane). Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy
nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na gorgco”.
2.3.1. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace
Szybkowigzaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,,na zimno” wytwarzana jest
z dwdch sktadnikow:

— drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentdw, o uziarnieniu ciggtym od 0 do 4 mm, od 0 do 6

mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniajgcymi,
— kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem naturalnego
kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wytwarza¢ w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciektej zaprawy musi byé wbudowana w
nawierzchnie w ciggu kilku minut od momentu wytworzenia. Grubos$¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od
czterokrotnego wymiaru najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwg do 2 cm). Do
napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktore uzyskaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i spetniajg zawarte w niej wymagania.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni
do naprawy, takiego jak:

—  sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
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—  szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw wirujgcych
(z drutéw stalowych) z predkosciag 3000 obr./min nie powinna byé mniejsza od 200mm. Szczotki stuzg do czyszczenia
naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich
samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych.

3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych
przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek
nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych , na zimno”

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze sie odbywa¢ samochodem. Nie stawia sie ograniczen co do odlegtosci
transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h podczas stonecznej pogody lub gdy
istnieje ryzyko przelotnych opaddéw, wtedy skrzynie samochoddw z mieszankg powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec
nadmiernemu odparowaniu wody lub odmyciu ziarn kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju) do naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

— usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojow w nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego
miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-
asfaltowych ,na zimno”. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego
miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig
sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka
ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla zageszczanej warstwy i
dobre miedzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wybdj nastgpit wokdt pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu
nalezy niezwtocznie wyfrezowac nad peknieciem w wykonanej tacie szczeline o szerokosci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a
nastepnie wypetnic jg zalewa asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane wyniki badan
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

—  przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

—  sktad wbudowywanych mieszanek: -

— mineralno-asfaltowych ,na zimno”,

— ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,

—  rownos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment;

— rdznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm
dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla odcinkéw drég o predkosci ponizej 60 km/h,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem istniejgcej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli
warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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ednostkg obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega:
—  przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie wody),
— ewentualne spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa,
— ewentualne poszerzenie spekan przecinarkami wzglednie frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie sladéw
i plam olejowych oraz zagruntowanie Scianek spekan gruntownikiem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robadt, - wywoz odpaddéw,
— dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
— wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa,
1999.
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D-10.10.01d
WIOSENNE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wiosennym utrzymaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utrzymaniem drég w okresie
wiosennym.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majgce charakter sezonowy, zmieniajacy sie w zaleznosci od pory roku.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz podejmowanie innych
dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu.

1.4.2. Wiosenne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu
niezaleznie od warunkdéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie wiosny.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t wiosennego utrzymania

Materiaty stosowane przy wiosennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych aprobat
technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym ustaleniami specyfikacji
wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy wiosennym utrzymaniu drog

Wykonawca przystepujgcy do robdt wiosennego utrzymania drogi powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu,
ktory zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach wiosennego utrzymania drogi

Transport materiatdw, stosowanych przy wiosennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie
4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot przy wiosennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera.

Roboty utrzymaniowe wykonywane sg bez przerwy w okresie catego roku, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych.
Wiekszo$¢ z nich wykonuje sie nieprzerwanie w co najmniej trzech porach roku (wiosnie, lecie i jesieni), z tym ze zabiegi
najbardziej charakterystyczne zmieniajg sie. Okreslenia nazw por roku w odniesieniu do rodzaju robdét utrzymaniowych petnia
czesto funkcje umowne. Decydujgce sg aktualne warunki atmosferyczne i potrzeby wynikajace ze stanu drogi. Wiosenne roboty
utrzymaniowe trudno jest niekiedy zaplanowac ze wzgledu na czeste zmiany warunkdw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje wiosennych robdt utrzymaniowych

Wiosenne roboty utrzymaniowe zaleca sie rozpoczg¢ z nastaniem pierwszych cieplejszych dni, zazwyczaj w marcu i w gtéwnym
zakresie powinno zakonczyc¢ sie je w poczatku maja.

Do wiosennych robét utrzymaniowych naleza:

1. zapewnienie nalezytego i szybkiego odprowadzenia wod wiosennych,
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2. pielegnowanie jezdni,

3. doprowadzenie drogi do estetycznego wygladu po okresie zimowym,

4. przeglad i przygotowanie obiektow drogowych do normalnej eksploatacji.

Okres wiosenny jest trudny dla stuzby utrzymania drég ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wielu pracochtonnych robét w

stosunkowo krétkim czasie. Z tego powodu nalezy decydowad sie na wybdr priorytetdw, np. zapewniajgcych najlepsze warunki

jazdy na drogach o wiekszym obcigzeniu ruchem. Na pozostatych drogach niektére z ustalonych dla okresu wiosennego robot
mozna przesungac do lata.

5.4. Odprowadzenie wéd wiosennych

Wody wiosenne pochodzace z topniejgcego Sniegu i lodu oraz z opaddw atmosferycznych nalezy jak najkrétszg drogg i

najszybciej odprowadzi¢ z obszaru torowiska ziemnego do naturalnych ciekdw lub innych urzadzen odwadniajgcych.

Pozostaty na jezdni $nieg i 16d nalezy rozpocza¢ usuwadé z nastaniem wiosny; analogiczne prace wykonuje sie w rowach w poblizu

przepustow i mostodw. Na pozostatej czesci rowdw wzdtuz ich osi przekopuje sie w $niegu kanaliki, aby umozliwi¢ odptyw wéd z

topniejgcego Sniegu i deszczéw. Kanaliki te nalezy oczyszczad i poszerza¢ az do momentu catkowitego stopnienia $niegu w

rowach.

Snieg nalezy usuwaé z rowdw, z korony drogi oraz, w miare postepu robdt, ze skarp nasypéw i wewnetrznych skarp wykopéw,

przy czym w pierwszej kolejnosci - z zacienionych powierzchni. Nalezy przy tym pamieta¢, aby stworzy¢ jednakowe warunki

odtajania gruntu na catej szerokosci korony drogi i w ten sposdb zapobiec powstawaniu przetomdéw. Niewtasciwa kolejnosé
usuwania sniegu moze by¢ powodem naruszenia trwatosci korpusu drogowego i zmniejszenia nosnosci nawierzchni.

Wymienione roboty, zwigzane z usuwaniem $niegu i lodu, przewaznie wykonuje sie recznie za pomocg topat i oskardéw. Tylko

$nieg znajdujacy sie na koronie drogi moze by¢ usuniety w sposdb mechaniczny, najlepiej rowniarkami samobieznymi lub

spycharkami. Przy pracy z uzyciem maszyn nalezy bardzo ostroznie postepowac, aby nie uszkodzié¢ nawierzchni oraz poboczy.

Odptyw wody z korony drogi powinien by¢ zabezpieczony przez Sciecie zawyzonych poboczy, a co najmniej wykonania w nich

rowkow odptywowych wg wymagan OST D-06.03.02 ,Naprawa poboczy gruntowych” [16]. Z pozostatych elementéw drogi

nalezy utatwic¢ odptyw wody przez:

— likwidacje lokalnych zamulen rowow i ew. zasypanie lokalnych wklesnie¢, wg wymagan OST D-06.04.01 ,,Rowy (w przypadku
robét remontowych i utrzymaniowych)” [17],

— oczyszczenie zamulonych urzadzen odwadniajacych, np. wylotéw saczkdw poprzecznych i podtuznych, wg wymagan OST D-
03.01.03 ,,Czyszczenie urzgdzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)” [2].

Czynnosci przy odprowadzeniu wéd wiosennych wykonuje sie tylko w koniecznym rozmiarze, wynikajgcym z doraznych potrzeb

okresu wiosennego.

5.5. Pielegnowanie jezdni

Po zniknieciu $niegu i lodu, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci zwigzane z pielegnowaniem jezdni:

— usuniecie z nawierzchni btota i kurzu, wg wymagan OST D-05.03.00a ,,0czyszczenie nawierzchni drogowej” [6]. Pozadane jest
rozpocza¢ oczyszczanie natychmiast po roztajaniu btota i wykonac je w ciggu 3 do 5 dni, gdy btoto jest jeszcze ptynne i tatwiej
usuwalne. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia s3 na ogdét mate, wobec czego oczyszczanie ich na catym
przekroju zaleca sie wykonywac tylko w obrebie osiedli. Ewentualne uszczelnienie spekan nawierzchni asfaltowych nalezy
wykona¢ wg OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”
[11],

— przebudowe odcinkéw z powstatymi przetomami nawierzchni, wg wymagan OST D-10.10.01 ,Przebudowa przetomow
drogowych” [24],

— profilowanie nawierzchni gruntowej wg OST D-05.01.00 , Nawierzchnie gruntowe” [3] lub zwirowej wg OST D-05.01.03
,Nawierzchnia zwirowa” [4],

— uzupetnienie wykruszonej masy w szczelinach nawierzchni betonowej wg wymagan OST D-05.03.04a ,, Wypetnianie szczelin w
nawierzchni z betonu cementowego” [10] lub w spekaniach wg wymagan OST D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie)
podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni betonowych” [12],

— uzupetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych miedzy kostkami nawierzchni brukowcowej, klinkierowej, z ptyt betonowych, z
betonowe] kostki brukowej, wg zalecen OST D-05.02.02a ,Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej” [5], OST D-
05.03.01a ,Remont czagstkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [7], OST D-05.03.02a ,Remont czastkowy nawierzchni
klinkierowej” [8], OST D-05.03.03a ,,Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych” [9], OST D-05.03.23b ,Remont
czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej” [15],

— remonty czastkowe, na powierzchni uszkodzonych nawierzchni w czasie zimy, zgodnie z wymaganiami OST na roboty
remontowe, np. D-05.02.02a [5], D-05.03.01a [7], D-05.03.02a [8], D-05.03.03a [9], D-05.03.15 [11], D-05.03.16 [12], D-
05.03.17 [13], D-05.03.18 [14], D-05.03.23b [15] i innych.

5.6. Doprowadzenie otoczenia drogi do estetycznego wygladu

Po wykonaniu najpilniejszych wiosennych robdét konserwacyjnych nalezy uporzagdkowac otoczenie drogi, wykonujgc przede

wszystkim:

— demontaz zaston przeciwsnieznych, ustawionych na okres zimowy, wg wymagan OST D-10.10.01a , Ustawianie rozbieralnej
zastony przeciwsnieznej przy drodze” [25],

— oczyszczenie, uzupetnienie i ewentualng wymiane czesci oznakowania pionowego, przy czym czyszczenie znakdéw moze by¢
wykonywane recznie lub przy pomocy specjalnych myjek do znakédw, malowanie stupkéw wg OST D-07.02.03a ,,Odnawianie
farba stupkéw do znakéw drogowych” [21], a wymiana czesci wg OST D-07.02.03 ,,Remont oznakowania pionowego” [20],
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— odnowienie oznakowania poziomego, wg wymagan OST D-07.01.02 ,,Remont oznakowania poziomego” [18],

— poprawienie ustawienia stupkow prowadzgcych i krawedziowych (tzw. pachotkéw drogowych), wstawienie nowych stupkdw
w miejsce stupkéw uszkodzonych lub zniszczonych, uzupetnienie elementéw odblaskowych na stupkach oraz oznaczen
kilometréw i hektometréw na stupkach w celu dostosowania do wymagan OST D-07.02.02 ,,Stupki prowadzace i krawedziowe
oraz znaki kilometrowe i hektometrowe” [19],

— zabiegi utrzymania zieleni przydroznej, w tym przede wszystkim ciecia pielegnacyjne drzew, sadzenie uzupetniajgce drzew i
krzewodw, uzupetnienie palikdw i wigzadet przy drzewach, wykonanie i spulchnienie misek przy drzewach, wg wymagan OST
D-09.01.02 ,,Utrzymanie zieleni przydroznej” [22],

— koszenie traw i chwastow na poboczach, skarpach i rowach, najkorzystniej w drugiej potowie maja lub w czerwcu wg
wymagan OST D-09.01.03 ,Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach, skarpach i rowach” [23],

— przeglad i uporzgdkowanie oraz oczyszczenie miejsc obstugi podréznych, w tym parkingéw przydroznych.

5.7. Przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do eksploatacji

Przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploatacji polega na:

— usunieciu (na poczatku wiosennych roztopéw) $niegu i resztek lodu oraz innych zanieczyszczen z otwordéw przepustow,
Sciekdw drogowych i ulicznych, studzienek sciekowych i ich kratek wpustowych, jezdni mostéw i chodnikdw mostowych, przy
uwzglednieniu zalecen OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzgdzen odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)” [2],

— doprowadzenie do normalnego stanu wjazdu na mosty i przepusty, zwtaszcza w miejscu potaczenia pomostu z nawierzchnig
drogi,

— przegladzie zjazdéw z drdg, przede wszystkim na drogi boczne i do gospodarstw, wraz z doprowadzeniem do poprawnego
stanu nawierzchni, poboczy i przepustéw pod zjazdami, wraz z ich oczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczeristwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.) oraz wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robét nalezy badaé¢ zgodnos¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajgcego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla robot liniowych, m’ (metr kwadratowy) dla robot powierzchniowych i m? (metr

szescienny) dla robdt objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty okreslone w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie

5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktore zostaty wymienione w

niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)
3. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

4. D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

5.

D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej



13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

D-05.03.00a
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.04a
D-05.03.15

D-05.03.16

D-05.03.17
D-05.03.18
D-05.03.23b
D-06.03.02
D-06.04.01
D-07.01.02
D-07.02.02
D-07.02.03
D-07.02.03a
D-09.01.02
D-09.01.03
D-10.10.01
D-10.10.01a
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Oczyszczenie nawierzchni drogowej

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

Woypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Naprawa poboczy gruntowych

Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

Remont oznakowania poziomego

Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Remont oznakowania pionowego

Odnawianie farbg stupkéw do znakéw drogowych

Utrzymanie zieleni przydroznej

Koszenie trawy i niszczenie chwastdw na poboczach, skarpach i rowach
Przebudowa przetoméw drogowych

Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

10.2. Literatura uzupetniajgca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drog
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D-10.10.01e
LETNIE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
letnim utrzymaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z letnim utrzymaniem droég.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie w zaleznosci od pory roku.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz podejmowanie innych
dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu.

1.4.2. Letnie utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i bezpieczeristwa ruchu
niezaleznie od warunkdéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie lata.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét letniego utrzymania

Materiaty stosowane przy letnim utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych aprobat technicznych
IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym ustaleniami specyfikacji wymienionych w
punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy letnim utrzymaniu drog

Wykonawca przystepujgcy do robdt letniego utrzymania drogi powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, ktory
zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach letniego utrzymania drogi

Transport materiatéw, stosowanych przy letnim utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 4
odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot przy letnim utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajacego.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera.

Letnie roboty utrzymaniowe sg przedtuzeniem robdt wiosennych, ktére ze wzgledu na zmiany warunkéw atmosferycznych sg
dos¢ trudno planowalne. Letnie roboty utrzymaniowe majg charakter prac systematycznych, wykonywanych w ciggu sezonu na
catej dtugosci droég.

5.3. Rodzaje letnich robét utrzymaniowych

Do letnich robdt utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:

— utrzymanie biezgce torowiska ziemnego,

— utrzymanie biezgce jezdni drogowej,

— utrzymanie zadrzewienia przydroznego,

— utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego,

— dbatosé¢ o estetyke drogi.
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Niezaleznie od wymienionych robdt utrzymaniowych, na poczatku letniego okresu nalezy poczynié czynnosci przygotowawcze do

przeprowadzenia planowych robdt naprawczych.

5.4. Utrzymanie biezgce torowiska ziemnego

5.4.1. Koszenie trawy i chwastéow

Koszenie traw i chwastéw zaleca sie wykonywac¢ w terminie do korfca wrzesnia na poboczach, skarpach i rowach korpusu

drogowego. Inzynier moze zwiekszy¢ czestotliwos¢ koszenia traw w pasie drogowym lub na okreslonym fragmencie drogi.

Ponadto w uzgodnieniu z Inzynierem Wykonawca bedzie prowadzit chemiczng walke z chwastami i samosiewami.

Wszystkie zabiegi nalezy prowadzic¢ zgodnie z wymaganiami OST D-09.01.03 ,Koszenie traw i niszczenie chwastéw na poboczach,

skarpach i rowach” [15].

5.4.2. Usuwanie uszkodzen po ulewnych deszczach

Ulewne deszcze w okresie letnim, powodujg uszkodzenia torowiska drogi, wymagajace jego naprawy. Szczegdlnie powodujg one

zamulenie rowdw zwtaszcza na poczatku lata, kiedy przylegte tereny nie s jeszcze pokryte zasiewami. Najbardziej podatne na

zamulenia sg wkleste zatomy niwelety oraz odcinki o bardzo matych pochyleniach (ponizej 5[1). Natychmiast po ustaniu opadow,

kiedy mulisty grunt po nasyceniu wodg jest jeszcze luzny, nalezy usungé namut, nie dopuszczajac do jego stwardnienia i

powiekszenia rozmiarow uszkodzen. Namut trzeba odktadac w takie miejsca, zeby podczas nastepnych deszczy nie byt ponownie

nanoszony do rowéw.

Powstajgce wyrwy w dnie i w skarpach rowéw nalezy natychmiast likwidowa¢, zapetniajac je gruntem i doktadnie ubijajac.

Podstawowg zasada dobrego wykonywania takich robét jest uzycie do zapetniania wyrw takiego samego (lub podobnego)

gruntu jak na powierzchniach przylegtych. Wyprofilowanie dna i skarp rowéw powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-

06.04.01 ,,Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)” [11].

5.4.3. Dbato$¢ o odwodnienie drogi

Przy letnim utrzymaniu drog nalezy wykazywac statg dbatos¢ o poprawne dziatanie odwodnienia, w tym m.in. przez:

— $cinke zawyzonych poboczy, wedtug wymagan OST D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych” [10],

— oczyszczanie rowow, Sciekdw, przepustéw, kratek wpustowych, kanalizacji deszczowej, studni chtonnych, wylotéw sgczkéw
podtuznych i poprzecznych, zbiornikdw odparowujgcych, wedtug wymagan OST D-06.04.01 ,Rowy (w przypadku robot
remontowych i utrzymaniowych)” [11] i D-03.01.03 ,Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja
deszczowa, Scieki)” [2].

5.5. Utrzymanie biezace jezdni
5.5.1. Usuwanie zanieczyszczen z jezdni
Usuwanie zanieczyszczen i kurzu z jezdni stanowi kontynuacje robét rozpoczetych w okresie wiosny. Gtéwnie dotyczy to ulic
miast oraz odcinkéw drdg zamiejskich przechodzgcych przez miasta i osiedla. Na ogét ulice dzielnic centralnych i zabytkowych
mozna oczyszczac raz lub dwa razy dziennie, natomiast ulice peryferyjne - raz lub dwa razy na tydzien. Oczyszczanie ulic w
okresie letnim, zwykle przez zmywanie jezdni, zamiatanie lub polewanie, ma na celu usuniecie z jezdni i chodnikéw btota i
odpaddw oraz zmniejszenie zapylenia i ochtodzenie nawierzchni w czasie upatow.
Odcinki drog zamiejskich nalezy czysci¢ przede wszystkim w miejscach mogacych miec istotny wptyw na bezpieczerstwo ruchu,
np. przy niewfasciwie wykonanych zjazdach z drég gruntowych lub przy wiaczeniach drég dojazdowych z zaktaddéw
przemystowych, na ktérych pozostawione sg odpady niebezpieczne dla ruchu.
Usuwanie zanieczyszczen z jezdni powinno odpowiadaé wymaganiom OST D-05.03.00a ,,Oczyszczenie nawierzchni drogowej” [4]
i ewentualnie OST D-03.01.03 ,Czyszczenie urzadzenn odwadniajgcych” [2] w zakresie sciekdw przykraweznikowych, kratek
Sciekowych, studzienek itp.
5.5.2. Pielegnowanie nawierzchni
Pielegnowanie nawierzchni ma na celu utrzymanie jej trwatosci w okresie letnim.
Nawierzchnie nieulepszone charakteryzujg sie wysysaniem drobnych czastek przez ruch pojazdéw, co powoduje rozluznianie
elementéw szkieletu nawierzchni, tworzenie sie wybojow i w efekcie - niszczenie catej nawierzchni. Sposobem przeciwdziatania
jest uzupetnianie spoin nawierzchni brukowcowych piaskiem gruboziarnistym lub pospotkg o zawartosci 57110% czesci pylasto-
ilastych, wzglednie wg wymagan OST D-05.02.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej” [3].
Nawierzchni ttuczniowe powinny by¢ miatowane na catej powierzchni co najmniej raz w roku. Miatowanie polega na pokryciu
nawierzchni cienkg warstwg Swiezego materiatu o grubosci ok. 5 mm i jego watowaniu. Zuzycie materiatu podczas
jednorazowego miatowania wynosi ok. 5 m>/1000 m* nawierzchni. Miatowanie wykonuje sie mechanicznie przy uzyciu piaskarek
albo rozsypywarek drobnego kruszywa. Jezdnia powinna by¢ pokryta swiezym materiatem w ok. 2/3 swojej szerokosci. Pasy przy
krawedzi jezdni nie sg pozbawione spoiwa, a miat przesuwajacy sie stopniowo ku poboczu ze srodkowe] czesci jezdni wypetni
rowniez spoiny przy krawedzi. W podobny sposdb pielegnowane sg (zwirowane) nawierzchnie zwirowe.

Przy pielegnowaniu nawierzchni ttuczniowej nalezy usuwac ziarna ttucznia wyrwane z nawierzchni i luzno na niej lezgce.

Nawierzchnie ulepszone kostkowe wymagajg uzupetniania spoin takim samym materiatem, jaki wystepowat w nowej

nawierzchni. Przy uzupetnianiu spoin mozna korzysta¢ z wymagan OST:

— D-05.03.01a ,,Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [5],

— D-05.03.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej” [6],

— D-05.03.03a ,,Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych” [7],

— D-05.03.23b ,,Remont czgstkowy nawierzchni z betonowe] kostki brukowej” [9].

Nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe i smotowe) podlegajg w dniach o szczegdlnie wysokiej temperaturze zjawisku tzw. pocenia

sie nawierzchni bitumicznych, czyli wystepowania na nawierzchni wolnego bitumu. Po stwierdzeniu wystepowania pierwszych
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tego rodzaju objawow, miejsca takie jak najszybciej nalezy pokry¢ cienkg warstwa drobnego kruszywa, np. grubego piasku lub

kruszywa tamanego frakcji 0LJ5 mm. W razie intensywnego wystepowania pocenia sie nawierzchni nalezy postepowac wedtug

wymagan indywidualnych, np. stosujac sie do ustalert OST D-05.03.17 ,,Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych” [8].

Nawierzchnie betonowe wymagaja, przy letnich robotach utrzymaniowych, usuwania masy zalewowej wyciskanej ze szczelin

przy rozszerzaniu sie ptyt. Usuniecie masy likwiduje przeszkody dla ruchu w postaci wstrzgséw pojazddw.

5.6. Utrzymanie zadrzewienia przydroznego

Zabiegi utrzymania zieleni przydroznej dotyczg kontynuacji robdt wykonywanych w okresie wiosennym i nastepnie w okresie

letnim, dotyczgcych m.in.:

— usuwania gatezi ograniczajacych skrajnie drogowa oraz ztamanych i uszkodzonych,

— usuwania samosiewoéw,

— utrzymania gleby wokét drzewek i krzewow,

— ochrony rodlin przed chorobami i szkodnikami,

— odmfadzania zywoptotow lisciastych itp.

Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom OST D-09.01.02 ,,Utrzymanie zieleni przydroznej” [14].

5.7. Utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego

Czynnosci utrzymaniowe przy oznakowaniu pionowym i poziomym dotyczg kontynuowania robdét wykonanych w okresie

wiosennym w zakresie:

— czyszczenia znakdw pionowych, ich naprawy oraz wymiany,

— odnowienia i uzupetnienia oznakowania poziomego.

Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.01.02 ,,Remont oznakowania poziomego” [12] i D-07.02.03

»Remont oznakowania pionowego” [13].

5.8. Dbatos¢ o estetyke drogi

Przy czynnosciach utrzymaniowych nalezy zwracac¢ uwage na starannosc i estetyke wykonania robdt, w tym szczegdlnie na:

— nalezyte, kompleksowe i poprawne utrzymanie nawierzchni, korpusu drogowego, obiektéw, zadrzewienia oraz wyposazenia
drogi,

— sktadowanie materiatéw do utrzymania i naprawy drogi, na odpowiednich sktadowiskach nie szpecgcych drogi,

— szybkie usuwanie Smieci i materiatdw odpadowych poza obreb drogi.

5.9. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciggtym

W okresie letnim nalezy kontynuowac roboty o charakterze ciggtym, ktére rozpoczeto wykonywaé w okresie wiosennym. Do

nich nalezg m.in.:

remonty czastkowe nawierzchni,

— uzupetnienie i naprawa stupkdéw prowadzacych, krawedziowych, hektometrowych i kilometrowych,

— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych,

— remonty zjazdéw na droge,

— remonty wjazdéw na mosty, itp.

Przy wykonywaniu robét o charakterze ciggtym zaleca sie dostosowanie ich do wymagarn OST D-10.10.01d ,Wiosenne

utrzymanie drég” [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do

obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawcow itp.) oraz wykonaé badania wtfasciwosci materiatow

przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robot nalezy badac zgodnosé ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajgcego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) dla robét liniowych, m”> (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych i m* (metr

szescienny) dla robot objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg roboty okreslone w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie
5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktore zostaty wymienione w
niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)
3. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

4, D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

5. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

6. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

7. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

8. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

9. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

10. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

11. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

12. D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

13. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

14  D-07.05.02a Odnawianie farbga bariery ochronnej stalowej

15. D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

16. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastow na poboczach, skarpach i rowach
17. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie dréog

10.2. Literatura uzupetniajgca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég
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D-10.10.01f
JESIENNE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
jesiennym utrzymaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z jesiennym utrzymaniem drég.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majace charakter sezonowy, zmieniajacy sie w zaleznosci od pory roku.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz podejmowanie innych
dziatan technicznych majacych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu.

1.4.2. Jesienne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i bezpieczerstwa ruchu
niezaleznie od warunkdéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie jesieni.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét jesiennego utrzymania

Materiaty stosowane przy jesiennym utrzymaniu drog powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych aprobat
technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym ustaleniami specyfikacji
wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy jesiennym utrzymaniu drog

Wykonawca przystepujacy do roboét jesiennego utrzymania drogi powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, ktéry
zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach jesiennego utrzymania drogi

Transport materiatéw, stosowanych przy jesiennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie
4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot przy jesiennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera.

Prace utrzymaniowe wykonywane jesienig sg w duzej czesci kontynuacjg letnich robdt, a takze przygotowaniem drogi do jej
uzytkowania w okresie zimy. Waznym celem robdt jesiennych jest zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogi z
powodu zwiekszonych opaddw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje jesiennych robét utrzymaniowych

Do jesiennych robdt utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:

— uszczelnienie korony drogi przed przenikaniem w gtgb korpusu wéd atmosferycznych,

— zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego,

— zabezpieczenie odcinkow przetomowych,

— przygotowanie do utrzymania drogi w zimie.
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5.4. Uszczelnienie korony drogi
Ze wzgledu na duze opady atmosferyczne w okresie jesieni, zwtaszcza w jej drugiej potowie, nalezy z korony drogi odprowadzi¢
jak najwiecej wody poza korpus drogowy przez:
— naprawe peknie¢ i wybojow nawierzchni oraz ew. nadanie jej gtadkosci i odpowiedniego spadku poprzecznego,
— usuniecie wygdrowan i zagtebien poboczy.
Roboty remontowe nawierzchni i poboczy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowe;j [3],
— D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej [4],
— D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej [5],
— D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych [6],
— D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [7],
— D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan

nawierzchni bitumicznych [8],
— D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan

nawierzchni betonowych [9],
— D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych [10],
— D-05.03.18 Remont czastkowy nawierzchni betonowych [11],
— D-05.03.23b Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej [12],
— D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych [13].
Inne roboty remontowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym indywidualnie.
5.5. Zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego
Niezaleznie od zapewnienia niezwtocznego i mozliwie catkowitego sptywu wdd opadowych z korony drogi nalezy utatwic szybkie
odprowadzenie wody z otoczenia torowiska drogowego przez zapewnienie sprawnosci urzadzen odwadniajgcych, w tym rowow,
wylotow sgczkow i przepustow.
Wszystkie usterki w urzadzeniach odwadniajgcych, ktére nie zostaty naprawione w ramach planowych robét lub powstaty po ich
wykonaniu, nalezy usung¢ w ramach jesiennych robdt utrzymaniowych. Do usterek tych nalezy zaliczy¢: zamulenia i erozje oraz
zarosty w rowach, uszkodzenia ich skarp i dna, zamulenia przepustéw oraz ich wylotéw, jak réwniez kratek wpustowych,
studzienek, Sciekow itp.
Roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych [2],
— D-06.04.01 Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych) [14].
Inne roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom ustalonym indywidualnie.
5.6. Zabezpieczenie odcinkéw przetomowych
Przy wykonywaniu jesiennych robdt odwodnieniowych nalezy rozeznac i ustali¢ odcinki zagrozone przetomami, potrzebne do
przygotowania sie do wiosennej akcji przeciwprzetomowej.
W okresie jesieni na ustalonych odcinkach przetomowych nalezy przeprowadzi¢ zapobiegawcze roboty naprawcze wedtug
wymagan OST D-10.10.01 ,,Przebudowa przetomdw drogowych” [15].
5.7. Przygotowanie do utrzymania drég w zimie
W koncu jesieni nalezy przygotowac sie do robdt zwigzanych z akcjg odsniezania i zwalczania sliskosci zimowej na drodze,
zwtaszcza z czynnosciami, ktore jest tatwiej wykonac przy nie zamarznietym gruncie, jak np.:
— rozwiezienie i ustawienie ptotkéw odsnieznych,
— zgromadzenie w odpowiednich miejscach materiatéw uszorstniajgcych |6d lub zlodowaciaty i ubity Snieg.
Przy wykonywaniu tych robét nalezy stosowac¢ sie do wymagan OST D-10.10.01a ,Ustawianie rozbieralnej zastony
przeciwsnieznej przy drodze” [16] i D-10.10.01c ,,Zwalczanie $liskosci zimowej na drodze” [17].
5.8. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciggtym
W okresie jesiennym nalezy kontynuowac roboty o charakterze ciggtym, ktére wykonywano w okresie wiosennym i letnim. Do
nich nalezg m.in.:
— utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, stupkdéw prowadzacych itp.,
— utrzymanie zieleni przydroznej,
— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podrdznych.
Przy wykonywaniu robot o charakterze ciggtym zaleca sie dostosowanie ich do wymagan OST:
— D-10.10.01d ,Wiosenne utrzymanie drog” [18],
— D-10.10.01e ,Letnie utrzymanie drég” [19].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
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zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz wykonaé¢ badania wifasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robét nalezy bada¢ zgodnos¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajacego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla robdt liniowych, m’ (metr kwadratowy) dla robot powierzchniowych i m® (metr
szescienny) dla robot objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie
5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktore zostaty wymienione w
niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)

3. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

4, D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

5. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowe;j

6. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

8. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

9. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

10. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

11. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

12. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

13. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

14. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

15. D-10.10.01 Przebudowa przetoméw drogowych

16. D-10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

17. D-10.10.01c Zwalczanie $liskosci zimowej na drodze

18. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drég

19. D-10.10.01e Letnie utrzymanie drég

10.2. Literatura uzupetniajgca

1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drog



