SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
NAZWA INWESTYCJI:

Adaptacja czesci budynku szkoly na Centrum Aktywnosci Seniora ,Wrzosowisko” oraz
pomieszczenia archiwum, dziatka nr ewidencyjny 3807 obreb Wrzesnia, 62-200 Wrzesnia

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV: 45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

Kod CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Kod CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

Kod CPV: 45223810-7 Konstrukcje gotowe

Kod CPV: 45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

Kod CPV: 45223821-7 Elementy gotowe

Kod CPV: 45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

Kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV: 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV: 45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

Kod CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych i obudéw z plyt g-k
Kod CPV: 45421152-4 Wykonanie Scianek dzialowych

Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

Kod CPV: 45431000-7 Kiadzenie ptytek

Kod CPV: 45431100-8 Kladzenie terakoty

Kod CPV: 45431200-9 Ktadzenie glazury

Kod CPV: 45432114-6 Kladzenie gresu

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Branza: budowlana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czesci budynku szkoty
na Centrum Aktywnos$ci Seniora ,Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum, dziatka nr ewidencyjny
3807 obreb Wrzesnia, 62-200 Wrze$énia.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45220000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223100-7

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

SST -szczegotowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki), bedgca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedilug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czesé Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wediug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
os6b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Protokdt _odbioru _ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.




Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Roboét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych
rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéine Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia -_oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypemnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego w tym normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢




prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

-oswiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
roboét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w pemni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagah prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzeh, materiatéw lub metod. W sposéb cigglty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosg¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz



musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informac;ji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poZzarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na ftrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia



przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialtu z danego Zzrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli
materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatéow i elementéow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleA w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, Zze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.



5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robét,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robat,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robdét,

-iloscig przedmiarowg robat,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu roboét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzagdzone przez
Wykonawce bedg stanowié zatgcznik do protokotu odbioru.




Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robdt,

-ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$é x szerokosé¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z



jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci iwartosci. Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystagpic
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

Roboty zwigzane z . Adaptacja czesci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora ,Wrzosowisko”
oraz pomieszczenia archiwum, dziatka nr ewidencyjny 3807 obreb Wrzes$nia, 62-200 Wrzesnia.

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 —Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45210000-2 —Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

ST- ROBOTY ZIEMNE

ST- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
ST- ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA
ST- ROBOTY MUROWE

ST- MONTAZ WINDY

ST- ROBOTY INSTALACYJNE

ST- ZAGOSPODAROWANIE TERENU | CHODNIKI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych zadania inwestycyjnego pn. ,Adaptacja czesci budynku szkoty na Centrum
Aktywnosci Seniora ,Wrzosowisko” oraz pomieszczenia archiwum, dziatka nr ewidencyjny 3807 obreb
Wrzesnia, 62-200 Wrzesnia.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowag Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonania budowy i montazu obiektéw wystawowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykopy i niwelacja terenu,

- adaptacja cze$ci budynku szkoty na Centrum Aktywnosci Seniora ,Wrzosowisko” oraz pomieszczenia
archiwum,

- zagospodarowania terenu, a w tym wykonanie chodnika, oznakowania i elementéw matej,

- wykonanie instalacji, sanitarnej i wentylaciji

- wykonanie niezbednych przytgczy instalacyjnych oraz przetozenie sieci gazowej

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

ST - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
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pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, péz. 88l),

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegodtowag Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow pod obiekty wystawowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Grunt z wykopdéw moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy réwnomiernie rozwies¢ na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na
wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych, skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem podszybia pod winde fundamentéw powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, wyznaczeniem krawedzi i zataman
wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierskg w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robo6t powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynosza: £ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,
1+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

110% - dla nachylenia skarp wykopow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopéw.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdline”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.! 190, Nr lIS/Ol péz. 1229, Nr
129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane demontazem
i rozbiorka.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoétowag Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-jgce na celu
wykonania rozbiérek i demontazu wystepujgcych

w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

- wyburzenie czesci schodow,

- wyburzenie $cian rozbiorka posadzki z wykopem,

- wykonanie — montaz windy,

- wyciecie otworéw drzwiowych do windy w istniejgcej Scianie wewnetrznej (na parterze na
pietrze i Il pietrze),

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla roboét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, TRANSPORT
Transport materiatdbw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach i na
parterze nalezy wygrodzi¢ czes¢ korytarza

- zdemontowac istniejgce zasilenie w energie elektryczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punkcie 5.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST-
00.00.
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8. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine" ST-
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne" ST-
00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llo$¢ robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST- ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

1. Szczegoétowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem fundamentu
obiekty wystawowe

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentow

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie fundamentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi
z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcji ach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania -
pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miej scu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., NT 207, pdéz. 2016; z
pézniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 T. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
T., Nr 92, p6z. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 T. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wlw ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
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2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy
PN-B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20 b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990, c) Oznakowanie
opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie,

nazwa wytwoérni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatos$ci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga

by¢ nastepujgce:

+ dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac¢ jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub | oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonows,

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, scian fundamentowych,

Scianek, ptyt, schodéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robaét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

[) do przygotowania mieszanki betonowej;
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- betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan: - sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia: - gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem piyty fundamentowej podszybia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokgtnych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywaé réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do | cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania witasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
0 grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegodlnie
podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowag oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegoélnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne
wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST .,Wymagania ogdine".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzgdzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzgdzenh do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w sr .,Wymagania ogoine".

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robdt. Po zakorniczeniu wszystkich robét nalezy
dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w sr "Wymagania ogolne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

3.PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania statosci

objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-911B-067 14/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

ST- ROBOTY MUROWE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania Scian,

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian budynku wystawowego.

2. MATERIALY
Cegta silikatowa
Zaprawa - klejgca

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie $cian gr. 24 cm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine”

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine”

8. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine"

ST-01. 06 —- MONTAZ WINDY
Szczegotowa specyfikacja techniczna montazu windy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu windy wraz ze
sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane
przez firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i ma—jgce na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firme
specjalistyczng.

1.4. Ogdélne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich rob6t zwigzanych z szybem i fgcznikiem nalezy zamontowa¢ winde. Dzwig
powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

- Dzwig: osobowy, hydrauliczny (1sztuka) dla oséb  niepetnosprawnych;

- Wymiary: 1400x1400mm

- Udzwig: 825kg;

- llos¢ przystankow: 3; poziomy (0,00 — wg. poj)

- llos¢ dojsc¢: 4;

- Predkos¢ dzwigu: 0,5m/s;

- Wysokos$¢ podnoszenia: 6,25m;

- Drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe 2AT-2sztuki;

automatyczne centralne 2AC-1sztuka, o wymiarach 900x2000mm

wykonanie: przeszklone szktem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej — satyna, wyposazone w
fotokomérke

- Drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2AT-3sztuki;

automatyczne centralne 2AC-1sztuka, o wymiarach 900x2000mm

wykonanie: przeszklone szktem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej — satyna,

- Kabina dzwigu: metalowa, przelotowa o wymiarach zewnetrznych 1400x1400mm

wykonanie: kabina wykonana ze stali nierdzewnej — satyna, jedna $ciana przeszklona szktem

bezpiecznym
wyposazenie: panel dyspozycji — (antywandal) z pietrowskazywaczem cyfrowym,

odwietlenie — halogenowe wielopunktowe, oswietlenie awaryjne (min. 2godz.) gong, podtoga
wytozona wyktadzing przeciwpos$lizgowg niepalng (kolor do uzgodnienia), lustro, wentylator, porecz ze
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stali chromowanej, interkom (kabina maszynownia — portiernia), VOX — system informacji glosowe;j
informujacej o pietrach.

- Pietrowskazywacz: na przystanku podstawowym;

- Kasety wezwan: stal nierdzewna — satyna (antywandal) z zintegrowanym
pietrowskazywaczem,

- Naped hydrauliczny regulowany

- Sterowanie: mikroprocesowe, zbiorczo$¢ w dot, z mozliwoscig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci mikroprocesora ) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny
na wypadek pozaru)

- Szyb: konstrukcja samonosna spawana, przeszklona szkiem bezpiecznym o wymiarach
wewnetrznych:1935x1910mm

- Podszybie:  1000mm

- Nadszybie:  1400mm

- Maszynownia obok szybu, kanat montazowy odkrywany 200x150mm tgczgcy maszynownie z szybem
- Wentylacja: grawitacyjna hawiewno-wywiewna maszynowni

i wywiewna szybu.

2.2. Sterowanie

Naped regulowany (ptynng regulacje predkosci) uzyskujemy poprzez otwieranie

i przymykanie zaworéw hydraulicznych w sposob ptynny catkujemy w zaleznosci od fazy ruchu,
obnizenia w kabinie i temperatury oleju — daje to w efekcie cigglg i ptynng regulacje predkosci w catym
zakresie jazdy). Efekt uzyskuje sie na skutek sterowania elektronicznego unikalnym zaworem.
Zastosowanie napedu posiadajgcego ptynng regulacje predkosci daje korzysci w postaci: poprawienia
komfortu jazdy; wydtuzenia okresu eksploatacji agregatu pompowego; zmniejszenia zuzycia energii
elektrycznej.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo—duje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST-
00.00.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST-
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST-
00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
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z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementéw
bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowg 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75
péz. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz.
U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364

ST- ROBOTY INSTALACYJNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét w zakresie
wykonania robot instalacyjnych,

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wody kanalizacji i wentylaciji.

2. MATERIALY
W opisu w projekcie wykonawczym

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
zgodnie z warunkami technicznymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine”

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine”

8. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68tB-06050 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

10.1 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody
nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow,
w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac fatwy i trwaty
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montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny byc¢
uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodow
powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowac¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalaciji:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesc
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie préobne nie moze obnizy¢é sie
0 wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykonaé prébe gtdwnag na 2 godziny, w tym czasie cisSnienie probne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prdbie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy podda¢ prébie
impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalaciji.

10.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykonaé po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy
utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowal spadki, przekroje poszczegdinych
rurociggoéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ potagczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy wukiada¢é w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkdw przewodéw nalezy wykonaé
za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien byé mniejszy od 10
Srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 Srednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne
powinny sie taczy¢ z przewodem gtébwnym pod katem nie wiekszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzeh. Rury fgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;j.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidtowosci
spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac¢ piaskiem.
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10.3 Instalacja wentylacji

Wentylacje nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg.

Dla potrzeb pomieszczenia przyjeto centrale nawiewna, do ktérej Swieze powietrze jest dostarczane
przez czerpnie $cienng wbudowang w oknie budynku. Z pomieszczenia wykonany jest uklad wywiewny
mechaniczny z wentylatorem dachowym. W weziach sanitarnych nalezy zainstalowaé wentylator
osiowy z czujnikiem ruchu. Kanaty wentylacyjne nalezy przymocowaé systemowymi uchwytami i
obudowac.

Komisja odbiorowa odbiera poprawno$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja.

ST- ZAGOSPODAROWANIE | CHODNIK
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane wykonaniem zagospodarowania
terenu i chodnikéw

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét w zakresie
wykonania zagospodarowania terenu i chodnikow ,

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegodtowag Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odgrodzenia, chodnikéw i podjazdu dla niepetnosprawnych.

2. MATERIALY

Trawa i krzewy

Stupki zeliwne i tancuchy

Podbudowa- ubity piasek

Ptytki chodnikowe - w szczelinach suchy piasek o frakcji od j, 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa- beton B 7,5,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie zagospodarowania terenu i chodnikéw

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem chodnikow
WyloZenie ptytkg chodnikowag gr. 6em.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu ptytek chodnikowych sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podioza,

-materiat uzyty na podkfad

-grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

-sposob i jakos¢ zageszczenia
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-jakos¢ dostarczonej ptytek
-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine”

8. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine"

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68tB-06050 "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
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