Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N.361.45.2021

Zalacznik nr 5.2. do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Poprawa bezpieczenstwa drogi wojewddzkiej nr 268 w m. Wieniec, gmina Brzes¢
Kujawski”.

Bydgoszcz, sierpien 2021 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy ZDW.N.361.45.2021

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia: ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w podziale na czgsci”

OPZ dotyczy czg¢sci: ,,Poprawa bezpieczenstwa drogi wojewddzkiej nr 268 w m. Wieniec,
gmina Brze§¢ Kujawski”.

11.ZAKRES ZAMOWIENIA

Na zakres zamowienia sktadajg si¢ ponizsze roboty:

zmiana rowu otwartego na rurociagg @ 400 z PEHD klasy SN§
budowa chodnika o szerokosci 1,50 m

przebudowa zjazdu publicznego
likwidacja istniejagcego zjazdu publicznego wraz z przepustem,

ustawienie obrzeza betonowego 0 wymiarach 8x30

ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25
ustawienie kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15x22
ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30
wykonanie studni przykraweznikowych wraz z osadnikiem

10 podiaczenie wpustow do projektowanego rowu krytego

11. likwidacja istniejacego przejscia dla pieszych,

12. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

13. montaz wysiegnika wraz z montazem aktywnych znakéw D-6 oraz lampa btyskowa

U-35 koloru zo6ttego, zasilanych panelami fotowoltaicznymi,

14. montaz barier U-12a

15. rozbidrka istniejgcego chodnika
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa
(W szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wydanymi dla
danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami.

CoNoO~wWNE

I1l. SZCZEGOLOWY OPIS I WYMAGANIA DLA POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW

A. Etap przed przystapieniem do robdt
1. Powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajagcego

niezbedne uprawnienia budowlane i1 innych wymogow wynikajacych z Ustawy Prawo
Budowlane. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie
budowy.

2. Przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczecia robot. Dokument podlega akceptacji i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3. Zarzad Droég Wojewddzkich udostepni po podpisaniu umowy zatwierdzony projekt
czasowej organizacji na czas trwania robot.
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4.

Koszty ustawienia i utrzymania oznakowania tymczasowego bedg obcigzaty
Wykonawcg, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednié¢ je w ofercie.

B. Etap — realizacja robot

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy, a
po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy znajdujacego si¢ w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
dokumentacjg projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami Inspektor Nadzoru.
Wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ wymagane podczas wykonywania
robot podstawowych.

Prawidlowe oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe.

Skompletowanie i przekazanie Inspektor Nadzoru na 7 dni przed rozpoczeciem robot
wystgpien o akceptacje materialdbw, a po zakonczeniu robot dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania
komisyjnego odbioru koncowego robot.

Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach.

Zorganizowanie 1 kierowanie budowa w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegétowych.
Udostepnienie terenu budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn.zm.). zwane dalej: ustawa — Prawo
budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego.

Powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji na 7 dni przed rozpoczgciem robot
0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

Powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji niezwlocznie po zakonczeniu robot
o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

Wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Inspektora
Nadzoru,

Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstalych w trakcie realizacji, o
ryzykach 1 zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowo$¢ 1 terminowos$¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonograméw robd6t i zaniechaniach Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w sposob bezpieczny ruch pojazdow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ staty dostgp do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badzZ transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia
do stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje réwniez urzadzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na terenie objetym postgpowaniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprzgtu, itp. Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycii,
zarowno w zakresie zamoOwienia podstawowego, jak i, zamowien nie objetych
zamOwieniem podstawowym - w przypadku wystgpienia takowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Inspektora Nadzoru, ma zapewni¢ mozliwo$é
inspekcji wszelkich zakladow badz instalacji wytwarzajagcych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadoéw prefabrykaciji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspotpracy z innymi
Wykonawcami pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Materiaty z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania sg wlasnoscia
Wykonawcy.

Pozostate materialy rozbidrkowe zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru jako
nadajace si¢ do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji
zadania sg wlasno$cig Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany
jest je przetransportowaé za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu do miejsca
wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie materiatow rozbidérkowych nastapi
na podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzil gospodarke odpadami i ponosit z
tego tytutu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

C. Badanie jakoSci materialow i robot

1.

2.

Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.

Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzi¢ na
wlasny koszt.

Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej] umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wskazanym w pkt 3 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno - uzytkowych
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odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

6. Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane
do Inspektora Nadzoru.

D. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

1)

2)

3)

Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, odpowiada Kierownik Budowy. Dziennik zostanie przekazy
Wykonawcy podczas przekazania terenu budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robdt) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

b) Dokumenty laboratoryjne

1)

2)

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci Iub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatlow, recepty robocze, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentow wskazanych
powyzej, na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostale dokumenty budowy

1)

2)

Do dokumentow budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ prowadzona w zwigzku z budowa,

f) harmonogram rzeczowo — finansowy,

g) notatki stuzbowe.
Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru form¢ drukdéw obowigzujacych na
zadaniu.

d) Dokumenty do odbioru koncowego

1)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowy).
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2)

3)

0)

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewlasciwej jakoSci robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w wyznaczonym terminie,
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykaz dokumentéw do odbioru koncowego ma by¢ zgodny m.in. z SST D-
00.00.00 Wymagania ogoélne. Nalezy zalgczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow oraz os$wiadczenie
Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.
Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

Druki kontroli robot DKR / karty obmiaru,

Projekty zamienne,

powykonawcza dokumentacja projektowa,

uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbioréw,

protokot przywrdcenia statej organizacji ruchu,

dziennik budowy,

wyniki pomiaré6w kontrolnych,

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz
lit. b) Prawa Budowlanego,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa

rozliczenie rzeczowo-finansowe.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginatow.

E. Zabezpieczenie i ochrona budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajagcym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od
dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru kohcowego,
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3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkoéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan
lub zaniedban.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w
nocy tych zapér i1 znakdéw, dla ktéorych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

b) Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

c) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz gestora danego urzadzenia,
bedacego wiascicielami lub zarzadcami tego urzadzen oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie. W przypadku koniecznoS$ci
przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi Nadzoru i
uzgodni¢ proponowane rozwigzanie. W przypadku uszkodzen uktadoéw drenarskich
na dziatkach wtlascicieli nieruchomos$ci, Wykonawca jest zobowiazany do ich
naprawy.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robdt), bedacego
wynikiem robot budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt (bgdz w ramach
ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca robot bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
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Wykonawce, korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor Nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

d) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposOb ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

f) Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

1)

2)

3)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku
wystapienia konieczno$ci stosowania nowszych norm niz wymienione Ww
zataczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
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robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

g) Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu
obcigzaja Wykonawce.

F. Geodezyjna obstuga budowy
Wymagania ogolne

a)

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos$¢ ich wykonania z
obowigzujagcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystgpujace w jednym z
tych dokumentow sa tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btgdéw lub brakow w specyfikacjach na swojg korzysé. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje biledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehienia.

b) Woykonanie prac

1)

2)

3)

4)
a)
b)
c)

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.
Przed przystagpieniem do wykonania prac geodezyjnych i Kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie
z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac
materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi
bezposredni nadzor 1 kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna obstuga budowy obejmowac begdzie w szczegdlnosci:

biezaca obsluge geodezyjng budowy,

inwentaryzacj¢ elementoéw ulegajacych zakryciu,

cykliczny monitoring terenu,

opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegolnosci: robot ziemnych,
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres zbiorczych,
koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

G. _Personel

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

1.
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Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i1 terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy).
Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

H. Sposéb wyceny

1.

2.

Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, SST,
OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdlowo z dokumentacja. Ponadto, przed wyceng zadania
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji w terenie.

Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
SST, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materialty i czynnos$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w
szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ konieczno$¢: odwadniania wykopdéw, doprowadzenia gruntéw do
wilgotno$ci optymalnej, wymiany gruntdw, wykonywania drog montazowych i
objazdowych, technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione
w Kosztorysie ofertowym a sg niezbedne dla wykonania robot.

Ceny jednostkowe dotyczace poszczegolnych pozycji Kosztorysu ofertowego
powinny obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej
jako$ci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatoéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi Kkosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w SST,

b) ptlace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, droég dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
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P)

y)
2)

terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenic terenu budowy, zastepcze zrodla ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

koszty wylaczen i wlaczen energii, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),
wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktérego konieczno$¢ wynika
z zapisow decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty oplat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementow przedmiotu
Zamoéwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan.,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i
inne),

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ushugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp.,
zgodnie z SWZ,

optaty za dzierzawe placéw, drog, chodnikéw i innych terendw na cele
budowy, niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robét,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, badania
jakosci materialow, robét i prob odbiorowych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem Ww
korzystaniu z nieruchomos$ci na okres niezbgdny do wykonania robot
budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajgciem i ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

I. OKkres rekojmi i gwarancji

W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej konieczno$ci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

2) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,
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3) udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygni¢tych roszczen i
sporéw zwigzanych z realizacjg zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

Strona 12212



