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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY budowy kanalizacji deszczowej dla
inwestycji pn :

"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. pik. ]. Teligi do ul. Berberysowej w
Kielcach”

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego w potudniowo-wschodniej
czeSci miasta Kielce, na os. Ostra Goérka. Zlokalizowana jest na dziatkach obejmujacych
projektowany pas drogowy ul. gen. St. Maczka, oraz ul. Berberysowej, ptk. ]. Teligi.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. KD-00.

Wykaz dziatek w granicach inwestycji:

Kielce, obreb 0032

ul. gen. St. Maczka - dziatka nr ewid. 757, 690/1;
ul. Berberysowa - dziatka nr ewid. 812,

ul. ptk. J. Teligi - dziatka nr ewid. 778,

1.3 Inwestor
Gmina Kielce

Miejski Zarzad Drog w Kielcach
25-395 Kielce
ul. Prendowskiej 7

1.4 Jednostka projektowa

,PROFOX” PROJEKTOWANIE DROG I ULIC
Emilia Foks
25-432 Kielce, ul. Bogustawskiego 22

1.5 Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:

e Mapa do celow projektowych sytuacyjno - wysoko$ciowa terenu w skali 1:500,
opracowana przez firme: Geodezja — Grupa G2 Biuro Ustug Geodezyjnych - Wojciech Bryl;

e Dokumentacji badan podtoza gruntowego, opracowana przez geologa uprawnionego
Macieja Falkiewicza;

¢ Uzgodnienia koncepcyjnych rozwigzan projektowych z Inwestorem.

e Umowy o prace projektowe z Gmine Kielce, Miejski Zarzad Drég w Kielcach znak:
WZP.26.2.29.2020;

¢ Norm i przepiséw prawnych;

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie PROJEKTU WYKONAWCZEGO przebudowy
kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn:
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"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul.
Berberysowej w Kielcach”

Zakres opracowania obejmuje projektowang przebudowe Kkanalizacji deszczowej
w ul. Gen. St. Maczka. Przebudowa bedzie polegata na doprojektowaniu dodatkowych studni
wpustowych. W zakres inwestycji wchodzi w szczegélnosci:

¢ Przykanalik deszczowy z rur PP SN8 200x7,6mm; szt.4 L=ok. 25m
*  Nadbudowa i regulacja istniejgcych studni kanalizacji deszczowej Kpl. 4
¢ Montaz kratowtazéw na ist studniach kanalizacji deszczowej Kpl. 2
¢ Studnie wpustowe bet DN500mm Kpl. 4
¢ Montaz pakeréw naprawczych na ist kd Kpl. 7

¢ Uszczelnienie istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D2 Kpl. 1
zgodnie z protokotem kamerowania TV
+  Demontaz istniejgcych przykanalikow deszczowych ze studniami  Kpl. 2
wpustowymi wraz z utylizacja

Zakres robo6t obejmuje réwniez przbudowe ul. Gen. St. Maczka, budowe o$wietlenia
ulicznego, regulacje wysokos$ciowq istniejacej infrastruktury /wtazéw ks, obudéw zasuw itp. /.
Roboty te stanowig przedmioty odrebnych opracowar.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci
miasta Kielce, na os. Ostra Gdérka. Obejmuje obszar pasa drogowego ul. gen. St. Maczka na
odcinku od skrzyzowania z ul. ptk. ]. Teligi do ul. Berberysowej, wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. ptk. ]. Teligi. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi znajduje sie na
terenie osiedla domkéw jednorodzinnych (zabudowa domoéw blizniaczych) - Ostra Gérka i petni
funkcje drogi dojazdowej do przylegltych posesji, oraz rozprowadzajacy ruch lokalny osiedla
poprzez komunikacje z ul. ptk. ]. Teligi i Berberysowa. Ul. gen. St. Maczka (droga gminng nr
301162T) ma catkowita dtugo$¢ ~175m o szerokosci pasa drogowego ok. 10m. Na odcinku od
ul. ptk. . Teligi w kierunku zachodnim (do ul. Wojska Polskiego) posiada jezdnie o nawierzchni z
kostki betonowej szer. 5,0m. Zjazdy do posesji rowniez wykonane s3 z kostki betonowej. Nie ma
wydzielonych ciggdw chodnikéw. Ze wzgledu na duze zageszczenie zjazdéw do posesji,
komunikacja piesza odbywa sie czeSciowo zjazdami, a czeSciowo po jezdni. Biegnie od ul.
Wojska Polskiego (DW 764) do ul. Berberysowej (droga gminna nr 301011T). Od strony ul.
Wojska Polskiego droga jest Slepo zakonczona placem do zawracania. W $rodkowej cze$ci
odcinka ul. gen. St. Maczka krzyzuje sie z ul. pk. J. Teligi. Ul. ]. Teligi (droga gminna nr 301012T)
posiada jezdnie o szer. 6,0m o nawierzchni z trylinki, oraz przylegly po zachodniej stronie
chodnik z ptyt 50x50cm o szerokosci 1,5m. Szerokos¢ pasa drogowego ul. Teligi - 12m.
0Od ul. ptk. J. Teligi w kierunku wschodnim do ul. Berberysowej, ul. gen. St. Maczka jest droga o
nawierzchni thuczniowej, o nieregularnej szerokosci jezdni (od 5,5-7,0m), bez chodnikow. Zjazdy
s3 o nawierzchni z kostki betonowej, plyt, kruszywa oraz gruntowe. Lokalnie przed posesjami
wykonane s3 utwardzenia z kostki lub ptyt chodnikowych. Ul. Berberysowa (droga gminna nr
301011T), w ktora wiacza sie ul. gen. St. Maczka posiada waski pas drogowy szer. 6m i jezdnie
szer. ~2,8m o nawierzchni bitumicznej w bardzo ztym stanie technicznym. Teren inwestycji jest
pochylony w kierunku wschodnim, do ul. Berberysowej. Ul. Maczka posiada spadki podtuzne o
wartosciach od 2-6%, (~2% - w rejonie witaczenia w ul. Berberysowa, ~6% - w rejonie
wilaczenia w ul. pk. J. Teligi). Na ul. Berberysowej w rejonie skrzyzowania znajduje sie
wododzial, gdzie wody z niewielkimi spadkami 0,7% rozlewajg sie w kierunku péinoc-potudnie.
Analogicznie sytuacja wyglada na skrzyZzowaniu z ul. ptk. J. Teligi.

Pas drogowy ul. Maczka jest intensywnie nasycony pod wzgledem sieciowym. Znajduje
sie tu sie¢ wodociggowa woA100, wraz przytaczami do posesji woD50 i woD40. Rdwnolegle do
sieci wodociggowej biegnie sie¢ gazociggowa gnD50, wraz z przytaczami. Wzdtuz poéinocnej i
potudniowej granicy zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna. Po potudniowej stronie
wzdtuz kanalizacji teletechnicznej znajduje sie napowietrzna sie¢ energetyczna . Na stupach z
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siecig zawieszone sg nowe oprawy oswietleniowe. W srodkowej czesci pasa drogowego znajduje
sie kanalizacja sanitarna ksD200, wraz z przylaczami ksD150, oraz kanalizacja deszczowa
kd300, wtaczajaca sie w kanat deszczowy kd400/500 w ul. Berberysowe;j.

W rejonie skrzyzowan, na zieleficach znajduja sie drzewa, ktore ze wzgledu na
projektowane chodniki przeznaczono do wycinki /wg projektu drogowego/. Sa to niewielkie
nasadzenia drzewkami ozdobnymi, gtéwnie mtode Swierki i jodty.

Inwestycja znajduje sie na terenie pasow drogowych o uregulowanym stanie prawnym
gruntéw. Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W stanie istniejacym odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo. Wody opadowe z
jezdni i poboczy sptywaja powierzchniowo, grawitacyjnie zalewajgc dziatki prywatne. Aby
poprawi¢ komfort zycia mieszkancéw projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji
deszczowej polegajacej na doprojektowaniu dodatkowych studni wpustowych.

Na podstawie protokotu z kamerowania TV istniejgcej kanalizacji deszczowej
stwierdzono nieszczelnosci w 8 miejscach tqczeniach rur.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie opinii geologicznej, wykonanej przez
geologa uprawnionego Macieja Falkiewicza. Ze wzgledu na niewielka skale inwestycji (~90m
drogi) wykonano 2 otwory do gteboko$ci 3m.

Pierwszy odwiert wykonano w rejonie skrzyzowania z ul. ptk. ]. Teligi, drugi na
wlaczeniu w ul. Berberysowa. W obu odwiertach pod warstwami nasypéw stwierdzono w
podlozu wystepowanie gruntéw wysadzinowych w postaci glin, glin pylastych, glin
piaszczystych i pytow, wszystkie w stanie twardoplastycznym, za wyjatkiem niewielkiego (30
cm) przewarstwienia glin piaszczystych - w stanie plastycznym. W drugim odwiercie, w rejonie
ul. Berberysowej do gtebokosci 1,4 p.p.t zalegaja nasypy z gruntéw gliniastych z kamieniami,
zuzlem i kruszywem. Nasyp jest konsekwencjg podniesienia poziomu ul. Berberysowe;.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.
W zwiagzku z tym, Ze w Zadnym z odwiertéw nie nawiercono wody, warunki wodne uznano, za
dobre.

Do celow projektowych przyjeto kategorie gruntéw G4.
Projektowany obiekt drogowy /kanalizacja deszczowa/, na podstawie Rozporzqdzenia w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dn
27.04.2012 zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozpoznanie trudnosci jakie moga wystapié¢ podczas budowy
Dla obszaru objetego wystepowaniem gruntdéw spoistych - gliny w przypadku prowadzenia

robét ziemnych zwiazanych z wykopami pod kanalizacje deszczowa w okresie wystepowania
opadéw atmosferycznych moze wystepowac uplastycznienie gruntu podtoza co moze utrudnic
wykonanie warstw podsypki i obsypki. W zwigzku z powyzszym w przypadku wystgpienia
opadéow wykop  nalezy zabezpieczy¢ przed nasigkaniem poprzez jego odwodnienie
powierzchniowe, zachowanie prawidtowych spadkéw i wtasciwe wyprofilowanie. W przypadku
doprowadzenie do uplastycznienia, nalezy usuna¢ z koryta uplastyczniony grunt, zastapi¢ go
gruntem suchym z zageszczeniem.
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Zat. nr3

Mapa sytuacyjno wysokosciowaj z lokalizacjg otworow geotechnicznych, skala 1 : 500
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Zat.nr 4
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach inwestycji /branzy drogowej/ planuje sie rozbiorki istniejacych utwardzen
nawierzchni drogowych, oraz budowe nowych nawierzchni o parametrach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami, poprawiajacymi komfort uzytkownikéw oraz bezpieczenstwo.

Dla poprawnego dzialania pasa drogowego niezbedna jest przebudowa istniejacej
kanalizacji deszczowej. Przebudowa bedzie polegata na doprojektowaniu dodatkowych studni
wpustowych.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca ma obowiqzek wykonania uszczelnien
polgczen rur istniejqgcej kanalizacji deszczowej. Przyjeto metode montazu pakeréw
naprawczych wg pkt 5.3.

Przykanaliki zostaly zaprojektowane w projektowanym ciggu komunikacyjnym ulicy gen. St.
Maczka w Kielcach. Inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich. Odbiornikiem wod
opadowych bedzie oczyszczalnia wéd opadowych OWD Pakosz.

5.1.  Charakterystyka zastosowanych rur

Przykanaliki DN200mm projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnosci SN8kN/m?2, z gtadka Scianka wewnetrzna i zewnetrzng , posiadajace
Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN
13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury musz3
charakteryzowac sie:

- wysoka sztywnos$cig obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowiagzujacej
w Polsce normy PN-EN ISO 9969),

- wysoka odpornoscig chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z [SO TR 10358,

- wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe umozliwiajaca zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.

- mozliwo$cig montazu w oKresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera
st. C (do minus 10° C).

Rury musza posiada¢ gladka Scianke zewnetrzng oraz mozliwos$¢ podiaczania przez
system zlaczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. bialym), utatwiajacym inspekcje kamera video.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymagane;j
sztywnoéci. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska
norma PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

5.2.  Charakterystyka zastosowanych studni kanalizacyjnych

Studnie wpustowe - projektuje sie studnie wpustowe klasy D-400 wg PN-EN 124:2000
o wymiarach min 400/600 zamontowane na studniach betonowych o $rednicy 500 mm klasy
C35/45 z osadnikami. Studnie wpustowe monolityczne betonowe z osadnikiem i kratami
zeliwnymi kotnierzowymi - przy kraweznikowe z zawiasami i ryglem montowane na plycie
odcigzajacej. Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce z
piachu o gr. 20cm.

Istniejace studnie kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowa¢ do rzednych
projektowanego pasa drogowego za pomocg betonowych pierscieni dystansowych uktadanych
na zaprawie wodoszczelnej. Na wszystkich studniach objetych opracowaniem nalezy wymienic
wtlazy na nowe klasy D, z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wktadka
ttumiaca i herbem miasta Kielc. Na studniach oznaczonych w projekcie jako kd3, kd2, zamiast
wlazéw nalezy zamontowac¢ kratowtazy klasy D400.
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5.3.  Montaz pakeréw naprawczych punktowych.

Naprawa z wykorzystaniem tzw. pakeréw umozliwia wykonanie lokalnych napraw rurociggu w
sytuacji ich punktowego uszkodzenia lub rozszczelnienia. Pakery sg to urzadzenia o ksztatcie
najczesciej cylindrycznym, sktadajace sie z korpusu wykonanego przewaznie ze stali
kwasoodpornej oraz umieszczonej na jego zewnetrznej stronie powtoki gumowej,
charakteryzujacej sie wysoka trwatoécia i elastycznoscia. Srednica i ksztatt pakera dostosowany
jest do $rednicy wewnetrznej i ksztaltu rurociggu, jednak jest odpowiednio mniejsza, co
umozliwia wprowadzenie pakera do przewodu. Pakerami nazywane sg rowniez wyktadziny i
maty bedace materiatem naprawczym i uszczelniajagcym, wykorzystywanym w tej metodzie.
Metoda naprawy z zastosowaniem pakera polega na:

* natozeniu na paker powtoki (tkaniny) nasgczonej zywicg, a nastepnie wprowadzeniu do
wnetrza rurociggu pakera w miejsce zlokalizowanego uszkodzenia punktowego (aby zapobiec
przyklejeniu sie tkaniny do pakera - przed natozeniem tkaniny paker owija sie folia),

* doprowadzeniu do pakera sprezonego powietrza, pary lub wody pod ci$nieniem ok. 0,06 =+
0,08 MPa, ktore to medium powoduje napompowanie pakera i dociSniecie zewnetrznej
powierzchni z powtoka zywiczng do wewnetrznej powierzchni uszkodzonego rurociagu,

* ulozeniu na wewnetrznej powierzchni rurociggu (w miejscu jego uszkodzenia) maty
nasgczonej zywicg i dopasowanej do ksztattu remontowanego odcinka rurociggu. Wyktadzina z
zywica dopasowuje sie i osadza sie na $cianach kanatu, tworzac nowg, szczelng powtoke,

* utwardzeniu doci$nietej powtoki Zzywicznej. Utwardzona chemicznie mata pelni role
»Zastepczego rurociggu”, uszczelniajgc wszelkie jego punktowe pekniecia i nieszczelno$ci oraz
eliminujac infiltracje i eksfiltracje,

* spuszczeniu medium z pakera i wyciggnieciu go z rurociagu.

Stosowane tkaniny powtokowe to tkaniny z warstwami na przemian poliestrowymi i szklanymi,
tkaniny poliestrowe z wtéknami szklanymi oraz tkaniny poliestrowe.

Zaprojektowano zgodnie z oznaczeniem jak w protokole kamerowania TV :

- miedzy studnig kanalizacyjng D1 a D2 paker naprawczy do $r. DN300mm o dtugosci min 0,6m

- miedzy studnig kanalizacyjng D2 a D3 paker naprawczy do $§r. DN300mm o dtugo$ci min 0,6m

- miedzy studnig kanalizacyjng D3 a D4 cztery pakery naprawcze do $r. DN300mm o dtugosci
min 0,6m

- miedzy studnig kanalizacyjng D4 a D5 paker naprawczy do $r. DN300mm o dtugosci min 0,6m

5.4.  llosé odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

Dla M. Kielce przyjeto $redni opad roczny H [mm] na poziomie 800 mm/rok (0,8m/rok).
Zostato poréwnane natezenia deszczu Modelu Btaszczyka (0,618m/rok) z pomiarem
otrzymanym z Atlasu Natezen PANDa (0,8m/rok). Do obliczen przyjeto wariant bardziej
niekorzystny. Zgodnie z zaleceniami Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z p6Zniejszymi zmianami) prawdopodobienstwo pojawienia
sie deszczu: p= 20%; czestotliwo$¢ opadu: c=5 lata) t=15 min. Natezenie deszczu miarodajnego
przyjeto wg Atlasu Natezen Deszczéw PANDa:

6,631 % 3/(H)2 * C
q =

£,0567
gdzie:

ta - czas deszczu miarodajnego [min], przyjmujemy t =15 min
H - $redni opad z wielolecia H=800 mm

C:% - czestotliwo$¢ wystepowania opadu

q=x177,1 dm3/s*ha
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ilos¢ wody
rodzaj pow. pole wsp. sptywu | pole zred. | natezenie | Qf I/s
jezdnia chodnik 0,1000 0,850 0,085| 177,100 15,054
zabudowa luzna 1,0000 0,450 0,450| 177,100 79,695
tereny zielone 0,0800 0,100 0,008 177,100 1,417
1,180 | suma: 0,543 | suma: 96,165 | Qobl

Maksymalny sptyw wéd deszczowych i roztopowych wyniesie ok 96,165dm3/s.

Wielko$¢ zrzutow wdod opadowych
— przeptyw maksymalny godzinny:
=0,096165 m3/s *t = 0,009656 m3/s *3 600 = 346,1951 m3/h
— uwzgledniajac Sredni opad z wielolecia [800mm] roczna $rednia ilos¢ woéd
opadowych wynosi:
Qsr-roczne = H * Fzr = 0,800 m/rok * 543 m? = 4344,00 m3/rok
— opad $redni dobowy:
Qsr.dobowy = Qf *ta=[96,656dm3/s] *900/1000 = 86,55 m3/dzien
llos¢ wéd opadowych w trakcie jednego opadu wynosi 86,55 m3

Qmax.h

5.5.  Informacje o ochronie srodowiska.

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej bedzie oddziatywaé korzystnie na
srodowisko. Realizacja zaprojektowanej kanalizacji deszczowej nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk, nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie
wywieziony i zutylizowany przez Wykonawce zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r). Po wykonaniu rob6t teren zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia odwodnienia wykopéw nie
spowoduje obnizenia poziomu wody gruntowej i nie zakt6ci gospodarki wodno-gruntowej w
omawianym rejonie. Realizowana inwestycja nie bedzie powodowata odpadéw szkodliwych.
Zastosowane materialy sg przyjazne dla Srodowiska i maja atesty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

5.6.  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ rozbidrki nawierzchni istniejacych
jezdni i chodnikéw /wg. branzy drogowej/ na trasach przewidywanych wykopo6w, a nastepnie
odkry¢ recznie, zainwentaryzowaé i zabezpieczy¢ istniejagce uzbrojenie podziemne terenu.
Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie
wykopéw - 30% recznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami
samowyladowczymi i 70% mechanicznie z zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu
samochodami samowytadowczymi. Zasypka wykopow w istniejgcych jezdniach i chodnikach do
rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni istniejacych i projektowanych
mechanicznie spycharka piaskiem dowozonym z recznym zageszczaniem warstwami gruntu
zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zageszczenia Id=1.

5.7.  Roboty montazowe

Caly uktad kanalizacji deszczowej montowac¢ zgodnie z wytycznymi montazu opracowanymi
przez dostawce. Montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcow. Elementy prefabrykowane studni
wpustowych montowa¢ przy uzyciu dzwigu samojezdnego. Przewody z PP zaleca sie
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wykonywa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowe przykanalikéw kanalizacji
deszczowej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno - wysokos$ciowego wszystkich punktéw wezlowych ( np. studni kanalizacyjnej )
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic
do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
wezlami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
piachu gr min 20cm. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowac S$rodkami
utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana
przez wykonanie obsypkKi.

Wypetienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

[ etap: obsypka - wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

I etap: zasypka - wypelnienie wykopu nad strefg ochronng rury.
Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospotki), ktérego wielkos¢ -
ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od 60 mm. Obsypke
wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Podbijanie
nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury
powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu
obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku
od $cian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero,
gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna tj. 0,3m. Zaleca sie stosowanie
sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednoczes$nie po obu stronach przewodu, przy czym
grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwaé deskowanie,
zZwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu izageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wykonanie odbioru robét montazowych
kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN1610:2002.

5.8.  Skrzyzowania z istniejqcq infrastrukturq podziemnq

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna.
Wszystkie skrzyzowania z kablami energetycznymi niskiego eNN chroni¢ w rurach
dwudzielnych ochronnych min. fi 100mm. Kable 15 kV na skrzyzowaniach z projektowang siecig
kd chroni¢ w rurach ochronnych fi 160 mm. Przed przystgpieniem do prac kolizje wytyczy¢
geodezyjnie, a w ich poblizu prace wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zachowac
minimalng odlegtos$¢ 1.5 m od istniejacych stupow linii napowietrznych.

UWAGA: Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturg wykonac¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegétowy zakres koniecznych wycinek jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

5.9. Odwodnienie wykopoéw

Na trasie przewidywanych wykopdéw zwierciadto wod gruntowych jest potozone ponizej
poziomu posadowienia budowanej sieci kanalizacji deszczowej. Okresowo moga wystapi¢ mato
intensywne s3aczenia lub woda zawieszona na gruntach stabo przepuszczalnych (glinach)
podczas intensywnych, dlugotrwalych opadéw badZz roztopdédw. Jesli roboty ziemne beda
wykonywane w porze suchej nie ma potrzeby projektowania odwodnienia.
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6. Uwagi dodatkowe

Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegélnych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania
przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Catos$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz Instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji rurociggowych jak réwniez instrukcja wykonania i odbioru
rurociaggéw podang przez, wybranego przez Inwestora i obowigzujacymi przepisami
branzowymi i BHP.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznal sie z treScig uzgodnien i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej
dokumentacji.

Teren po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,
oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego do MZD.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan
nalezy zabezpieczy¢.
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ZALACZNIKI

INFORMACJA BIOZ

W zakres rzeczowy projektowanego odptywu wdéd deszczowych wchodza:

¢ Przykanalik deszczowy z rur PP SN8 200x7,6mm; szt.4 L=ok. 25m
*  Nadbudowa i regulacja istniejgcych studni kanalizacji deszczowej Kpl. 4
¢ Montaz kratowtazéw na ist studniach kanalizacji deszczowej Kpl. 2
¢ Studnie wpustowe bet DN500mm Kpl. 4
¢ Montaz pakeréw naprawczych na ist kd Kpl. 7

*  Uszczelnienie istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D2 Kpl.1
zgodnie z protokotem kamerowania TV

*  Demontaz istniejgcych przykanalikéw deszczowych ze studniami  Kpl. 2
wpustowymi wraz z utylizacja

Zakres robét obejmuje rowniez przbudowe ul. Gen. St. Maczka, budowe o$wietlenia
ulicznego, regulacje wysokos$ciowq istniejgcej infrastruktury /wtazoéw ks, obudéw zasuw
itp./. Roboty te stanowig przedmioty odrebnych opracowar.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci
miasta Kielce, na os. Ostra Gdérka. Obejmuje obszar pasa drogowego ul. gen. St. Maczka na
odcinku od skrzyzowania z ul. ptk. ]. Teligi do ul. Berberysowej, wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. ptk. ]J. Teligi. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi znajduje sie na
terenie osiedla domkéw jednorodzinnych (zabudowa domoéw blizniaczych) - Ostra Gérka i pei
funkcje drogi dojazdowej do przylegtych posesji, oraz rozprowadzajacy ruch lokalny osiedla
poprzez komunikacje z ul. ptk. ]. Teligi i Berberysowa. UL gen. St. Maczka (droga gminng nr
301162T) ma catkowitg dtugo$¢ ~175m o szerokosci pasa drogowego ok. 10m. Na odcinku od
ul. ptk. J. Teligi w kierunku zachodnim (do ul. Wojska Polskiego) posiada jezdnie o nawierzchni z
kostki betonowej szer. 5,0m. Zjazdy do posesji rowniez wykonane sg z kostki betonowej. Nie ma
wydzielonych ciggéw chodnikéw. Ze wzgledu na duze zageszczenie zjazdéw do posesji,
komunikacja piesza odbywa sie czeSciowo zjazdami, a czeSciowo po jezdni. Biegnie od ul
Wojska Polskiego (DW 764) do ul. Berberysowej (droga gminna nr 301011T). Od strony ul.
Wojska Polskiego droga jest $lepo zakonczona placem do zawracania. W $rodkowej czesci
odcinka ul. gen. St. Maczka krzyzuje sie z ul. pk. J. Teligi. Ul. J. Teligi (droga gminna nr 301012T)
posiada jezdnie o szer. 6,0m o nawierzchni z trylinki, oraz przyleglty po zachodniej stronie
chodnik z ptyt 50x50cm o szerokos$ci 1,5m. Szeroko$¢ pasa drogowego ul. Teligi - 12m.
0d ul. ptk. J. Teligi w kierunku wschodnim do ul. Berberysowej, ul. gen. St. Maczka jest droga o
nawierzchni ttuczniowej, o nieregularnej szerokosci jezdni (od 5,5-7,0m), bez chodnikéw. Zjazdy
s3 o nawierzchni z kostki betonowej, plyt, kruszywa oraz gruntowe. Lokalnie przed posesjami
wykonane sg utwardzenia z kostki lub ptyt chodnikowych. Ul. Berberysowa (droga gminna nr
301011T), w ktéra wiacza sie ul. gen. St. Maczka posiada waski pas drogowy szer. 6m i jezdnie
szer. ~2,8m o nawierzchni bitumicznej w bardzo ztym stanie technicznym. Teren inwestycji jest
pochylony w kierunku wschodnim, do ul. Berberysowej. Ul. Maczka posiada spadki podtuzne o
wartosciach od 2-6%, (~2% - w rejonie wilaczenia w ul. Berberysowa, ~6% - w rejonie
wlaczenia w ul. pk. J. Teligi). Na ul. Berberysowej w rejonie skrzyZowania znajduje sie
wododzial, gdzie wody z niewielkimi spadkami 0,7% rozlewajg sie w kierunku péinoc-potudnie.
Analogicznie sytuacja wyglada na skrzyzowaniu z ul. ptk. ]. Teligi.

Pas drogowy ul. Maczka jest intensywnie nasycony pod wzgledem sieciowym. Znajduje sie tu
sie¢ wodociggowa woA100, wraz przytaczami do posesji woD50 i woD40. Réwnolegle do sieci
wodociggowej biegnie sie¢ gazociaggowa gnD50, wraz z przytaczami. Wzdtuz péinocnej i
potudniowej granicy zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna. Po potudniowej stronie
wzdtuz kanalizacji teletechnicznej znajduje sie napowietrzna sie¢ energetyczna . Na stupach z
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siecig zawieszone sg nowe oprawy oswietleniowe. W srodkowej czesci pasa drogowego znajduje
sie kanalizacja sanitarna ksD200, wraz z przylaczami ksD150, oraz kanalizacja deszczowa
kd300, wtaczajaca sie w kanat deszczowy kd400/500 w ul. Berberysowe;j.

W rejonie skrzyzowan, na zieleicach znajdujg sie drzewa, ktére ze wzgledu na projektowane
chodniki przeznaczono do wycinki /wg projektu drogowego/. Sa to niewielkie nasadzenia
drzewkami ozdobnymi, gtéwnie mtode Swierki i jodty.

Inwestycja znajduje sie na terenie paséw drogowych o uregulowanym stanie prawnym gruntéw.
Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W stanie istniejacym odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo. Wody opadowe z
jezdni i poboczy sptywaja powierzchniowo, grawitacyjnie zalewajgc dziatki prywatne. Aby
poprawi¢ komfort zycia mieszkancéw projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji
deszczowej polegajacej na doprojektowaniu dodatkowych studni wpustowych.

Na podstawie protokotu z kamerowania TV istniejgcej kanalizacji deszczowej
stwierdzono nieszczelnosci w 8 miejscach tqczeniach rur.

a. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

W rejonie przebudowywanej i zabezpieczanej trasy sieci gazowej teren jest zabudowany -
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przebieg przykanalikéw uwzglednia bezkolizyjna lokalizacje
zaré6wno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy, oraz istniejacego uzbrojenia osiedla
(sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, sieci gazowych).

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi s3 sieci gazowe Sredniego cisnienia, oraz kable eNN)

b. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenia mogace wystepowac w trakcie prac budowlanych sg nastepujace:

e Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych i zgrzewalniczych.

e Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem prob szczelnosci i przytaczeniem do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej.

e Zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzgdzen i materiatéw pomocniczych,
istniejacym ruchem ulicznym w bezposrednim sasiedztwie dziatki (najechania, potracenia),

e Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig i upadkiem z wysokos$ci podczas wykonywania
wykopéw
o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci powyzej 3m.

e Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem praca przy kablu enn podziemnym.

e Zagrozenie zwigzane z potraceniem Kkoparkg, porazeniem pradem, pracg przy pomocy
elektronarzedzi, zageszczarki.

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3 m dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 5 m dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 KV lecz nie przekraczajacym 15 kV.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa zdrowia
ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopdéw, nasypéw oraz wykonywania warstw
konstrukcji nawierzchni. Ponadto zagrozenia moga wystapi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z
rozbiérka konstrukcji oraz zatadunkiemi roztadunkiem materiatéw. Zagrozenia wynikajace na budowie
moga dotyczy¢ réwniez uszkodzen podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy niewtasciwym
wykonywaniu robdét ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez ruch samochodowy. Moga wystapic¢
potracenia pieszych. Podczas przeprowadzania préb ciSnieniowych, oraz prac przetaczeniowych
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(wlaczenia remontowanego gazociagu do sieci istniejgcej) teren roboét gazoniebezpiecznych nalezy
odpowiednio oznaczy¢.

Podtaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej winno by¢ dokonane przez
Dostawce Gazu. Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢ w nalezytym
stanie technicznym. Podczas prowadzenia robét budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia
niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu robdét drogowych oraz robét
instalacyjnych.

Prace szczegélnie niebezpieczne

¢  Wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie projektu, okreslajacego potozenie sieci i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie

w zasiegu prowadzonych robét. Prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci:

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych

a takze gtebienie otwordéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie pod nadzorem

przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy

stosowaé¢ odpowiednia Polska Norme. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed
wpadnieciem pracownikéw i 0séb trzecich poprzez prawidlowo ustawione porecze i o§wietlenie.

Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedna osobe.

¢ Prace wykonywane w poblizu jezdni po ktdérej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykonywa¢ po
ustawieniu oznakowania tymczasowego, wedtug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na

czas budowy. Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z

elementami odblaskowymi.

Do wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych powinny by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
sprawuje kierownik budowy, ktoéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy,
kolejno$¢é wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych czynnosciach.

C. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegollnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami
bezpieczenstwa
i higieny pracy w przebiegu robét. Polega on na praktycznym i pogladowym omoéwieniu istniejgcych lub
mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i Srodkéw zapobiegawczych. W czasie instruktazu
nalezy:
e zapozna( z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
e przeanalizowaé wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy;
¢ omdéwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy;
¢ l3czy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

e zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;

e ogoblne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikéw po drogach i przej$ciach oraz zachowania
podczas przewozu $rodkami transportowymi;

e zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;

e wytyczne prawidtowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji
narzedzi;

¢ kultura miejsca pracy;

¢ rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej;

* obowiazek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;

¢ zawiadamianie Kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;

¢ higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych);

e normy dZwigania i przenoszenia ciezaréw;

e ochrona przeciwpozarowa;

e prawa i obowiazki pracownikéw, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza
ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
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Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidlowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢
zaewidencjonowane w Ksigzce szKolenia a ich odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

d. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg, ktéra powinna
okresla¢ m.in. spos6b prowadzenia robot (reczny, mechaniczny), sposdb zabezpieczenia skarp wykopéw
(rozkopy, deskowanie, Scianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych a szczegdélnie kabli energetycznych,
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom woéd gruntowych, sposéb odwodnienia. Przy
wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celu ustalenia potoZzenia przewodéw, wykopy winny sie
odbywa¢ wylacznie sposobem recznym. W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopdw,
niewypatéw lub przedmiotéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwaé wszelkie roboty, ogrodzi¢ i
oznakowa¢ niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, organy policji itp. Narzedzia
do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy odpowiednio dobra¢
uwzgledniajgc kategorie gruntu. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwoérzach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych nalezy wokét ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis
»,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze. W miejscach przejs¢
dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe. W
innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i odpowiednio oznakowac za
pomoca:

¢ zestawOw drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;
¢ choragiewek z czerwonego ptotna;

e tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

¢ latarni sygnatowych - w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.

Wykopy pionowe o gtebokosSci powyzej 1 m winny by¢é zabezpieczone za pomoca odeskowania.
Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejs$cie dla pracownikéw. Odlegto$¢ miedzy
wejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochytymi skarpami, uwzgledniajgc kat stoku
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione w odlegto$ci min. 70 cm od
krawedzi wykopu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione, nawet w czasie
postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopdw powinny przebiegaé poza strefa
wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze
oSwietlone.

Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji:

¢ najblizszy punkt lekarski - Psychomed Osrodek Diagnostyki I Psychoterapii W Kielcach; Wojska
Polskiego 230 A, 25-205 Kielce - tel: 999

e Panstwowa Straz Pozarna. Komenda Wojewddzka; Sandomierska 81, 25-324 Kielce, tel: 41 365
32 04 tel: 998

¢ Komenda Wojewddzka Policji ; Seminaryjska 12, 25-372 Kielce; 47 802 20 49; tel: 997

¢ 112 - numer alarmowy.

Opracowat: mgr inz. Mikotaj Gacia
SWK/0167/P0O0S/09
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LCI Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskief 7, 25-395 Kielce
’ tel, 4134 02 80O, fax 41 34 02830
m L e-mail: boi@med.kielce.pl

WT.RIK.601.1.1.2020.MS Kielce, dn. 22.01.2020 r.

Wydziat Przygotowania Inwestyciji
W m.

Referat Kanalizacji Deszczowej Wydziatu Infrastruktury Technicznej MZD wydaje
warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.:
.Przebudowa ulicy gen. 8. Maczka na odcinku od ulicy ptk. J. Teligi do ulicy
Berberysowej w Kielcach”.

1. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejace] kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym ul. gen, S. Maczka.

2. Zaprojektowac wpusty deszczowe o wymiarach minimum 400x600 mm, z osadnikiem
i kratg wyposazong w zawias i rygiel, mocowang na plycie odciazajacej na rzednych,
zgodnych z opracowaniem drogowym. Studnie rewizyjne o $rednicy DN minimum
1200 mm z wiazami klasy D, z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed
obrotem, wkiadka ttumiaca i herbem miasta Kielc.

3. Ksztattowac¢ spadki podtuzne w sposodb nie powodujgcy niecek i zastoisk wody oraz
umozliwiajgcy przejecie wod powierzchniowych z terenu przylegtych posesji.

4. W projekcie nalezy zamiescic:

- oceng stanu technicznego istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w oparciu
0 przeglad video oraz przewidywany zakres prac remontowo-modernizacyjnych
kanatu i studni rewizyjnych,

- projekty konstrukeyjne wszystkich elementow i obiektéw odwodnienia,

- bilans wdd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleznej
zlewni z naniesionymi w kolorach obszarami o roznym wspotczynniku sphywu,

- obliczenia hydrauliczne i wytrzymatosciowe elementdéw odwodnienia,

- projekty ewentualnych przekladek kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

5. W przypadku projektowania sieci kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych,
nieruchomosci te nalezy obcigzy¢ nieodpfatng stuzebnoscig przesyiu na rzecz Gminy
Kielce.

6. Zakres i sposob zabezpieczenia lub odtworzenia istniejacej zieleni, jezeli wystepuje
w obszarze oddziatywania planowanych robét, uzgodni¢ z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta Kielce.

7. Projekt budowlany opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
z potwierdzeniem w terenie istnigjgcego uzbrojenia.

8. Wstepne zagospodarowanie terenu wraz z proponowanym odwodnieniem nalezy
przediozy¢ do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowe] MZD w Kielcach przed
ostatecznym przyjeciem rozwigzan projektowych.

9. Projekt wraz z uzgodnieniami branzowymi przediozy¢ do MZD w Kielcach celem
uzgodnienia.,

10. Warunki techniczne wazne sa trzy lata.

KIEROWNIE
Wydziaku Infrdstruk tury Technicznej

f’ j
mgr k _J_Ma.fgif ,@Qm blo

Stronalz1
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KIEIL.ECKIE =p. = o.o.

ul. Krakovwska 64, Z2Z5-701 iclce
tel: +48 41 36 844 02 - 06

Fmxs: 4R 41 34 SNN> 203
e-rnuil wodkicl@@iic ke com. pl

EHBE Z647

REQOMN Z90856791

Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer 185

™IF

S50 116 49 32

Data 08.09.2020

Kod pocztowy Migjscowost Od studzienki Do studzienki Diugoé¢ odcinka
Kielce D1 D2 6.60
Ulica Kod ulicy Material ProfilDN Rodzaj kanafu
Maczka Beton Koto/300 Kinuizacis daxecroes
Zlecenicdawca Obecny Kierunsk badania Numer odeinka Rek produbicii
Zlecenia 2020 Ze spadkie D1/D2
~
Studzienka numer Odstep Stwierdzenie Grafika Obraz numer  Wideo
o {mj) M 1:38 ZdjgcidCyfrowy
(-)7 1.80 {HA) Poczétek odcinka (np. g€dwny punkt odcinka) 0.00.00
| g 299 (UCFL) Nieszezelne po€€czenie rur, Widoczna wilgoed, wezg€owie lewe (536) 0.00.00
(:')_’_,.—-— 8.50 (EH) Keniec odcinka, nieszczelnosc miedzy kregami 153@_‘ 0.00.00
Studzienka numer
L D2 P
Badana diugosé
6.60
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Faxs 4R 41 34 SSN2T X0z

e WODOCIAGI KIELECKIE Sp. =zo.o.
ul. Krakowshka 64, 25-701 Kielce
v tel.: +d% 41 3G S44 0Z - 06

|

| —— i1= B oo com_pl
RHE 2647 REGOMN ZXP0B56791 ™NIP 959 116 49 32
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer 185 Data 08.09.2020
Kod pocztowy Mieiscowoét Od studzienki Do studzienki Diugest odeinka
Kielce D1 D2 6.60
Ulica Kod ully Material ProfiliDN Rodzai kanatu
Maczka Beton Koto/300 i
Zleceniodawca Obecny Kierunek badania Numer odginka Rok produkcji
Zlecenia 2020 Ze spadkie D1/D2
' ™y
Qdstep 399
Opis (UCFL) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczna wilgot, wezg€owie lewe
Obraz Nr 536 i a8

. ‘?hu EKRG.1300
1“7“

q, 1%

Qdstep 8.50
Opis (EH) Koniec odcinka, nieszczelnosc miedzy kregami
Obraz Nr 537
0B-03- 20
08;: 3%: 39
D1/D2 MACZKA PRZEKR
0 71
Badana Diugosé
6.60
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e — WODOCIAGI KIELECKIE Spzo.o.
ul. Krakowsica 64, Z5-T01 Kielce
v tel: +38 41 36 S99 0Z - 06

[ —— | commails wodldel@IiIcs Com.-p1
RHBR ZG647 REGOM™N 22908548791 ™NIF 859 116 49 33
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer 186 Data 08.09.2020
Kod pocziowy Mieiscowost Od studzienk Do studzienki Diugose odcinka
Kielce D2 D3 36.87

Ulica Kod ulicy Materiat ProfilDN Rodzaj kanaiu
Maczka Beton Koto/300 e
Zieceniodawca Obecny Kierunek bedania Numer odcinka Rok produkgji
Zlecenia 2020 Ze spadkie D2/D3

Studzienka numer Odstep  Stwierdzenie Grafika Obraz numer  Wideo

D2 (m) M1:214 ZdjecieCyfrowy

(y———190 | | HA) Poczetex odeinka (np. g€swny punic odcinka) 0.0000

| 36.4T (RQ--) Pekniecie poprzeczne, ca€y obszar (538) 0.00.00

O_—'—’ 38.77 | | (EH) Koniec odcinka 0.00.00

Stuczienka numer

D3 _ _

Badana dlugosc

36.87
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e — WODOCIAGI KIELECKIE sSp. zo.o.
ul. Krakowska 64, 25 701 Kiclce
v zel: +a4% 41 36 844 02— 06

‘___ Fraxz a4 41 I8 55T 20

c—mmails wordkiol@ e lo e com. gl

|

REFB 2647 RESON ZDOBEGTO1 ™NIP 950 | I6 49 32
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer 186 Data 08.09.2020
Kod pocztowy  Migjscowose Od studzlenki Do studzienki Diugosé odcinka
Kielce D2 D3 36.87

Ulica Kod ulicy Material ProfilDN Rodzaj kanaiu
Maczka Beton Koto/300 e
Zleceniodawea Obecny Kierunek badania Numer odcinka Rok produkeji
Zlecenia 2020 Ze spadkie D2/D3

Qdstep 36.47

Opis (RQ--) Pekniecie poprzeczne, ca€y obszar

Obraz Nr 538

WAczKA FRZEKRGYI00
1 D -2%i 8. 7%

Badana Diugosc
36.87
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w WODOCIAGI KIELECKIE Sp. = oo
ul. Krakowska 64, ZS5-701 Kiclce
v tel.: +48 41 36 K44 02 _ 06

_ _ Tax: +=4% 41 34 552 Z0s
- e-mu il wodkioli@mhkiclos coma- gl
RHB 2647 REOON 200856701 ~NIP 250 115 40 32
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer 187 Data 08.09.2020
Kod pocztowy Migjscowose Od studzienki Do studzienki Diugose odcinka
Kielce D3 D4 35.04
Ulica Kod ulicy Materiat ProfillDN Rodzaj kanaiu
Maczka Beton Koto/300 Kanalizacia deszzrowe
Zleceniodawea Obecny Kierunek badania Numer odcinka Rak produkcji
Zlecenia 2020 Ze spadkie D3/D4
=
Studzienka numer Odstep  Stwierdzenie Grafika Obraz numer  Wideo
o3 (m) M 1:204 ZdjecieCyfrowy
O_/ 000 | |(PA) Poczatek rury 0.00.00
_——| 1581 | |(UCF-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczna wilgoé, ca€y obszar (539) | |0.00.00
L 18.89 | | (UCF-} Nisszezeine po€czenie rur, Widoczna wilgot, caty obszar (540) 0.00.00
2369 | |{UCF-) Nieszczelne poé€czenie rur, Widoczna wilgot, ca€y obszar (541) 0.00.00
— ——(29.13 | |{UCA-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczne wystepowanie wody, (542) 0.00.00
ca€y nbszar
O_'__,— 35.04 | | (EH) Konlec odcinka 0.00.00
Studzienka numer
\ D4
Badana diugosc
35.04
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WWODOCIAGI KIEIFHECKIE sSp.=oo.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel: +48 41 3G Bdd 02 - 06
Frascs AR AT 8D ®ST TOD

(«

| — | o—prmils woulkicl@boie leo.oom. i
RHB 2627 REGOMN 2D0BSa791 TP S50 116 49 32
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer Hfona(1/2) Data 08.09.2020
Kod pocztawy Migjscowost Od studzienki Do studzienki Diugost odcinka
Kielce D3 D4 35.04
Ulica Kod ulicy Material ProfillON Rodza] kanatu
Maczka Beton Kolo/300 Kansilzsiga tes2czona
Zleceniodawca Obecny Kigrunek badania Numer odcinka Rok produkgii
Zlecenia 2020 Ze spadkie D3/D4
. =S
Odstep 15.91
Opis (UCF-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczna wilgo¢, ca€y obszar
Obraz Nr 539

08-09-20
08: 53159

Odstep 18.89
Opis (UCF-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczna wilgo¢, ca€y obszar
Obraz Nr 540 W
08-09-20%
OB:54:58 |
5, g,
Badana Diugosé
35.04
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e — W OIDOCIAGT KIKILLECKIE sSp.=xo.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kieclce
v e LR DL

faxr 4R A1 354 S53 207

[ — ] oormail: wod kislGERKicloe. com. gl
RHEB Z047 REGOMN 2908354791 T 9S50 116 a0 332
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer B&fona(2/2) Data 08.09.2020
Ko pocztowy Migjscowosé Od studzienki Do studzienki DHugose odcinka
Kielce D3 D4 35.04
Ulica Kod ulicy Materiat ProfilDN Rodzaj kanatu
Maczka Beton Kolo/300 Kanaiizaci decaczons
Zleceniodawca OCbecny Kierunek badania Numer odeinka Rok produkgli
Zlecenia 2020 Ze spadkie D3/D4
Qdstep 23.69
Cpis (UCF-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczna wilgog, ca€y obszar
Obraz Nr 541
Odstep 29.13
Opis (UCA-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczne wystgpowanie wody, ca€y
obszar
Obraz Nr 542 F i
D3/0D4 "‘MACZKA PRZEKRA.1300 ‘5'#
. - - - e, L)
f.‘_x_ g -21° -5.1% 29, 13m "f
‘ e
.J
Badana Diugosc
35.04
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R WODOCIAGI KIELECKIE sSp. =z oo
wmil. Krakowslka G4, 2Z5-701 Kielce
‘ ’ tels +43 41 36 Sd4d 02 - OG

_ Frunes 48 41 I SSKT T
———‘ e-mmmils ywodkicl@Eciolce earm. pl
REHEB 2637 RECGOMN 290835791 TIF 255 116 49 32
Kanat TV sprawozdanie z odcinka numer 188 Data 08.09.2020
Kod pocztowy Migjscowosé Od studzienki Do studzienki Diugost odcinka
Kielce D4 D5 5.64
Ulica Kod ulicy Materiat ProfilDN Rodzaj kanatu
Maczka Beton Koto/300 s b
Zlaceniodawca Obecny Kigrunek badania Numer odcinka Rok produkeji
Zlecenia 2020 Ze spadkie D4/D5
Studzlenka numer Odstep  Siwierdzenie Grafika Obraz numer  Wideo
D4 (m) M1:33 Zdjeciyfrowy
O__,/"'- 0.00 (PA) Poczatek rury 0.00.00
| 2.5 (UCF-} Mleszczelne po€éczenia rur, Widoczna wiiged, ca€y obszar (543 0.00.00

O_/ 564 | |(EH) Koniec odoinka | 0.00.00

Studzienka numer

R

Badana diugosc
564
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KlELECI{'E Sp. = 0.0

V—-_-"— WOoODOCIAGE

- — al. Fralkowska G4, 25-701 Kiclce
fel.: 48 341 36 R4a OX — 06

_ Fax: A a1 A NST Ty

™I 959 115489 3=

REGOM™ 290836721

EHEB 2647

Kanat TV sprawozdanie Z odcinka numer 188 Data 08.09.2020

Od studzienki Do studzienki Dugoss odeinka

D4 D5 5,64
Maczka Beton Kolo/300
Numer odcinka | Rok produkcii

Zleceniodawca
Tospadde _[DAD5 |

Zlecenia 2020
Odstep 2.91
Opis (UCF-) Nieszczelne po€€czenie rur, Widoczna wilgoé, ca€y obszar
Obraz Nr 543 P o]

——— ;
Badana Diugosc 1

5.64
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r,
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy dla zadania pn.:

"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. pik. . Teligi do ul. Berberysowej
w Kielcach”

zostal sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inwestor: Miejski Zarzad Drog w Kielcach
25-395 Kielce
ul. Prendowskiej 7

Wykaz dziatek w granicach inwestycji:

Kielce, obreb 0032

ul. gen. St. Maczka - dziatka nr ewid. 757, 690/1;
ul. Berberysowa - dziatka nr ewid. 812,

ul. ptk. ]. Teligi - dziatka nr ewid. 778,

Kielce 10.2020
BRANZA SANITARNA
mgr inZz. Mikotaj Gacia
Projektant: SWK/0167/P00S/09
mgr inZ. Lestaw Strzatka
Sprawdzajacy: KL-197/87 e
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RYS KDO - ZLEWNIA PRO

JEKTO‘\'NANEJ KD ZE_'ODZIALEM NAW SP SPLYWU
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Catkowita wielkos¢ zlewni - 1,18ha

w tym:
* Powierzchnia szczelna /jezdnia chodniki/ = 0,1ha Y=0,85
e Zabudowa luzna - 1,0 ha W=0,45
* Tereny zielone - 0,08ha ¥=0,10

Opracowat

mgr inz. Mikotaj Gacia
SWK/0167/POOS/09
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